
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 412

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smluvní cena bez DPH:

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):
pořadí 

po 

hodnoce

ní

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo cena v Kč bez DPH

1 ANO 4852427 ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27  Vejprnice 269 616 616,16 Kč    

Poddodavatelé vybraného dodavatele:
č. IČO poddodavatel

1 60838744 STRABAG a.s.

hodnota v Kč % z celkové ceny

35 849 026,00 Kč                             13,30%

Účastníci zadávacího řízení:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v Kč 

bez DPH

1 NE 45357269

Společnost severní 

Rokycansko - D5

BERGER BOHEMIA a.s. - 

Společník 1, Správce, 

EUROVIA CS, a.s. - 

Společník 2

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 348 398 843,72 Kč    

490 800 000,00 Kč

otevřené řízení / nadlimitní

sídlo

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

část VZ, jež má poddodavatel plnit

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P22V00000910

Ludmila Kvardová

18329/23/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k 

úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a 

zadávací dokumentace.

Z2023-020006

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky 

ZZVZ.

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

269 616 616,16 Kč

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:

část SO 201-Most v km 1,493 přes Voldušský 

potok, konstrukční vrstvy



2 ANO/NE17331099

"Společnost Napojení 

severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. etapa" - MI 

Roads - Společník 1 - 

Správce, 

Dopravstav a.s. - 

Společník 2

 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8

335 717 189,84 Kč    

3 NE 46678468

Společnost "HT + SW + 

APB Napojení Rokycanska 

na D5"

HOCHTIEF CZ a. s. - 

Vedoucí společník, 

SWIETELSKY stavební 

s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby ZÁPAD - 

Druhý společník, 

APB - PLZEŇ a.s. - Třetí 

společník

 

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 

15000

359 773 227,61 Kč    

4 ANO 4852427 ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27  Vejprnice 296 616 616,16 Kč    

5 NE 25317628

Sdružení společností: 

FIRESTA-VALCANO-D5 

Rokycansko - 

FIRESTA-Fišer, 

rekosntrukce, stavby a.s. - 

Správce

VALCANO a.s. - Další 

společník

Mlýnská 68, 602 00  Brno 335 267 050,80 Kč    

6 ANO 24798941
Pflaument Investment, 

s.r.o.

Branická 213/53, Braník, 147 00 

Praha 4
318 000 000,00 Kč    

7 NE 10732630

"Společnost Budimex - 

VHS - Napojení severního 

Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa" - 

Budimex S.A. - Vedoucí 

společník,

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným - Společník č. 

2

Ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 

Varšava, Polsko
363 498 054,73 Kč    

8 NE 45359041 STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 

Praha 5
451 459 190,00 Kč    



Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení: 15.09.2023

podepsáno elektronicky

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci.

Nerelevantní - nebylo použito.

generální ředitel

Rozdělení zakázky by pro zadavatele nemělo žádný pozitivní přínos, resp. nebylo by účelné a hospodárné.

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.

Nerelevantní - nebyl použit.

Nerelevantní - nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. 

prostředků

Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.
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