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Kč____________DPH:
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SÚS Plzeňského krajeObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 20 024 00

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby ve vysoké nadmořské 
výšce a značně odlehlém místě, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- ochranu chráněných živočichů v místě stavby
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, ZTKP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

4 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pasportizace objektů v majetku jiných subjektů než investora
vč. pořízení fotodokumentace

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky,ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
KONSTRUKCE PROVIZORNÍ KOMUNIKACE JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÝCH 
POLOŽEK

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
výčet nutno čerpat z koordinačních příloh stavby

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

7 02851 C PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

sledování průběhu vrtání mikropilot s vyhodnocením - první mikropilota na každé 
opěře
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

9 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

8 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení stávajících IS

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

10 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

11 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

12 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
vč. zavedení do systému evidence mostů



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 5
Čas: 15:23:1713.11.2023Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby
digitálně+4x papírové Paré

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

16 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

17 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP vč.zpřístupnění

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

20 940001R PRÁCE SPOJENÉ S MANIPULACÍ S METEOSTANICÍ KPL 1,000 ____________ ____________
práce řízené parcovníky Přírodovědecké fakulty Univerzity karlovy Praha -

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

21 944901R A OCHRANNÁ KONSTRUKCE - MOSTEK KPL 1,000 ____________ ____________

Ochranná konstrukce historického mostku po dobu stavby
dle možnosti a zkušenosti zhotovitele

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Plzeňského krajeObjednavatel:

Most ev.č. 169-024

Most ev.č. 169-024

Rozpočet:

Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 20 024 00

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

6.1.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Most ev.č. 169-024
Most ev.č. 169-024

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 139,664 ____________ ____________

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

(dle pol. 131838R)
2,0*192,502=385,004 [A]
(dle pol.122838R - PRV)
2,0*377,330=754,660 [B]
Celkem: A+B=1 139,664 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 137,023 ____________ ____________

živice bez obsahu nebezpečných látek 
objemová hmotnost 2400 kg/m3
stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU - ZAS T1
provizorní komunikace - 100% odpadu bez obsahu nebezpečných látek

(dle pol. 113728R. 113728R PRV)
0=0,000 [A]
(dle pol.113138R)
2,40*17,861=42,866 [B]
(dle pol.113138R - PRV)
2,40*39,232=94,157 [C]
Celkem: A+B+C=137,023 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

3 015140 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 36,322 ____________ ____________

prostý beton
objemová hmotnost 2300kg/m3
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Most ev.č. 169-024
Most ev.č. 169-024

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(dle pol.113148R)
2,30*15,792=36,322 [A]
Celkem: A=36,322 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

4 015140 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 23,940 ____________ ____________

žlb
objemová hmotnost 2500kg/m3

dle pol.966168R)
2,50*9,576=23,940 [A]
Celkem: A=23,940 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  KAMENNÁ SUŤ

T 446,380 ____________ ____________

kámen, kamenivo
objemová hmotnost 2600,1900 kg/m3

(dle pol.113328R)
1,90*24,78=47,082 [A]
(dle pol.113328R - PRV)
1,90*82,825=157,368 [B]
(dle pol.966138R)
2,60*93,05=241,930 [C]
Celkem: A+B+C=446,380 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

6 015760 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  
IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 1,318 ____________ ____________

izolace
objemová hmotnost 2400 kg/m3

(dle pol. 97817)
2,40*36,60*0,015=1,318 [A]
Celkem: A=1,318 [B]
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Most ev.č. 169-024
Most ev.č. 169-024

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 100,000 ____________ ____________

sejmutí drnu v nezbytném rozsahu v oblasti dotčené stavbou mostu
(sejmutí ornice pro zřízení provizorní komunikace - sam. pol.)
vč. uložení na dočasnou skládku ornice/drnu - bude zpětně rozprostřeno 
(vč. zohlednění dopravních vzdáleností v ceně pol.)

odhad 
4*25,0=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

8 113138R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ NAD 20KM

M3 17,861 ____________ ____________

odstranění živičných vrstev - (vozovka přebalena)  - stávající komunikace
odhad 100mm komunikace, na mostě 200mm
odvoz a uložení na základě zkoušek PAU -ZAS T1

na délku úpravy 27,70m
průměrná š.vozovky 5,30m
prováděno odstupňovaně z důvodu navázání vozovkových vrstev
0,10*(27,70-0,50*2)*5,30=14,151 [A]
na mostě
0,10*7,0*5,30=3,710 [B]
Celkem: A+B=17,861 [C]

Cenová soustava:  - 

9 113138R PRV ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ NAD 20KM

M3 39,232 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
odstranění živičných vrstev provizorní komunikace - veškeré materiály bez obsahu 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nebezpečných látek

(pol. 574B34 - PRV)
209,05*0,04=8,362 [A]
(pol.574C56 - PRV)
216,50*0,06=12,990 [B]
(pol.574E78 - PRV)
223,50*0,08=17,880 [C]
Celkem: A+B+C=39,232 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

10 113148R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 
ODVOZ NAD 20KM

M3 15,792 ____________ ____________

odstranění podkladních vozovkových vrstev - stávající komunikace
mimo most
150 mm

prováděno odstupňovaně z důvodu navázání vozovkových vrstev
0,15*(27,70-6,90-0,50*4)*(5,30+2*0,15)=15,792 [A]
Celkem: A=15,792 [B]

Cenová soustava:  - 

11 113328R ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ NAD 20KM

M3 24,780 ____________ ____________

odstranění podkladních vozovkových vrstev - mimo most - stávající komunikace
250 mm

prováděno odstupňovaně z důvodu navázání vozovkových vrstev
0,25*(27,70-6,90-0,50*4-2*1,0)*(5,30+4*0,15)=24,780 [A]
Celkem: A=24,780 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

12 113328R PRV ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ NAD 20KM

M3 82,825 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
odstranění podkladních vozovkových vrstev
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Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Most ev.č. 169-024
Most ev.č. 169-024

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(pol. 56314 - PRV)
232,70*0,20=46,540 [A]
(pol. 56334 - PRV)
241,90*0,15=36,285 [B]
Celkem: A+B=82,825 [C]

Cenová soustava:  - 

13 113728R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NAD 
20KM

M3 6,580 ____________ ____________

frézování vozovky - 40mm - stávající komunikace
na základě výsledků zkoušek PAU - ZAS T1
vč. odvozu na skládku SÚSPK v Sušici

na délku úpravy 27,70m a sjezd po pravé straně předmostí směr Kvilda
odměřeno z autocadu
164,50 (m2)*0,04=6,580 [A]
Celkem: A=6,580 [B]

Cenová soustava:  - 

14 113728R PRV FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NAD 
20KM

M3 7,200 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - součást 
frézování vozovky na stávající komunikaci po odstranění provizorních konstrukcí - 
40mm
na základě výsledků zkoušek PAU - ZAS T1
vč. odvozu na skládku SÚSPK v Sušici

REZERVA
možno čerpat jen s výhradním souhlasem TDI
frézování vozovky na stávající komunikace v místě napojení provizorní komunikace
bude provedeno až  po odstranění provizorní komunikace
uvažováno v délce 15,0m za koncem a začátkem úpravy na šířku stávající komunikace,
2*15,0*6,0*0,04=7,200 [B]]
Celkem: B=7,200 [C]

Cenová soustava:  - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 31,430 ____________ ____________

frézování drážky ve vozovce na začátku a konci úpravy
na rubem rámu

na začátku a konci úpravy
5,30=5,300 [A]
6,0+2,50+3,75=12,250 [B]
nad rubem rámu
2*6,94=13,880 [C]
Celkem: A+B+C=31,430 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

16 115140R ČERPÁNÍ VODY BĚHEM STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________

zvýšené čerpání vody během stavby
vč. odkalení před vypouštěním vody
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

17 11525 PRV PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
zatrubnění příkopu - náhonu
trouba DN 600
vč. zřízení nátoku a výtoku, prohloubení výkopu, lože pod troubu
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

10,0=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

18 115250R PRV PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 1400 M 10,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
zatrubnění Ranklovského potoka
trouba DN 1400
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. zřízení nátoku a výtoku, prohloubení výkopu, lože pod troubu
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

10,0=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava:  - 

19 115260R PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU STAVBY MOSTU KPL 1,000 ____________ ____________

BĚHEM DEMOLICE A VÝSTAVBY MOSTU
kompletní provizorní zajištění toku během stavby - zatrubnění, hrázkování resp. dle 
technologie zhotovitele
vč. zřízení, odstranění, nákupu materiálu, úpravy podloží atd.
vč. pročištění koryta potoka 15 m před a za mostem před realizací zatrubnění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 121108R PRV SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NAD 20KM M3 135,800 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
sejmutí ornice v rozsahu výstavby provizorní komunikace
vč. uložení na dočasnou skládku ornice
po realizaci, bude uloženo zpět na místo
sejmutí ornice ve zvětšené tl. 400 mm

odměřeno z acad
339,50*0,40=135,800 [A]
Celkem: A=135,800 [B]

Cenová soustava:  - 

21 122838R PRV ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ NAD 20KM M3 377,330 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KONSTRUKCE
odkopání násypu provizorní komunikace
vč. následeného urovnání terénu v návaznosti na okolní terén a nový most
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(dle pol.17180 - PRV)
370,580=370,580 [A]
(dle pol.17380 - PRV)
6,750=6,750 [B]
Celkem: A+B=377,330 [C]

Cenová soustava:  - 

22 125738R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NAD 20KM M3 122,640 ____________ ____________

vykopávka zemina pro zpětný zásyp,
vykopávka drnu/ornice z dočasné skládky ornice/drnu
zahrnuje natěžení, naložení a dopravu

102,640=102,640 [A]
(pol.11130)
4*25,0*0,20=20,000 [B]
Celkem: A+B=122,640 [C]

Cenová soustava:  - 

23 125738R PRV VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NAD 20KM M3 135,800 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
vykopávka ornice z dočasné skládky ornice
zahrnuje natěžení, naložení a dopravu z dočasné skládky ornice

(dle pol. 121108 - PRV)
339,50*0,40=135,800 [A]
Celkem: A=135,800 [B]

Cenová soustava:  - 

24 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 102,640 ____________ ____________

hloubení zeminy pro zpětný zásyp (zemina na meziskládku)
čerpání vody a odkalení před vypouštěním vody - viz samostatná pol.
(vč. zohlednění dopravních vzdáleností v ceně pol.)

102,640=102,640 [A]
Celkem: A=102,640 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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25 131838R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NAD 20KM M3 192,502 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku
čerpání vody a odkalení před vypouštěním vody - viz samostatná pol.

výkop OP 01
za rubem opěry
(1,25+3,75)/2*2,60*(8,20+0,60+2,60/2)=65,650 [A]
před rubem
(0,60+1,10)/2*0,60*(9,85+0,60*2+(0,60+2,60)/2)=6,452 [B]
výkop křídla
((1,750+0,60*2)+(1,750+0,6*2+2,50/2+2,50))/2*(2,50)*(8,75+0,60+2,50/2)=127,863 [C]

výkop OP 02
za rubem opěry
(1,25+3,75)/2*2,60*(9,85+0,60*2+2,60)=88,725 [D]
před rubem
(0,60+1,10)/2*0,60*(9,85+0,60*2+(0,60+2,60)/2)=6,452 [E]
odpočet zeminy pro zpětný zásyp
-102,640=- 102,640 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=192,502 [G]

Cenová soustava:  - 

26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 295,142 ____________ ____________
uložení na skládku a meziskládku

na skládku
přebytečná zemina z výkopů 
(pol. 131838R)
192,502=192,502 [A]
na meziskládku
zemina pro zpětné zásypy
(dle pol.131838)
102,640=102,640 [B]
Celkem: A+B=295,142 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

27 17120 PRV ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 377,330 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
uložení zeminy z odkopu násypu provizorní komunikace

(dle pol.122838R - PRV)
377,330=377,330 [A]
Celkem: A=377,330 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

28 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,056 ____________ ____________
svahové kužele podél křídel

OP 01 - pravé křídlo
(1/3*3,14*(2,30*1,5)^2*2,30)/4=7,163 [A]
OP 02 - levé křídlo
(1/3*3,14*(1,70*1,5)^2*1,70)/4=2,893 [B]
Celkem: A+B=10,056 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

29 17180 PRV ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 370,580 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
realizace násypu provizrní komunikace

(plocha násypu v patě násypu 287,5 m2)
(plocha násypu v koruně násypu 241,90 m2)
(průměrná výška násypu 1,40 m2)
(287,50+241,90)/2*1,40=370,580 [A]
Celkem: A=370,580 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

30 171800R ÚPRAVA TERÉNU PRO VRTÁNÍ PILOT KPL 1,000 ____________ ____________

dle TZ
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
kompletní - provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 
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31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,979 ____________ ____________
dosypání krajnic

podél levé strany komunikace
(1,25+2,15)*1,0*0,50=1,700 [A]
podél pravé strany komunikace
4,95*(1,0+1,65)/2*0,50=3,279 [B]
Celkem: A+B=4,979 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

32 17380 PRV ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,750 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
zemní krajnice podél vnějšího líce provizorní komunikace

45,0*(0,25+0,50)/2*0,40=6,750 [A]
Celkem: A=6,750 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

33 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 102,639 ____________ ____________
zpětný zásyp zeminou z deponie
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za OP 01
do úrovně těsnící vrstvy
(1,0+2,65)/2*1,35*8,28=20,400 [A]
za rubem křídla
do úrovně těsnící vrstvy
(0,50+1,8)/2*1,15*(8,73-1,25+0,60+2,50/2)=12,339 [B]
vně křídla - levé
((0,60+1,5)/2*0,9+(0,60+3,10)/2*2,50)/2*(10,56+0,6+2,5/2)=34,562 [C]
(pravé křídlo - svahový kužel - sam.pol.)

za OP 02
do úrovně těsnící vrstvy
(1,0+2,65)/2*1,37*8,23=20,577 [D]
vně křídla - pravé
((0,60+1,5)/2*0,9+(0,60+3,10)/2*2,50)/2*(3,45+0,60+2,5/2)=14,761 [E]
(levé křídlo - svahový kužel - sam.pol.)
Celkem: A+B+C+D+E=102,639 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

34 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 50,000 ____________ ____________
úprava koryta strouhy na vtoku

50,0=50,000 [A]
Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

35 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 100,000 ____________ ____________
rozprostření sejmutého drnu zpět na místo

(dle pol. 11130)
4*25,0=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

36 18225 PRV ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 339,500 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
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rozprostření sejmuté ornice vč. drnu zpět na místo

(dle pol. 121108 - PRV)
339,50=339,500 [A]
Celkem: A=339,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

37 18241 PRV ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 339,500 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
osetí ohumusovaných ploch po odstraněném násypu provizorní komunikace

(dle pol.18225 - PRV)
339,50=339,500 [A]
Celkem: A=339,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

38 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,079 ____________ ____________
okolo drenáže za opěram

za OP01
(3,50+8,30+9,35)*0,30*0,30=1,904 [A]
za OP02
(2,50+8,25+2,3)*0,30*0,30=1,175 [B]
Celkem: A+B=3,079 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

39 21461D PRV SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 287,900 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
uloženo pod násyp provizorní konstrukce

odměřeno z acad
287,90=287,900 [A]
Celkem: A=287,900 [B]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

40 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 38,407 ____________ ____________
geotextilíe - rub opěr

stojky rámu + přetaženo 0,50m přes křídla
OP 01
(2,10-0,55+0,50)*(8,28+0,50*2)=19,024 [B]
OP 02
(2,15-0,55+0,50)*(8,23+0,50*2)=19,383 [C]
Celkem: B+C=38,407 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

41 226940R PRV ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ M2 42,500 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
záporové pažení - pro zřízení násypu provizorní komunikace

17,0*2,50=42,500 [A]
Celkem: A=42,500 [B]

Cenová soustava:  - 

42 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 300,000 ____________ ____________

trubky 108 s hlavicí a  s projinjektováním kořene dle PD
skloněné 
kompletní provedení dle PD

pod op 01
2*10*6,0=120,000 [A]
pod op 
2*10*6,0=120,000 [B]
rezerva při nedosažení skalního podloží v předpokládáné úrovni
rezervu možno čerpat pouze s výhradním souhlasm TDI
40*1,5=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=300,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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43 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 160,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty pro osazení trubky 108 - dle PD
vrty skloněné 
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
předpoklad - do hloubky 4,0m - viz TZ

pod op 01
2*10*4,0=80,000 [A]
pod op 
2*10*4,0=80,000 [B]
Celkem: A+B=160,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

44 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 140,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty pro osazení trubky 108 - dle PD
vrty skloněné 
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
předpoklad - hloubka od  4,0m - viz TZ

pod op 01
2*10*(6,0-4,0)=40,000 [A]
pod op 
2*10*(6,0-4,0)=40,000 [B]
rezerva při nedosažení skalního podloží v předpokládáné úrovni
rezervu možno čerpat pouze s výhradním souhlasem TDI
40*1,5=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=140,000 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

45 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 30,826 ____________ ____________

C 30/37- XA2
vč.provedení dilatačních, pracovních a smršťovacích spar

op 01
19,55*0,75+10,5*0,50=19,913 [A]
op 02
14,55*0,75=10,913 [B]
Celkem: A+B=30,826 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

46 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,549 ____________ ____________

výztuž základů
180 kg/m3

30,83*0,18=5,549 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

47 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 60,494 ____________ ____________

těsnící geomembrána, PE fólie
provedena za rubem opěr a za rubem samostatnéhol samostatného hř

OP 01
2,85*8,28+2,10*6,40=37,038 [A]
OP 02
2,85*8,23=23,456 [B]
Celkem: A+B=60,494 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

48 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 84,000 ____________ ____________

6 kg/1ks
kotvy říms - po 2m jen na n.k.

2*6,0*7=84,000 [A]
Celkem: A=84,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,285 ____________ ____________

C30/37 - XF4
vč. realizace vlisu s letopočtem výstvavby
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levá římsa
0,36*(12,50+6,0)=6,660 [A]
pravá strana
0,69*(12,50)=8,625 [B]
Celkem: A+B=15,285 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,751 ____________ ____________
180kg/m3

0,18*15,285=2,751 [A]
Celkem: A=2,751 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

51 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37

M3 5,418 ____________ ____________

samostatná navazující křídla

6,020*0,50*(1,82+1,78)/2=5,418 [A]
Celkem: A=5,418 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

52 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 0,975 ____________ ____________

180 kg/m3

0,180*5,418=0,975 [A]
Celkem: A=0,975 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

53 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 56,603 ____________ ____________

rámová konstrukce
vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích),vč. přeizolování z 
rubu dle VL
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rámová příčle - střed
0,40*9,24*1,97=7,281 [A]
náběhy
2*(0,40+0,60)/2*9,24*1,725=15,939 [B]
stojky
2*2,10*0,60*(9,24-2*0,50)=20,765 [C]
křídla
6,55*0,50=3,275 [D]
5,49*0,50=2,745 [E]
4,91*0,50=2,455 [F]
7,96*0,50=3,980 [G]
příčle zesílení - protispád
(0+0,06*0,90)/2*0,90*6,7=0,163 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=56,603 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

54 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,585 ____________ ____________
240 kg/m3

0,240*56,603=13,585 [A]
Celkem: A=13,585 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

55 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,889 ____________ ____________

podkladní beton pod základy, pod drenáž, pod kraj římsy na křídlech
C12/15 X0
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pod základy
OP 01
(1,50+0,60*2)*(9,85+0,60*2)*0,15=4,475 [A]
(1,75+0,60*2)*(8,10+0,60)*0,15=3,850 [B]
OP 02
(1,50+0,60*2)*(9,85+0,60*2)*0,15=4,475 [C]
pod drenáž
za OP01
(3,50+8,30+9,35)*0,25*0,50=2,644 [D]
za OP02
(2,50+8,25+2,3)*0,25*0,50=1,631 [E]
pod kraj říms na křídlech
0,30*0,15*(9,35+2,92+3,70+2,11)=0,814 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=17,889 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

56 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,535 ____________ ____________
C20/25n  lože dlažeb

zakončení říms  
levá strana
1,50*0,15=0,225 [A]
(0,95+1,15)/2*3,0*0,15=0,473 [B]
pravá strana
(1,0+2,20)/2*3,0*0,15=0,720 [C]
9,0*0,15=1,350 [D]
podél zdí a křídel - ve sklonu 1:1,5=1,20 nebo v rovině
OP 01
0,50*10,55*0,15=0,791 [E]
1,20*0,50*4,40*0,15=0,396 [F]
OP 02
1,20*0,50*3,52*0,15=0,317 [G]
0,50*3,50*0,15=0,263 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,535 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

57 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 18,150 ____________ ____________
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pískový obsyp těsnící fólie (nad a pod)  
na rubu opěr 
(výměra dle pol. 28999)
2*0,15*60,50=18,150 [A]
Celkem: A=18,150 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

58 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20,090 ____________ ____________
Ochranný obsyp s drenážní funkcí a podkladní přechodový klín

OP01
ochr.obsyp rubu opěry 
0,60*1,20*(8,28)=5,962 [A]
rub křídel
0,60*0,70*(8,73+3,5)=5,137 [B]
OP 02
0,60*1,15*(8,23+2,5+2,3)=8,991 [C]
Celkem: A+B+C=20,090 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

59 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 61,660 ____________ ____________
přechodová oblast a výplň  za samostatným křídlem  - nad těsnící vrstvou

OP 01
(3,25+2,25)/2*1,15*8,28=26,186 [A]
(1,97+1,61)/2*0,7*(6,05+0,6+2,5/2)=9,899 [B]
OP 02
(3,25+2,25)/2*1,13*8,23=25,575 [C]
Celkem: A+B+C=61,660 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

60 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 25,020 ____________ ____________
Zához před lícem rámu v kotytě

2*0,90 (m2)*(9,90+2*2,0)=25,020 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

61 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,045 ____________ ____________
Dlažba tl.200 mm do betonu

zakončení říms  
levá strana
1,50*0,20=0,300 [A]
(0,95+1,15)/2*3,0*0,20=0,630 [B]
pravá strana
(1,0+2,20)/2*3,0*0,20=0,960 [C]
9,0*0,20=1,800 [D]
podél zdí a křídel - ve sklonu 1:1,5=1,20 nebo v rovině
OP 01
0,50*10,55*0,20=1,055 [E]
1,20*0,50*4,40*0,20=0,528 [F]
OP 02
1,20*0,50*3,52*0,20=0,422 [G]
0,50*3,50*0,20=0,350 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=6,045 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

62 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 
TL. DO 200MM

M2 112,700 ____________ ____________

MZK 200 mm

odměřeno z acad
předmostí Zhůří
67,35=67,350 [A]
předmostí Kvilda
45,35=45,350 [B]
Celkem: A+B=112,700 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

63 56314 PRV VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 
TL. DO 200MM

M2 232,700 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
MZK 200 mm

odměřeno z acad
232,70=232,700 [A]
Celkem: A=232,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 110,800 ____________ ____________
štěrkodrť ŠDA min. 150 mm

odměřeno z acad
předmostí Zhůří
66,50=66,500 [A]
předmostí Kvilda
44,30=44,300 [B]
Celkem: A+B=110,800 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

65 56334 PRV VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 241,900 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
ŠDA min. 150 mm

odměřeno z acad
241,90=241,900 [A]
Celkem: A=241,900 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

66 5673030R OBNOVA PARKOVACÍCH STÁNÍ KPL 1,000 ____________ ____________
obnova parkovacích stání - dle TZ
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1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava:  - 

67 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 112,700 ____________ ____________
0,90kg/m2

dle pol. 56314
112,70=112,700 [A]
Celkem: A=112,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

68 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 380,950 ____________ ____________
spojovací postři asfaltový C5085 - 0,35kg/m2 na mostě, 0,30 kg/m2 - mimo most

dle pol. 574C56
176,70=176,700 [A]
dle pol.574J54
204,25=204,250 [B]
Celkem: A+B=380,950 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

69 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 204,250 ____________ ____________

ACO 11S 40 mm

odměřeno z acad
v úseku úpravy komunikace
204,25=204,250 [A]
Celkem: A=204,250 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

71 574B34 PRV ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 209,050 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
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odměřeno z acad
209,05=209,050 [A]
Celkem: A=209,050 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

70 574B34 PR ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 180,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - součást
ACO 11S 40 mm
nová obrusná vrstva  na stávající komunikaci po odstranění provizorních konstrukcí 
(po odfrézovánící komunikace - sam. pol.)

REZERVA
možno čerpat jen s výhradním souhlasem TDI
nová obrusná vrstva na stávající komunikave v místě napojení provizorní komunikace 
realizováno po odstranění provizorních konstrukcí a po odfrézování stávajícího povrchu
2*15,0*6,0=180,000 [B]
Celkem: B=180,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

72 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 176,700 ____________ ____________

ACL 16S  55 mm
napojeno odstrupňovaně

odměřeno z acad
176,70=176,700 [A]
Celkem: A=176,700 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

73 574C56 PRV ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 216,500 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
ACL 16 S - 55

odměřeno z acad
216,50=216,500 [A]
Celkem: A=216,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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74 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
80MM

M2 125,200 ____________ ____________

ACP 22S 75 mm
napojeno odstrupňovaně

odměřeno z acad
předmostí Zhůří
73,35=73,350 [A]
předmostí Kvilda
51,85=51,850 [B]
Celkem: A+B=125,200 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

75 574E78 PRV ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
80MM

M2 223,500 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
ACP 22S 75 mm

odměřeno z acad
223,50=223,500 [A]
Celkem: A=223,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

76 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 
MODIFIK

M2 45,600 ____________ ____________

45,60=45,600 [A]
Celkem: A=45,600 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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77 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 59,767 ____________ ____________

rub stojek rámu a křídel do úrovně drenáže
přetažena na svislé plochy -do úrovně 0,50 m pod drenážní trubku
provedení dle TZ

stojky rámu 
OP 01
(2,10-0,55+0,50)*(8,28)=16,974 [A]
OP 02
(2,15-0,55+0,50)*(8,23)=17,283 [B]

křídla
4,76+3,75+3,30+5,0=16,810 [C]
opěrná zeď
8,7=8,700 [D]
Celkem: A+B+C+D=59,767 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

78 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 60,984 ____________ ____________

hydroizolace nk z natavovacích pásů z modfikovaného asfaltu na kotevně 
impregnační nátěr
pečetící vrstva se souhlasem TDI

horní povrch nk
9,24*6,60=60,984 [A]
Celkem: A=60,984 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

79 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 17,420 ____________ ____________

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 
jen na nk
dle TZ

6,70*(0,65+0,15)=5,360 [A]
6,70*(1,65+0,15)=12,060 [B]
Celkem: A+B=17,420 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

80 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 139,525 ____________ ____________

ochrana izolace na rubu křídel, 
ochrana ploch opatřených nátěrem ALP+2xALN

křídla rub:
5,25+4,15+3,70+6,80=19,900 [A]
opěrná zeď - rub
10,80+1,0*9,50=20,300 [B]

křídla líc:
vtok
4,0+23,20+10,0*0,25+0,30*1,05=30,015 [C]
výtok
5,30+4,05+2*1,05*0,30=9,980 [D]

tubus rámu
rub 2*(0,50+0,45+0,75)*8,30=28,220 [E]
líc 2*(0,50+0,45+0,75)*9,15=31,110 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=139,525 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

81 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,300 ____________ ____________
nátěr okrajů říms

(0,15+0,15)*(6,0+12,50)=5,550 [A]
(0,15+0,15)*12,50=3,750 [B]
Celkem: A+B=9,300 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

82 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,650 ____________ ____________
nátěr pod římsami - nk a křídla

0,15*(6,0+12,50*2)=4,650 [A]
Celkem: A=4,650 [B]
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

83 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 38,200 ____________ ____________

drenáž za rubem opěr a křídel 
vč. vyústení

za OP01
3,50+8,30+9,35+2*1,0=23,150 [A]
za OP02
2,50+8,25+2,3+2*1,0=15,050 [B]
Celkem: A+B=38,200 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

84 9112B10R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - 
ATYPICKÉ

M 31,000 ____________ ____________

Zábradlí atypické - kamenné sloupky, dřevěno-ocelová výplň
vč. kotvení sloupků do římsy

levá strana
6,0+12,50=18,500 [A]
pravá strana
12,50=12,500 [B]
Celkem: A+B=31,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

85 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 ____________ ____________
demontáž stávajícího zábradí
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9,0+8,0=17,000 [A]
8,0=8,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

86 911DC2 PRV SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 70,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

46,0=46,000 [A]
24,0=24,000 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

87 911DC3 PRV SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 70,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

46,0=46,000 [A]
24,0=24,000 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

88 911DC9 PRV SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 12 740,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
předpokládáná doba výstavby - 26 týdnů

(26*7)*(46,0+24,0)=12 740,000 [A]
Celkem: A=12 740,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

89 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 ____________ ____________

na římsách
2*2,0=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
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90 913450R KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY PRO SNĚHOVÉ TYČE KUS 4,000 ____________ ____________
podrobně dle TZ

4=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

91 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
vč. tyče a kotvení - kpl

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

92 91400R MECHANICKÁ ZÁBRANA PROTI VJEZDU NA STAVENIŠTĚ KUS 2,000 ____________ ____________

Mechanická zábrana proti vjezdu vozidla na staveniště
zřízení a odstranění

2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

93 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

odstranění 2 dopravních značek
vykázáno na sloupky dopravního značení, na sloupku osazeno více cedulí
uloženo dle pokynů investora
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

94 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 22,500 ____________ ____________
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předznačení

2*75,0*0,15=22,500 [A]
Celkem: A=22,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

95 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 22,500 ____________ ____________

vodorovné dopravní značení - trvalé

2*75,0*0,15=22,500 [A]
Celkem: A=22,500 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

96 915321 PRV VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 17,353 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

53,50*0,125=6,688 [A]
(44,80+26,30)*0,150=10,665 [B]
Celkem: A+B=17,353 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

97 915322 PRV VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 
ODSTRANĚNÍ

M2 17,353 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

53,50*0,125=6,688 [A]
(44,80+26,30)*0,150=10,665 [B]
Celkem: A+B=17,353 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

98 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 38,334 ____________ ____________
záhonový obrubník podél odláždění
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vlevo
1,50+0,50+10,530+1,20*3,52+3,0+0,95=20,704 [A]
vpravo
1,0+3,35+1,20*4,40+1,20*3,50+3,80=17,630 [B]
Celkem: A+B=38,334 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

99 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 11,950 ____________ ____________

vč zapuštění 
vč.lože

levá strana
3,0=3,000 [A]
pravá strana
3,0+1,30+4,65=8,950 [B]
Celkem: A+B=11,950 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

100 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 56,370 ____________ ____________
řezání vozovky v místě napojení na stávající stav a nad rubem rámu

v místě napojení
5,30=5,300 [A]
6,0+2,50+3,75=12,250 [B]
nad rubem rámu
2*6,91=13,820 [C]
podélná spára
25,0=25,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=56,370 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

101 919111 PRV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 18,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
řezání krytu vozovky v místě napojení na stávající komunikaci
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2*9,0=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

102 931314 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 73,580 ____________ ____________
bez předtěsnění

v místě napojení
5,30=5,300 [A]
6,0+2,50+3,75=12,250 [B]
podél říms ve spodní vrstvě
6,02+4,01+8,50=18,530 [C]
12,50=12,500 [D]
podélná spára 
25,0=25,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=73,580 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

103 931314 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 31,030 ____________ ____________
s předtěsněním

podél říms ve obrusné vrstvě
6,02+4,01+8,50=18,530 [C]
12,50=12,500 [D]
Celkem: C+D=31,030 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

104 931314 PRV TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 18,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
těsnění řezané spáry v krytu vozovky v místě napojení na stávající komunikaci

2*9,0=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

105 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 13,820 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 35
Čas: 15:23:1713.11.2023Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda
Most ev.č. 169-024
Most ev.č. 169-024

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20 024 00
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnění řezané spáry nad rubem rámu

nad rubem rámu
2*6,91=13,820 [A]
Celkem: A=13,820 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

106 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 4,440 ____________ ____________

vč. lože z betonu C20/25n
zaústěno do příkopu

1,20*3,70=4,440 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

107 966138R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NAD 20KM M3 93,049 ____________ ____________
masivní kamenné zdivo omítnuté

masivní opěry
2*(1,25+0,90)/2*(2,40+0,50)*6,15=38,345 [A]
2*0,45*0,60*6,15=3,321 [B]
křídla
OP 1
1,0*7,90*((2,40+0,50)+1,0)/2=15,405 [C]
1,0*9,88*((2,40+0,50)+1,0)/2=19,266 [D]
OP 2
1,0*5,07*((2,40+0,50)+1,0)/2=9,887 [E]
1,0*3,50*((2,40+0,50)+1,0)/2=6,825 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=93,049 [G]

Cenová soustava:  - 

108 966168R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NAD 
20KM

M3 9,576 ____________ ____________

bourání žlb konstrukcí
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římsy
0,50*0,20*8,35=0,835 [A]
0,50*0,38*7,98=1,516 [B]
žlb deska
5,10*6,0*0,15=4,590 [C]
deska - výplň Zores - 60% objemu
0,60*6,10*6,0*0,120=2,635 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,576 [E]

Cenová soustava:  - 

109 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM NAD 20KM T 3,751 ____________ ____________

vč. odvozu do kovošrotu, výzisk předán investorovi vč. výkupních lístků
ostatní vzniklý odpad - vč. likvidace a skládkovného

mostiny ZORES
odhad hmotnosti - 15kg/m2
0,015*6,0*6,10=0,549 [A]
nosníky I280
odhad hmotnosti 54,2 kg/m
7*6,0*0,0542=2,276 [B]
táhlo - odhad 10 kg/m2
1*5,20*0,010=0,052 [D]
úložné desky 
7*0,30*0,30*0,015*7,85=0,074 [E]
vykázáné zakryté ocelové k-ce
0,80=0,800 [F]
Celkem: A+B+D+E+F=3,751 [G]

Cenová soustava:  - 

110 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 36,600 ____________ ____________

zbytky mostní izolace
vč. dopravy a uložení
(vč. zohlednění dopravních vzdáleností v ceně pol.)

6,10*6,0=36,600 [A]
Celkem: A=36,600 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


