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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje  

Název stavby: Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda 

Druh stavby: rekonstrukce 

Komunikace: silnice II. třídy 

Obec: Horská Kvilda 

Katastrální území: Horská Kvilda [697869] 

Místní správní úřad: Městský úřad Sušice 

Kraj: Plzeňský 

Správce mostu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Investor/stavebník: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Projektant opravy: Pontex spol. s.r.o. 
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4 
Zodpovědný projektant:  Ing. Daniel Šindler  
Tel.:  724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz 

Stupeň PD: PDPS 

Datum: prosinec 2022 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Stručný popis stavby 

2.1.1. Popis stavby 

Stavbou je řešena oprava silničního mostu přes Ranklovský potok v intravilánu obce Horská 
Kvilda. Oprava mostu proběhne jeho kompletní rekonstrukcí – odstranění stávajícího mostu a 
výstavbou nového mostu. Nový most bude ve stejné poloze a obdobných rozměrů jako most 
stávající. Spolu s rekonstrukcí mostu bude provedeno i nové napojení mostu na převáděnou 
komunikaci. Toto napojení se týká pouze bezprostředního okolí mostu. 

2.1.2. Funkce a význam stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném až havarijním 
technickém stavu. Vykazuje výrazné poruchy, především vlivem zatékání srážkových vod do 
nosné konstrukce mostu. Nosnou konstrukcí prosakuje voda, což při poškození původní 
izolace mostu vede ke korozi ocelových válcovaných nosníků a mostin Zores. Rovněž 
kamenná spodní stavba je ve špatném stavu, u OP1 je vymletý dřík. 

Nový most tak nahradí stávající most, a plně převezme jeho funkci za splnění všech 
aktuálních předpisů a norem. 
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2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Rekonstrukce mostu bude provedena odstraněním stávajícího mostu a výstavbou mostu 
nového. Všechny tyto práce budou prováděny za uzavření provozu na převáděné komunikaci. 
Provoz bude převeden na provizorní komunikaci umístěné na návodní straně mostu. 

Podrobněji o předpokládaném průběhu výstavby viz příloha E.1 – Plán organizace výstavby. 

2.3. Vazby na územní plánování 

Jde o opravu mostu, jejím provedením dojde pouze ke zlepšení stavebního stavu mostu. Tato 
stavba tak nemá vazby na územní plánování. Stávající stav využívání území bude zachován. 

2.4. Charakteristika území a jeho dosavadního využití 

2.4.1. Druh komunikací a jejich funkce 

Převáděnou komunikací je silnice druhé třídy II/169, která spojuje obce Kvildu a Rejštejn  

2.4.2. Charakter překážky a převáděné komunikace 

Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II/169. Komunikace je šířky přibližně 5,5 m. Komunikace 
má  živičný povrch a v místě mostu byla několikrát přebalena. Krajnice jsou nezpevněny. 

Na mostě je komunikace v oblouku a klesá vrcholovým obloukem směrem na Zhůří. 

Překážka – Ranklovský potok 

Překážkou je Ranklovský potok. Jde o přírodní vodoteč v blízkosti jejího ústí do Hamerského 
potoka. 

Přemosťovaná překážka: vodní tok 

Název: Ranklovský potok 

IDVT vodní linie: 10250763 

Správce toku: Správa národního parku Šumava 

Říční kilometr: neznámý 

Úhel křížení: ~ 85° 

2.4.3. Územní podmínky 

Stavba je umístěna v intravilánu obce Horská Kvilda v oblasti Ranklovského potoka. Okolí 
stavby je tvořeno travnatými pozemky a řídkou zástavbou. Nejbližší obytné stavby jsou 
vzdáleny asi 15 m.  

V oblasti stavby se dle vyjádření správců sítí nachází následující sítě: 

 Síť elektronických komunikací SEK ve správě společnosti CETIN a.s.  

Jedná se o podzemní metalický sdělovací kabel umístěný cca 3,3 – 4,2 m podél povodní 
strany mostu.  
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 Energetické zařízení ve správě společnosti ČEZ Distibuce a.s.  

Jedná se o podzemní vedení NN do 1 kV umístěné cca 2,5 m podél povodní strany mostu. 

 

 Hydrologická stanice na měření výšky hladiny a elektrochemických parametrů vody 

Instalovaná stanice je provozována katedrou fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy Praha. Stanice je umístěná na levé opěře (OP1). Stanice je zcela 
autonomní, pracuje na 12V baterii, není připojena na žádné sítě. Data posílá přes datový 
modem GPRS. Jedná se o doplňkový profil, který není součástí základní monitorovací sítě a 
je možné ji na přechodnou dobu deinstalovat a dočasně vyřadit z provozu. Provozovatel bude 
informován o začátku stavebních a demoličních prací na dotčeném mostním objektu a to 
alespoň 14 dní před začátkem, aby mohl stanici dočasně demontovat Přepokládaný termín 
začátku prací bude hlášen primárně na email julius.cesak@natur.cuni.cz (tel. 777 179 765), 
v kopii na michal.jenicek@natur.cuni.cz. Po zhotovení nového mostu si provozovatel osadí 
zařízení zpět. 

Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v půdorysech mostu stavby a ve vyjádřeních 
správců. Před zahájením jakýchkoli stavebních prací je nutno vyjádření správců dle potřeby 
aktualizovat (mají omezenou platnost) a inženýrské sítě v dané oblasti nechat vytyčit a 
dostatečně je chránit před poškozením. Zhotovitel musí respektovat veškeré požadavky 
uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí 

2.5. Vliv technického řešení a provozu stavby na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Stavbou je opravován stávající mostní objekt. Po opravě bude tento objekt obdobného 
charakteru jako stávající most, provoz bude veden stejným způsobem. 

Vlastní stavba je stavba běžného menšího rozsahu, která nemá zásadní vlivy na krajinu, 
zdraví ani životní prostředí. Je nutné však po kratší dobu počítat se zvýšenou hladinou hluku a 
prašnosti. Jelikož se stavba nachází v blízkosti  zastavěného území, budou veškeré stavební 
práce probíhat v denních hodinách. Z dlouhodobého hlediska se však nejedná o negativní 
dopad na zdraví a životní prostředí. 

Během stavby je třeba se řídit vyhláškami a pokyny vydanými na ochranu přírody. Dále je 
nutno dbát na účinná opatření k omezení nepříznivých účinků stavby na životní prostředí. Při 
stavbě budou přijata taková opatření, aby byl v největší míře eliminován negativní vliv stavby 
na životní prostředí – zejména z hlediska hlučnosti, prašnosti, znečišťování prostředí apod. 

Případná znečištění či ekologické havárie musí být neprodleně oznámeny příslušným 
orgánům a musí být neprodleně přijata příslušná opatření. 

2.6. Dopad stavby na dotčené území 

Jedná se o rekonstrukci mostu, tedy zachování stávajících parametrů objektu a vylepšení 
jejich stavebně technických parametrů. Stavba tak nemá žádný dopad na dotčené území. 
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2.7. Zaměření a vytyčení stavby 

Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Všechny projektem udávaní souřadnice a výšky jsou v uvedeném souřadnicovém a 
výškovém systému. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Nový most po rekonstrukci nebude tvořit z hlediska průjezdního profilu ani zatížitelnosti 
překážku pro plynulý průjezd vozidel a techniky HZS. 

Vlastní konstrukce mostu je nehořlavá. Pod mostem se nachází vodní tok, tudíž se zde 
nevyskytuje zdroj možného dlouhodobého hoření, které by mohlo ohrozit konstrukci mostu. 

Stavba s ohledem na typ a charakter a výše uvedené nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro 
zajištění požární bezpečnosti a ochrany stavby. 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

3.1.1. Podklady a požadavky investora 

- Požadavky na vypracování projektové dokumentace 
- Běžná prohlídka mostu ev. č. 169-024 (8.10.2019) 

3.1.2. Ostatní podklady 

- Geodetické zaměření 
- Údaje z katastru nemovitostí 
- Prohlídka a oměření provedené projektantem 
- Fotodokumentace provedená projektantem 
- Průzkum inženýrských sítí s dotazem u správců (je součástí projektové dokumentace) 

1.1.1. Podmínky z projednávání dokumentace 

Akce byla projednána za účasti zástupce investora na výrobním výboru dne 13.10.2020 

1.1.2. Podmínky dotčených orgánů 

• Městský úřad Sušice - Odbor výstavby a územního plánování - Úřad územního plánování 
shledal, že záměr je přípustný. 

 
• Městský úřad Sušice - Odbor životního prostředí - Stanoviska Odboru ochrany přírody 

jsou v dokumentaci splněny. 

• Krajské ředitelství Policie Plzeňského Kraje, Územní odbor Klatovy - Policie České 
republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí. 
Stanovisko je v dokumentaci splněno. 

• Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy - Dokumentace splňuje 
obsahové náležitosti dle ustanovení § 41vyhlášky o požární prevenci a podmínky požární 
ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb. 
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• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni – Z hlediska zájmů 
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k dokumentaci žádné připomínky. 

• Obecní úřad Horská Kvilda - Obec souhlasí s projektovou dokumentací. 

• Povodí Vltavy, státní podnik – souhlasí s uvedeným záměrem bez připomínek. 
Dokumentace byla doplněna v havarijním povodňovém plánu o tel. kontakty 

• Správa Národního parku Šumava 

Povoluje vyjímku spočívajícím v odstranění Bobří hráze, z důvodu rekonstrukce 
mostu. Vyjímka  je platná do 31. 12. 2022, a to za následujících podmínek: 
1. Výjimka umožňuje pouze odstranění větví, kmenů a dalších naplavenin tvořící 
bobří hráz poblížmostku na vodním toku Ranklovský potok v intravilánu obce Horská 
Kvilda z důvodu opravy silničního mostu (ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda) - tedy 
faktické rozebrání bobří hráze.  
2. Bourání hráze bude probíhat v termínu od 1. 4. do 30. 4. příslušného kalendářního 
roku. 3. Po dokončení opravy stávajícího mostu ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda, 
dojde k odstranění provizorní komunikace.  
4. Každou plánovanou akci ve výše uvedeném místě je žadatel povinen ohlásit v 
dostatečném časovém předstihu, nejméně tři dny před stanoveným datem, Správě 
Národního parku Šumava elektronickou cestou; kontaktní e-maily: 
lenka.pubalova@npsumava.cz .Ohlášení je možné provést i telefonicky  
(kontaktní tel.: 388 450 225, 731 530 456). 

Souhlasné závazné stanovisko je limitováno těmito podmínkami:  

1. Bourání bobří hráze, vyskytující se v místě plánované provizorní objízdné 
komunikace, je možné v období od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku.  
2. Provádění stavby je omezeno na období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku v čase 
mezi 9:00 – 16:00.  
3. Na staveništi nutno zdržeti se hlučných projevů (hlasitý poslech rádia, křik 
pracovníků). 4. Při provádění prací budou dodrženy technologické postupy, které 
zamezí znečištění a zakalení vodního toku (práce s betonovou směsí, splachy z 
povrchu staveniště a jeho okolí, přečerpávání).  
5. Nově použitý kámen pro stavbu musí mít geochemické parametry (hlavně obsahem 
bází a živin) nelišící se od stávajících geochemických parametrů v lokalitě či toku.  
6. Správa požaduje stanovit ve stavebním povolení plán kontrolních prohlídek stavby s 
povinností ohlásit stavebnímu úřadu minimálně následující fáze výstavby: a) po 
provedení ochranných opatření proti znečištění toku, tj. před zahájením demoličních a 
zemních prací; b) před zahájením prací, při nichž bude prováděna betonáž. Při první 
kontrolní prohlídce by měl dodavatel předložit vypracované technologické postupy s 
navrženými opatřeními proti znečištění vodního toku.  
7. Správa požaduje přizvání k účasti na kontrolních prohlídkách.  
8. Po dokončení prací bude odstraněna provizorní objízdná komunikace.  
9. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany 
přírody.                                                                     
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• CETIN a.s. - Souhlasí za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření. Stavebník  je 
povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 
vyjádření. 

 
• ČEZ Distribuce, a.s. - Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací při splnění 

následujících podmínek:Veškeré konstrukční části mostu i jeho součásti nebudou umístěny 
blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení. Veškeré části vedení musejí být přístupné. 

 
Závazná stanoviska a vyjádření jsou v celém znění uvedena v příloze F.5. 

4. Členění stavby 

Vzhledem ke svému malému rozsahu není stavba členěna na jednotlivé stavební objekty. 

 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

S dotčenou stavbou nesouvisí stavby jiných stavebníků. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby 

Viz 2.2.. 

5.3. Zajištění přístupů na stavbu, zařízení staveniště 

Staveniště je přístupné po stávající komunikaci, která je objektem mostu převáděna. 
Provedení staveništních komunikací se nepředpokládá. Zařízení staveniště je plánováno na 
pozemcích před mostem. Podrobně o zařízení staveniště viz část E – Zásady organizace 
výstavby. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Po dobu stavby bude v místě stavby zachován omezený obousměrný nepřerušený kyvadlový 
provoz řízený světelnou signalizací. V místě stavby bude na návodní straně rovnoběžně 
s komunikací vybudována provizorní komunikace celkové délky cca 60 m. Potok bude 
v místě křížení s touto komunikací zatrubněn. 

Podrobně se dopravním omezením věnují přílohy E.5 – Dopravně-inženýrská opatření. 
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6. Přehled vlastníků a správců 

Objekt Vlastník Správce 

Most SÚS Plzeňského kraje, p.o. SÚS Plzeňského kraje, p.o 

Převáděná komunikace Česká Republika Správa národního parku 
Šumava 

Ranklovský potok Česká Republika 
Správa národního parku 

Šumava 

 

Přehled dotčených pozemků a jejich vlastníků je uveden v příloze F.2 – Majetkoprávní 
elaborát. 

7. Předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

8. Souhrnný technický popis stavby 

Stavba bude provedena kompletním odstraněním stávajícího mostu a výstavbou nového 
mostu. Nový most bude tvořen železobetonovým rámem založeným hlubině na 
mikropilotách.  

Podrobný technický popis je třeba čerpat z příloh části C, která se věnuje technickému řešení. 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Výsledky a závěry všech dostupných podkladů průzkumů a měření jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. Seznam podkladů je uveden v článku 3. 

10.  Dotčená ochranná pásma a památkové zóny 

10.1. Ochranná pásma 

V rámci projektové přípravy bylo provedeno ověření stávajících a nově připravovaných 
inženýrských sítí. 

Stavbou jsou dotčena následující ochranná pásma: 

• Silnice II. třídy :                             15 m od osy vozovky 

• Telekomunikační vedení :              1,5 m po stranách krajního vedení 

• Podzemní vedení NN do 1 kV:      1,0 m po stranách krajního vedení 

 

Výše zmíněná ochranná pásma jsou definována v těchto předpisech: 

• zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v § 30. 
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• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v § 102, § 103. 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v § 46. 

10.2. Památkové zóny 

Stavba neleží v žádné památkově chráněné oblasti a ani vlastní stavba není nikterak 
památkově chráněna. 

10.3. Přírodní ochranné zóny 

Stavba leží v Národním parku Šumava (evropsky významná lokalita, ptačí oblast). 

11.   Zásah stavby do území 

11.1. Bourací práce 

V rámci stavby budou prováděny bourací práce, bude kompletně odstraněna stávající 
konstrukce mostu. Pro demolici mostu bude v rámci realizace vypracována samostatná 
dokumentace, která zohlední konkrétní zvolené technologie a mechanizaci vybraného 
zhotovitele. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

Kácení mimolesní zeleně se v rámci stavby nepředpokládá. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

11.3.1. Bilance zemních prací 

V rámci stavby se nepředpokládají rozsáhlejší zemní práce, půjde pouze o výkopy pro 
založení nového mostu. Předpokládá se, že většina výkopu bude použita zpět do zásypů. 

11.3.2. Konečná úprava terénu 

Všechny stavbou dotčené plochy, které nebudou zpevněny nebo upraveny jinak, budou 
upraveny do původního stavu. Bude použita sejmutá ornice a sejmutý původní travní drn. 

Koryto potoka nebude v rámci stavby upravováno.  

11.4. Zásah do pozemků, ZPF a rekultivace 

11.4.1. Zásah do ZPF a rekultivace 

Stavba nezasahuje do pozemků chráněných zemědělským půdním fondem (ZPF).  
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Všechny dotčené pozemky budou upraveny do původního stavu. Bude použita sejmutá ornice 
a sejmutý původní travní drn. 

11.4.2. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude dotčen pozemek určený k plnění funkce lesa. Plánovaná stavba se nedotýká 
ani pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů). 

11.4.3. Zásah do jiných pozemků 

Přehled pozemků, které jsou stavbou zasaženy, a jejich podrobné údaje jsou uvedeny 
v příloze F.2 - Majetkoprávní elaborát. Obecně jde o pozemky v majetku Správy Národního 
parku Šumava 

11.5. Vyvolané změny staveb 

Touto stavbou nejsou vyvolány změny jiných staveb. 

12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Navržená stavba nemá zvláštní nároky na zdroje. Rozsah potřebných zdrojů je věcí vybraného 
zhotovitele stavby a jím použitých technologií. Obecně se stavba nachází v intravilánu obce, 
kde jsou rozvedeny běžné zdroje (elektřina, voda, ….). Zhotovitel si tak s místními dodavateli 
a distributory může dojednat připojení potřebných zdrojů dle rozsahu svých potřeb. S 
ohledem na předpokládanou technologii a její spotřeby zdrojů je obecně možné použití jejich 
mobilních zdrojů. 

13.  Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

V rámci celé stavby je třeba respektovat a pracovat v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. – 
Zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

13.2. Hluk a emise z dopravy 

13.2.1. Hluk 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho 
novely č. 274/2003 v platném znění a Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hluková zátěž po dokončení stavby  

Provedením stavby se využívání komunikace ani přilehlého území nemění. Nedojde tedy ani 
ke změně úrovně hluku souvisejícím s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. 
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Hluková zátěž během výstavby 

Stavba se nenachází v blízkosti obydlených částí, přesto je třeba dodržovat patřičné 
hygienické limity. Hygienické limity pro Hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dodavatel 
stavby je povinen tyto limity dodržet.  

Pro snížení hlučnosti při provádění stavby jsou doporučena tato opatření: 

 všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 9 do 
16 hodin 

 staveništní dopravu organizovat dle možností mimo obydlené zóny 

 zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

 zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů 
po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny) 

 kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. 
hladiny) 

 včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit 
odpovídající úpravu režimu dne. 

13.3. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který byl 
schválen v červnu 2001, s účinností od 1. ledna 2002. Ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) nejsou stavbou dotčena. 

Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je třeba dodržet bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro tato místa obecně platí důkladné zabezpečení odstavných ploch pro 
mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve větší míře ke kontaminaci podloží.  

13.4. Ochrana zdraví a bezpečnost při výstavbě 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací musí být respektováno nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé požadavky 
jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky.   

Pro stavební práce v nebezpečném prostředí, kde vzniká zvýšené ohrožení života, vzniká 
povinnost dle § 6 nařízení vlády č. 591/2006 zpracovat plán. 

Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny § 3 a § 4 nařízení vlády č. 591/2006. V § 7 a § 8 tohoto 
nařízení je definován obsah činnosti koordinátora stavby.  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat rovněž navazující 
předpisy v platném znění. Zejména se jedná o tyto předpisy: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; 
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 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; 

 Zákon č. 61/1998 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č.128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona 
č. 206/2006 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 
č. 227/2003 Sb., zákona č.3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. 

Ve smyslu těchto předpisů musí být bezpečnostní předpisy zpracovány v technologických 
postupech prací. Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat 
pouze prokazatelně proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika. 

Vzhledem k rozsahu prací na stavbě bude v rámci přípravy realizace zakázky učen 
koordinátor bezpečnosti práce na stavbě a zhotoven Plán bezpečnosti a ochrany zdraví – 
BOZP“. 

13.5. Nakládání s odpady 

Veškerý vybouraný materiál bude tříděn dle nebezpečnosti a zacházet s ním dle platných 
právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen na skládku 
dle svého charakteru. 

14.  Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby jsou zajištěny tím, že navržená stavba 
splňuje všechny zákonné předpisy, dle kterých jsou tyto stavby navrhovány. Jedná se 
především o soubory norem ČSN, technických předpisů, technických kvalitativních podmínek 
apod. vše v platném znění. Dále je stavba navržena dle všech souvisejících zákonů, vyhlášek, 
nařízení vlády a všech navazujících předpisů, vše též v platném znění. 

15.  Další požadavky 

15.1. Požadavky na dodržení užitných vlastností stavby 

Projekt je navržen v souladu s ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 62 01 – 
Projektování mostních objektů a dalšími příslušnými TP a souvisejícími resp. navazujícími 
předpisy. 

Požadavky na údržbu mostu, převáděné komunikace a dalších zpevněných ploch vycházejí 
rovněž z výše zmíněných TP a ČSN. 

15.2. Bezbariérové užívání stavby 

Celé okolí stavby není řešeno pro bezbariérový přístup. Bezbariérové užívání stavby tedy 
projektem není řešeno, jelikož by nemělo návaznosti. 
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15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

15.3.1. Povodně 

Jde o stavbu převádějící komunikaci přes vodní tok, stavba tak je v dosahu povodňových vod. 
Na účinky těchto vod je založení a spodní stavba navržena. Stavba je masivní, hlubině 
založená. Hydrologickým výpočtem bylo prokázáno, že s bezpečnou rezervou zajistí průchod 
velkých vod. 

Vliv povodní na vlastní provádění stavby bude řešeno v rámci povodňového plánu stavby, 
který bude před zahájením prací stavbou aktualizován a předložen ke schválení všem 
dotčeným orgánům. 

15.3.2. Podzemní voda 

Podzemní voda je v oblasti mostu úzce spjata s hladinou vody v potoce. S úrovní této vody je 
třeba v rámci realizace uvažovat a pracovní postupy úrovni této hladiny uzpůsobit. 

15.3.3. Bludné proudy 

V rámci přípravy nebyl zjišťován stupeň agresivity prostředí s ohledem na bludné proudy. 
Nicméně vzhledem k charakteru území lze předpokládá pouze nízkou agresivitu. V rámci 
návrhu ochrany konstrukcí proti účinkům bludných proudů bude postupováno v souladu s TP 
124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“. 

16.  Plán kontrolních prohlídek 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDI). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat: 

 Po provedení provizorní komunikace 

 Po provedení ochranných opatření proti znečištění toku 

 Před zahájením bouracích prací 

 Po dokončení bouracích prací 

 Před zahájením betonážních prací 

 Po dokončení nosné konstrukce mostu 

 Kolaudace – závěrečná kontrolní prohlídka 
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Správa národního parku Šumava požaduje přizvání k účasti na kontrolních prohlídkách.  
 

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při 
kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

17.  Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci je nutno 
vypracovat další stupně dokumentace, které budou řešit detaily, výkresy výztuže a atd. 
Součástí realizační dokumentace bude i upřesnění havarijního plánu a případné upřesnění 
dopravních opatření s ohledem na potřeby zhotovitele a na stav v konkrétním období 
výstavby. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací…). U konstrukcí, 
kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat VTD a přejímky ve výrobě (ocelové prvky 
příslušenství apod.). 

 


