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PONTEX spol. s r. o. Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda
Bezovd 1658 PDPS
147 14 Praha 4 Privodni zprdva

PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

Nézev stavby: Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda

Druh stavby: rekonstrukce

Komunikace: silnice II. tfidy

Obec: Horska Kvilda

Katastralni dzemi: Horska Kvilda [697869]

Mistni spravni trad: M¢stsky utad SuSice

Kraj: Plzensky

Spravce mostu: Sprava a udrzba silnic Plzeiiského kraje, p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

Investor/stavebnik: Sprava a udrzba silnic Plzeiiského kraje, p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen

Projektant opravy: Pontex spol. s.r.o.

Bezova 1658/1, 147 14 Praha 4
Zodpovedny projektant: Ing. Daniel Sindler
Tel.: 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz

Stupeni PD: PDPS
Datum: prosinec 2022

2. Zakladni udaje o stavbé

2.1.  Strucnv popis stavby

2.1.1. Popis stavby

Stavbou je feSena oprava silnicniho mostu pfes Ranklovsky potok v intravilanu obce Horskd
Kvilda. Oprava mostu probéhne jeho kompletni rekonstrukci — odstranéni stavajictho mostu a
vystavbou nového mostu. Novy most bude ve stejné poloze a obdobnych rozméri jako most
stavajici. Spolu s rekonstrukci mostu bude provedeno i nové napojeni mostu na prevadénou
komunikaci. Toto napojeni se tyka pouze bezprostiedniho okoli mostu.

2.1.2. Funkce a vyznam stavby

Jednd se o rekonstrukci stdvajictho mostu, ktery je ve velmi Spatném aZz havarijnim
technickém stavu. Vykazuje vyrazné poruchy, predev§im vlivem zatékani sraZkovych vod do
nosné konstrukce mostu. Nosnou konstrukci prosakuje voda, coZz pii poskozeni puvodni
izolace mostu vede ke korozi ocelovych vélcovanych nosnikii a mostin Zores. Rovnéz
kamenna spodni stavba je ve Spatném stavu, u OP1 je vymlety diik.

Novy most tak nahradi stdvajici most, a plné ptevezme jeho funkci za splnéni vSech
aktudlnich ptedpisii a norem.
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2.2. Predpokladany prubéh stavby

Rekonstrukce mostu bude provedena odstranénim stdvajictho mostu a vystavbou mostu
nového. Vsechny tyto prace budou provadény za uzavieni provozu na prevadéné komunikaci.
Provoz bude pteveden na provizorni komunikaci umisténé na ndvodni stran€ mostu.

Podrobnéji o predpokladaném priabehu vystavby viz ptiloha E.1 — Plan organizace vystavby.

2.3. Vazby na tzemni planovani

Jde o opravu mostu, jejim provedenim dojde pouze ke zlepSeni stavebniho stavu mostu. Tato
stavba tak nemd vazby na tizemni planovani. Stavajici stav vyuZivani izemi bude zachovan.

2.4. Charakteristika dzemi a jeho dosavadniho vyuziti

2.4.1. Druh komunikaci a jejich funkce
Prevadénou komunikaci je silnice druhé tiidy II/169, ktera spojuje obce Kvildu a Rejstejn

2.4.2. Charakter piekdzky a prevadéné komunikace

Prevddend komunikace

%

Prevadénou komunikaci je silnice 1I/169. Komunikace je Sitky pfiblizn€ 5,5 m. Komunikace
ma ziviény povrch a v misté¢ mostu byla nékolikrat pfebalena. Krajnice jsou nezpevnény.

Na most¢ je komunikace v oblouku a klesa vrcholovym obloukem smérem na Zhiifi.
Prekdzka — Ranklovsky potok

PtekaZkou je Ranklovsky potok. Jde o piirodni vodoteC v blizkosti jejiho usti do Hamerského
potoka.

Pfemostovand piekdzka: vodni tok

Nézev: Ranklovsky potok

IDVT vodni linie: 10250763

Spravce toku: Spréva ndrodniho parku Sumava
Ri¢ni kilometr: neznamy

Uhel kiizent: ~ 85°

2.4.3. Uzemni podminky

Stavba je umisténa v intravildnu obce Horskda Kvilda v oblasti Ranklovského potoka. Okoli
stavby je tvofeno travnatymi pozemky a fidkou zastavbou. NejbliZ§i obytné stavby jsou
vzdéleny asi 15 m.
V oblasti stavby se dle vyjadieni spravct siti nachdzi nasledujici sité:

= Sit’ elektronickych komunikaci SEK ve spravé spolecnosti CETIN a.s.

Jedna se o podzemni metalicky sdélovaci kabel umistény cca 3,3 — 4,2 m podél povodni
strany mostu.
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* Energetické zafizeni ve spravé spole¢nosti CEZ Distibuce a.s.
Jedna se o podzemni vedeni NN do 1 kV umisténé cca 2,5 m podél povodni strany mostu.

= Hydrologicka stanice na méfeni vysky hladiny a elektrochemickych parametr vody

Instalovand stanice je provozovana katedrou fyzické geografie a geoekologie Prirodovédecké
fakulty Univerzity Karlovy Praha. Stanice je umisténd na levé opéte (OP1). Stanice je zcela
autonomni, pracuje na 12V baterii, neni pfipojena na Zadné sité¢. Data posild pies datovy
modem GPRS. Jedné se o doplitkkovy profil, ktery neni souc¢asti zakladni monitorovaci sité a
je mozné ji na pfechodnou dobu deinstalovat a do¢asné vyfadit z provozu. Provozovatel bude
informovédn o zacatku stavebnich a demoli¢nich praci na dot¢eném mostnim objektu a to
alespon 14 dni pfed zacitkem, aby mohl stanici doCasné¢ demontovat Pfepoklddany termin
zacCatku praci bude hldSen primarné na email julius.cesak @natur.cuni.cz (tel. 777 179 765),
v kopii na michal.jenicek @natur.cuni.cz. Po zhotoveni nového mostu si provozovatel osadi
zatizeni zpét.

InZenyrské sité jsou orientacné zakresleny v piidorysech mostu stavby a ve vyjddfenich
spravct. Pred zahdjenim jakychkoli stavebnich praci je nutno vyjadieni spravci dle potieby
aktualizovat (maji omezenou platnost) a inZenyrské sit¢ v dané oblasti nechat vytycit a
dostateCné¢ je chréanit pfed poskozenim. Zhotovitel musi respektovat veskeré poZadavky
uvedené ve vyjadienich spravcl inZenyrskych siti

2.5. Vliv technického teSeni a provozu stavby na krajinu, zdravi a zivotni
prostiedi

Stavbou je opravovan stdvajici mostni objekt. Po opravé bude tento objekt obdobného
charakteru jako stdvajici most, provoz bude veden stejnym zptisobem.

Vlastni stavba je stavba béZného mensiho rozsahu, kterd nemd zdsadni vlivy na krajinu,
zdravi ani Zivotni prostiedi. Je nutné vSak po krat$i dobu pocitat se zvySenou hladinou hluku a
prasnosti. Jelikoz se stavba nachézi v blizkosti zastavéného tzemi, budou veskeré stavebni
prace probihat v dennich hodinach. Z dlouhodobého hlediska se vSak nejednd o negativni
dopad na zdravi a Zivotni prostiedi.

Béhem stavby je tfeba se tidit vyhlaSkami a pokyny vydanymi na ochranu piirody. Déle je
nutno dbét na u¢innd opatfeni k omezeni nepfiznivych uc¢inka stavby na zivotni prostiedi. Pti
stavbé budou pfijata takova opatteni, aby byl v nejvétsi mife eliminovan negativni vliv stavby
na zivotni prostfedi — zejména z hlediska hlucnosti, prasnosti, zneciStovani prostiedi apod.
Ptipadna zneciSténi ¢i ekologické havérie musi byt neprodlené oznameny piisluSnym
orgdniim a musi byt neprodlené pfijata piisluSna opatieni.

2.6. Dopad stavby na dotéené tizemi

Jednd se o rekonstrukci mostu, tedy zachovéni stdvajicich parametrti objektu a vylepSeni
jejich stavebné technickych parametrt. Stavba tak nema Zadny dopad na dotéené izemi.
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2.7. Zameéreni a vytyéeni stavby

Zamg¢ieni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK a vysSkovém systému Balt po
vyrovnani. VSechny projektem uddvani soufadnice a vysky jsou v uvedeném soutadnicovém a
vySkovém systému.

2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Novy most po rekonstrukci nebude tvofit z hlediska prijezdniho profilu ani zatiZitelnosti
prekdzku pro plynuly priijezd vozidel a techniky HZS.

Vlastni konstrukce mostu je nehoflavd. Pod mostem se nachédzi vodni tok, tudiZz se zde
nevyskytuje zdroj mozného dlouhodobého hoteni, které by mohlo ohrozit konstrukci mostu.

Stavba s ohledem na typ a charakter a vySe uvedené nevyZaduje Zadnd zvlastni opatieni pro
zajisténi pozarni bezpecnosti a ochrany stavby.

3. Prehled vychozich podklada a prazkumu

3.1.1. Podklady a pozadavky investora

- PoZzadavky na vypracovani projektové dokumentace
- Bé&Znd prohlidka mostu ev. ¢. 169-024 (8.10.2019)

3.1.2. Ostatni podklady

- Geodetické zaméteni

- Udaje z katastru nemovitosti

- Prohlidka a oméfeni provedené projektantem

- Fotodokumentace provedena projektantem

- Prizkum inzZenyrskych siti s dotazem u spravct (je soucdsti projektové dokumentace)

1.1.1. Podminky z projednavéani dokumentace
Akce byla projedndna za tcasti zastupce investora na vyrobnim vyboru dne 13.10.2020

1.1.2. Podminky dotenych organti

+ Maéstsky diad Susice - Odbor vystavby a tizemniho planovéni - Utad dzemniho planovéni
shledal, Ze zdmér je ptipustny.

* Méstsky urad SuSice - Odbor Zivotniho prostiedi - Stanoviska Odboru ochrany pfirody
jsou v dokumentaci splnény.

* Krajské feditelstvi Policie Plzefiského Kraje, Uzemni odbor Klatovy - Policie Ceské
republiky, jakoZto dotéeny orgdn vyddvajici stanovisko, s pfedlozenym navrhem souhlasi.
Stanovisko je v dokumentaci splnéno.

* Hasi¢sky z4chranny sbor Plzefiského kraje, Uzemni odbor Klatovy - Dokumentace splituje
obsahové nalezitosti dle ustanoveni § 41vyhlaSky o pozarni prevenci a podminky pozZarni
ochrany kladené na danou stavbu vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb.
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* Krajska hygienickd stanice Plzenského kraje, se sidlem v Plzni — Z hlediska zajmt
chranénych orgdnem ochrany vetejného zdravi nejsou k dokumentaci Zddné ptipominky.

* Obecni urad Horska Kvilda - Obec souhlasi s projektovou dokumentaci.

* Povodi Vltavy, statni podnik — souhlasi s uvedenym zdmérem bez ptipominek.
Dokumentace byla doplnéna v havarijnim povodiovém planu o tel. kontakty

* Sprava Narodniho parku Sumava

Povoluje vyjimku spocivajicim v odstranéni Bobi{ hraze, z dlivodu rekonstrukce
mostu. Vyjimka je platnd do 31. 12. 2022, a to za nasledujicich podminek:

1. Vyjimka umoziuje pouze odstranéni vétvi, kment a dalSich naplavenin tvofici
bobii hrdz pobliZzmostku na vodnim toku Ranklovsky potok v intravilanu obce Horska
Kvilda z ditvodu opravy silni¢ntho mostu (ev. ¢. 169-024 v obci Horskd Kvilda) - tedy
faktické rozebrani bobii hraze.

2. Bouréni hraze bude probihat v terminu od 1. 4. do 30. 4. pfisluSného kalenddiniho
roku. 3. Po dokonceni opravy stdvajictho mostu ev. €. 169-024 v obci Horska Kvilda,
dojde k odstranéni provizorni komunikace.

4. Kazdou planovanou akci ve vySe uvedeném misté je Zadatel povinen ohlésit v
dostate¢ném Casovém predstihu, nejméné ti1 dny pfed stanovenym datem, Sprave
Nérodniho parku Sumava elektronickou cestou; kontaktni e-maily:
lenka.pubalova@npsumava.cz .OhlaSeni je mozné provést i telefonicky

(kontaktni tel.: 388 450 225, 731 530 456).

Souhlasné zdvazné stanovisko je limitovano témito podminkami:

1. Bourani bobfi hraze, vyskytujici se v misté planované provizorni objizdné
komunikace, je moZné v obdobi od 1. 4. do 30. 4. kalendarniho roku.

2. Provadéni stavby je omezeno na obdobi od 1. 4. do 31. 10. kalendainiho roku v Case
mezi 9:00 — 16:00.

3. Na stavenisti nutno zdrZeti se hlu¢nych projevi (hlasity poslech radia, kiik
pracovnikil). 4. Pti provadéni praci budou dodrzeny technologické postupy, které
zamezi zneciSténi a zakaleni vodniho toku (prace s betonovou smési, splachy z
povrchu staveni$té a jeho okoli, preCerpavani).

5. Nove¢ pouzity kdmen pro stavbu musi mit geochemické parametry (hlavné obsahem
bazi a Zivin) nelisici se od stavajicich geochemickych parametrt v lokalité ¢i toku.

6. Sprava pozaduje stanovit ve stavebnim povoleni plan kontrolnich prohlidek stavby s
povinnosti ohl4sit stavebnimu tfadu minimélné nésledujici faze vystavby: a) po
provedeni ochrannych opatfeni proti znecisténi toku, tj. pfed zahdjenim demoli¢nich a
zemnich praci; b) pfed zahdjenim praci, pii nichz bude provadéna betondz. Pti prvni
kontrolni prohlidce by mél dodavatel predlozit vypracované technologické postupy s
navrzenymi opatfenimi proti zneciSténi vodniho toku.

7. Sprava pozaduje ptizvani k ucasti na kontrolnich prohlidkach.

8. Po dokonceni praci bude odstranéna provizorni objizdna komunikace.

9. Pfipadné zmény nelze provést bez predchoziho odsouhlaseni orgdnem ochrany
piirody.
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e CETIN a.s. - Souhlasi za podminky splnéni bodu (III) tohoto vyjidieni. Stavebnik je
povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti
vyjadieni.

« CEZ Distribuce, a.s. - Souhlasi s pfedloZzenou projektovou dokumentaci pfi splnéni

nasledujicich podminek:Veskeré konstruk¢ni ¢asti mostu i jeho soucésti nebudou umistény
blize nez 0,6 metru od trasy podzemnich vedeni. Veskeré Casti vedeni museji byt ptistupné.

Zavazna stanoviska a vyjadfeni jsou v celém znéni uvedena v ptiloze F.5.

4. Clenéni stavby

Vzhledem ke svému malému rozsahu nenf stavba ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty.

5. Podminky realizace stavby

5.1. Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

S dotcenou stavbou nesouvisi stavby jinych stavebnikii.

5.2. Uvazovany prubéh vvystavby

Viz 2.2..

5.3. Zajisténi pristupt na stavbu, zafizeni stavenisté

StaveniSté¢ je pristupné po stdvajici komunikaci, kterd je objektem mostu pievadena.
Provedeni staveniStnich komunikaci se nepfedpoklada. Zafizeni stavenis$té¢ je planovano na
pozemcich pfed mostem. Podrobné o zafizeni staveniSté viz Cast E — Zasady organizace
vystavby.

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vvluky dopravy

Po dobu stavby bude v misté stavby zachovan omezeny obousmérny nepreruseny kyvadlovy
provoz fizeny svételnou signalizaci. V misté stavby bude na navodni strané¢ rovnobézné
s komunikaci vybudovédna provizorni komunikace celkové délky cca 60 m. Potok bude
v misté kiiZeni s touto komunikaci zatrubnén.

Podrobné se dopravnim omezenim vénuji ptilohy E.5 — Dopravné-inZenyrska opatteni.
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6. Prehled vlastniku a spravcu

Objekt Vlastnik Spravce
Most SUS Plzeniského kraje, p.o. | SUS Plzeiiského kraje, p.o
Prevadénd komunikace Cesk4 Republika Spréva narodniho parku

Sumava

Sprava narodniho parku

Ranklovsky potok Ceska Republika Sumava

Ptehled dotenych pozemkl a jejich vlastnikii je uveden v piiloze F.2 — Majetkopravni
elaborit.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

8. Souhrnny technicky popis stavby

Stavba bude provedena kompletnim odstranénim stavajictho mostu a vystavbou nového
mostu. Novy most bude tvofen Zelezobetonovym rdmem zaloZzenym hlubiné na
mikropilotach.

Podrobny technicky popis je tieba Cerpat z piiloh Casti C, kterd se vénuje technickému feSeni.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prazkumua a méreni

Vysledky a zavéry vsSech dostupnych podkladi prazkumi a méfeni jsou zapracovany
v projektové dokumentaci. Seznam podkladt je uveden v ¢lanku 3.

10. Dotéena ochranna pasma a pamatkové zony

10.1. Ochranna pasma

V ramci projektové piipravy bylo provedeno ovéfeni stdvajicich a noveé pfipravovanych
inZenyrskych siti.
Stavbou jsou dotéena nésledujici ochranna pdsma:

* Silnice II. tfidy : 15 m od osy vozovky
* Telekomunikacni vedent : 1,5 m po stranich krajniho vedeni
* Podzemni vedeni NN do 1 kV: 1,0 m po strandch krajniho vedeni

VySe zminénd ochrannd pasma jsou definovana v téchto piedpisech:
* zakon €. 13/1997 Sb., zakon o pozemnich komunikacich v § 30.
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e zdkon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmén¢ nékterych
souvisejicich zdkonl (zdkon o elektronickych komunikacich) v § 102, § 103.

%

e zdkon ¢. 458/2000 Sb., o podminkidch podnikdni a o vykonu stitni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zdkon), v § 46.

10.2. Pamatkové zoény

Stavba nelezi v Zadné pamatkové chranéné oblasti a ani vlastni stavba neni nikterak
pamatkové chranéna.

10.3. Prirodni ochranné zony

Stavba leZi v Ndrodnim parku Sumava (evropsky vyznamna lokalita, ptaéi oblast).

11. Zasah stavby do azemi

11.1. Bouraci prace

V ramci stavby budou provadény bouraci prace, bude kompletné odstranéna stavajici
konstrukce mostu. Pro demolici mostu bude v rdmci realizace vypracovdna samostatnd
dokumentace, kterd zohledni konkrétni zvolené technologie a mechanizaci vybraného
zhotovitele.

11.2. Kaceni mimolesni zelen€ a jeji nahrada

Kéceni mimolesni zelen¢ se v rdmci stavby nepfedpoklada.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

11.3.1. Bilance zemnich praci

V ramci stavby se nepredpoklddaji rozsdhlejsi zemni prace, plijde pouze o vykopy pro
zaloZeni nového mostu. Pfedpoklada se, ze vétSina vykopu bude pouzita zpet do zasypu.

11.3.2. Konecna tprava terénu

Vsechny stavbou dotcené plochy, které nebudou zpevnény nebo upraveny jinak, budou
upraveny do puvodniho stavu. Bude pouZita sejmutd ornice a sejmuty piivodni travni drn.

Koryto potoka nebude v ramci stavby upravovano.

11.4. Zasah do pozemku, ZPF a rekultivace

11.4.1. Zasah do ZPF a rekultivace

Stavba nezasahuje do pozemkul chranénych zeméd€lskym ptidnim fondem (ZPF).

strana: 9



PONTEX spol. s r. o. Most ev. ¢. 169-024 v obci Horska Kvilda
Bezovd 1658 PDPS
147 14 Praha 4 Privodni zprdva

Vsechny dotéené pozemky budou upraveny do piivodniho stavu. Bude pouZita sejmutd ornice
a sejmuty ptvodni travni drn.

11.4.2. Zasah do pozemk urenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nebude dotéen pozemek urceny k plnéni funkce lesa. Planovand stavba se nedotykd
ani pozemki do vzdalenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zdkona €. 289/1995 Sb., o lesich
a 0 zméné€ a doplnéni nekterych zakont).

11.4.3. Zasah do jinych pozemkt

Ptehled pozemk, které jsou stavbou zasazeny, a jejich podrobné tudaje jsou uvedeny
v piiloze F.2 - Majetkopravni elabordt. Obecné jde o pozemky v majetku Spravy Narodniho
parku Sumava

11.5. Vyvolané zmény staveb

Touto stavbou nejsou vyvoldny zmény jinych staveb.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

NavrzZend stavba nema zvlastni naroky na zdroje. Rozsah pottebnych zdrojl je véci vybraného
zhotovitele stavby a jim pouZzitych technologii. Obecné se stavba nachdzi v intravildnu obce,
kde jsou rozvedeny bézné zdroje (elektfina, voda, ....). Zhotovitel si tak s mistnimi dodavateli
a distributory mtZze dojednat pfipojeni potfebnych zdroji dle rozsahu svych potieb. S
ohledem na predpoklddanou technologii a jeji spotfeby zdroju je obecné mozné pouZiti jejich
mobilnich zdroju.

13. Vliv stavby a provozu na zdravi a zivotni prostredi

13.1. Ochrana krajiny a prirody

V ramci celé stavby je tfeba respektovat a pracovat v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. —
Zéakon o ochrang piirody a krajiny v platném znéni.

13.2. Hluk a emise z dopravy

13.2.1. Hluk

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, a jeho
novely €. 274/2003 v platném znéni a Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hlukova zdteZ po dokonceni stavby

Provedenim stavby se vyuzivani komunikace ani pfilehlého izemi neméni. Nedojde tedy ani
ke zméné€ drovné hluku souvisejicim s provedenim stavby a jejim uvedenim do provozu.
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Hlukovd zdteZ behem vystavby

Stavba se nenachdzi v blizkosti obydlenych casti, pfesto je tfeba dodrZzovat patficné
hygienické limity. Hygienické limity pro Hluk ze stavebni ¢innosti jsou uvedeny v Nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pied neptfiznivymi ucinky hluku a vibraci a dodavatel
stavby je povinen tyto limity dodrZet.

Pro sniZeni hlu¢nosti pfi provadéni stavby jsou doporucena tato opatient:

= vSechny stavebni priace budou provadény pouze v denni dobé, a to od 9 do
16 hodin

= staveniStni dopravu organizovat dle moznosti mimo obydlené zony
= zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti

» zkrdtit provoz vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni, praci rozdélit do vice dnii
po mensich casovych usecich (sniZzeni ekvival. hladiny)

» kombinovat hlukové naro¢né prace s pracemi o nizké hlu¢nosti (sniZzeni ekvival.
hladiny)

» vcas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych Cinnostech a tak jim umoZnit
odpovidajici dpravu rezimu dne.

13.3. Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Ochrana vod povrchovych a podzemnich a hospoddrné vyuZivani vodnich zdroji vyplyva ze
zékona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zdkonl (vodni zdkon), ktery byl
schvdlen v ¢ervnu 2001, s uUc¢innosti od 1. ledna 2002. Ochrannd pdsma vodnich zdroji,
ochrannd pasma 1éCivych zdroji a minerdlnich vod stolnich, chrdnéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAYV) nejsou stavbou dotCena.

Na plose ZS i v obvodu celé stavby je tieba dodrzet bezpecnostni opatieni pii nakladani
s ropnymi produkty. Pro tato mista obecné plati dikladné zabezpeceni odstavnych ploch pro
mechanizmy tak, aby nemohlo dojit ve vétsi mife ke kontaminaci podlozi.

13.4. Ochrana zdravi a bezpeCnost pii vystavbé

Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé 1 provadéni stavebnich a
montdznich praci musi byt respektovano natizeni vlady o blizSich minimdlnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ¢. 591/2006 Sb. Jednotlivé pozadavky

jsou uvedeny v piilohach €. 1 az €. 5 této vyhlasky.

Pro stavebni prace v nebezpecném prostiedi, kde vznikd zvySené ohroZeni Zivota, vznikd
povinnost dle § 6 natfizeni vlady ¢. 591/2006 zpracovat plan.

Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny § 3 a § 4 nafizeni vlady ¢. 591/2006. V § 7 a § 8 tohoto
nafizeni je definovan obsah ¢innosti koordinatora stavby.

Pro zajiSténi bezpeCnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat rovnéZz navazujici
pfedpisy v platném znéni. Zejména se jednd o tyto predpisy:

%

= Zakon ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci;
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= Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi;

= Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace;

= Zékon €. 61/1998 o hornické ¢innosti, vybusninach a o stitni banské sprave, ve znéni

zakona ¢. 425/1990 Sb., zakona ¢. 169/1993 Sb., zakona ¢.128/1999 Sb., zakona
.71/2000 Sb., zdkona ¢&. 124/2000 Sb., zakona ¢. 315/2001 Sb., zakona
. 206/2006 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 226/2003 Sb., zakona
. 227/2003 Sb., zakona ¢.3/2005 Sb. a zdkona ¢. 386/2005 Sb.

Ve smyslu téchto predpisi musi byt bezpeCnostni pfedpisy zpracovany v technologickych
postupech praci. Pracovni postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat
pouze prokazateln¢ proskoleni pracovnici pod vedenim zkuseného technika.

O« O

[@X3

Vzhledem krozsahu praci na stavbé bude vramci piipravy realizace zakdzky ucen
koordinator bezpecnosti prace na stavbé a zhotoven Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi —
BOZP*.

13.5. Nakladani s odpady

Veskery vybourany materidl bude tfidén dle nebezpecnosti a zachdzet s nim dle platnych
pravnich ptedpisti. Pokud nebude materidl pouZit zpct na stavbu, bude pfevezen na skladku
dle svého charakteru.

14. Obecné pozadavky na bezpec¢nost a uzitné vlastnosti

Pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti stavby jsou zajiStény tim, Ze navrzend stavba
spliuje vSechny zdkonné predpisy, dle kterych jsou tyto stavby navrhovédny. Jedna se
predeviim o soubory norem CSN, technickych piedpisti, technickych kvalitativnich podminek
apod. vSe v platném znéni. Ddle je stavba navrzena dle vSech souvisejicich zdkonil, vyhlasek,
nafizeni vlady a vSech navazujicich predpist, vSe téz v platném znéni.

15. Dalsi pozadavky

15.1. Pozadavky na dodrzeni uzitnvch vlastnosti stavby

Projekt je navrZen v souladu s CSN 73 6101 — Projektovant silnic a dalnic a CSN 73 62 01 —
Projektovani mostnich objektii a dalS$imi pfislusSnymi TP a souvisejicimi resp. navazujicimi
predpisy.

Pozadavky na udrzbu mostu, pfevadéné komunikace a dalSich zpevnénych ploch vychéazeji
rovnéz z vySe zminénych TP a CSN.

15.2. Bezbariérové uzivani stavby

Celé okoli stavby neni feSeno pro bezbariérovy piistup. Bezbariérové uzivani stavby tedy
projektem neni feSeno, jelikoZ by nemélo ndvaznosti.
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15.3. Ochrana stavby pied $kodlivymi a¢inky vnéisiho prostiedi

15.3.1. Povodné

Jde o stavbu pievadéjici komunikaci pfes vodni tok, stavba tak je v dosahu povodnovych vod.
Na ucinky téchto vod je zaloZeni a spodni stavba navrZena. Stavba je masivni, hlubing
zaloZena. Hydrologickym vypoc¢tem bylo prokazano, Ze s bezpecnou rezervou zajisti prichod
velkych vod.

Vliv povodni na vlastni provadéni stavby bude feseno v rdmci povodnového planu stavby,
ktery bude ptred zahdjenim praci stavbou aktualizovdn a pfedloZen ke schvéleni vSem
dotéenym organtim.

15.3.2. Podzemni voda

Podzemni voda je v oblasti mostu tzce spjata s hladinou vody v potoce. S urovni této vody je
tfeba v rdmci realizace uvazovat a pracovni postupy drovni této hladiny uzptsobit.

15.3.3. Bludné proudy

V rdmci piipravy nebyl zjiStovan stupenn agresivity prostfedi s ohledem na bludné proudy.
Nicméné vzhledem k charakteru tzemi lze predpokladd pouze nizkou agresivitu. V ramci
ndavrhu ochrany konstrukci proti G¢inkiim bludnych proudt bude postupovano v souladu s TP
124 ,Zakladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudii na mostni objekty a
ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci*.

16. Plan kontrolnich prohlidek

Pro zajiSténi kvality dila je tfeba dodrZet vSechna platna ustanoveni technickych norem a
predpist pro stavby pozemnich komunikaci, tedy zejména ustanoveni CSN, TKP a ZTKP
(pokud jsou pro stavbu zpracovany). Dohled nad dodrzovanim téchto pfedpisii a potiebné
ukony s tim spojené zajistuje osoba urcéend investorem pro technicky dozor stavby (TDI).

Zéakladnim jedndnim je predani staveniSté, kdy se upiesni podminky provadéni stavby,
terminy apod.

Pro sledovani a kontrolu provadénych praci budou pribézné svolavany investorem kontrolni
dny v rozhodujicich fazich stavby, pii kterych budou provedeny kontrolni prohlidky
rozhodujicich ¢innosti. Pro danou stavbu Ize za rozhodujici faze pro kontrolni prohlidky
stavby povaZzovat:

= Po provedeni provizorni komunikace
= Po provedeni ochrannych opatfeni proti zneciSténi toku

* Pfed zahdjenim bouracich praci

= Po dokonceni bouracich praci

* Pfed zahdjenim betonaZnich praci

= Po dokonceni nosné konstrukce mostu

= Kolaudace — zavérecna kontrolni prohlidka
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Spréva ndrodniho parku Sumava poZaduje piizvani k Géasti na kontrolnich prohlidkéch.

N¢ékteré vySe uvedené prohlidky mozno dle postupu praci sdruzit do jednoho terminu. Pfi
kontrolnich prohlidkach budou kontrolovany i dal$i ¢innosti zde vyslovné nezminéné.

17. Dalsi stupné dokumentace

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vybér zhotovitele. Pro vlastni realizaci je nutno
vypracovat dal$i stupné¢ dokumentace, které budou feSit detaily, vykresy vyztuZe a atd.
Soucasti realizaCni dokumentace bude i1 upfesnéni havarijniho pldnu a pfipadné upiesnéni
dopravnich opatfeni s ohledem na potfeby zhotovitele a na stav v konkrétnim obdobi
vystavby.

Pro veskeré technologické operace musi byt zhotovitelem zajisStovany technologické postupy,
které musi byt predany investorovi ke schvaleni (betonaZi, pokladky izolaci...). U konstrukci,
kde je to nutné nebo bézné je nutno zajiStovat VID a piejimky ve vyrobé (ocelové prvky
piisluSenstvi apod.).
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