



LEGENDA:

- HRANICE POZEMKŮ
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- NOVÁ VOZOVKA
- ŽB ŘÍMSY MOSTU
- PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ČEZ Distribuce, a.s. – Podzemní vedení NN do 1 kV
- CETIN a.s. – metalický sdělovací kabel
- CETIN a.s. – neprovozované síť


POZNÁMKY:

1. Poloha inženýrských sítí je zakreslena orientačně. Přesnou polohu sítí je třeba nechat vytyčit.

Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 20 024 00

HIP:

Schválil: Ing. Petr SOUČEK


Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.

Tech. kontrola: Ing. Martin KUČERÁČ

Vypracoval: Pavel VODÍČKA

602256144, mku@pontex.cz

723973271, pvo@pontex.cz



Bezová 1656/1, 147 00 Praha 4–Braník
+420 244 462 219 pontex@pontex.cz

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Obec: Horská Kvilda

Kraj: Plzeňský

Akce: Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda

Datum: 12/2022

Stupeň: PDPS

Část: B – Souhrnné řešení stavby

Souprava: Č. přílohy

Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE

B.2