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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Všeobecné údaje stavby  

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda 

Druh stavby: rekonstrukce 

Komunikace: silnice II. třídy 

Obec: Horská Kvilda 

Katastrální území: Horská Kvilda [697869] 

Místní správní úřad: Městský úřad Sušice 

Kraj: Plzeňský 

Správce mostu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Investor/stavebník: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Projektant opravy: Pontex spol. s.r.o. 
Bezová 1658/1, 147 00  Praha 4 - Braník 
Zodpovědný projektant:  Ing. Daniel Šindler  
Tel.:  724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz 

Stupeň PD: PDPS 

Datum: prosinec 2022 

 

1.2. Základní údaje o objektu 

1.2.1. Křížení 

Souřadnice: X= -820 077.724 , Y= -1 148 325.269 

1.2.2. Převáděná komunikace 

Komunikace: silnice II/169 

Kategorie: silnice II. třídy, šířky cca 5,5 m 

Staničení mostu: 13,250 km (staničení na úseku dle údajů v BMS) 

Výška nivelety v místě křížení: ~ 1051,50 m n. m. 

Směrové poměry v místě mostu: levostranný oblouk 

Výškové poměry v místě mostu: stoupání přibližně 0,65% směr Kvilda 

 

1.2.3. Překážka 

Přemosťovaná překážka: vodní tok 

Název: Ranklovský potok 
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IDVT vodní linie: 10250763 

Správce toku: Správa národního parku Šumava 

Říční kilometr: neznámý 

Úhel křížení: ~ 85° 

1.2.4. Objekty stavby 

Vzhledem ke svému malému rozsahu není stavba členěna na jednotlivé stavební objekty. 

1.3. Základní údaje o mostě 

Charakteristiky (základní údaje) jsou vztaženy k novému mostu (po rekonstrukci). 
 

Charakteristika mostu: Trvalý, silniční most o jednom otvoru, s horní mostovkou, s 
neomezenou volnou výškou. NK je tvořena monolitickým 
železobetonovým otevřeným rámem s rovnoběžnými 
vetknutými křídly, hlubině založený na mikropilotách. 

 

Délka mostu: 12,5 m 

Délka přemostění: 5,50 m 

Délka nosné konstrukce: 6,70 m 

Rozpětí: 6,10 m 

Šířka mostu: 9,70 m 

Šířka nosné konstrukce: 9,10 m 

Volná šířka (mezi zábradlím): 8,80 m  

Šířka mezi zv. obrubami: 6,80 m 

Chodník: pravostranný š. 1,5 m 

Plocha mostu: 6,7*9,7=65 m2    (dl.nk.x celková š.) 

Plocha nosné konstrukce: 6,7*9,1=61 m2  (dl.nk.x š. nk.) 

Plocha vozovky: 12,5*6,5=81,2 m2    (dl.mostu x š.vozovky) 

Šikmost mostu: 88,9g 

Stavební výška: 0,94 m 

Konstrukční výška: 0,40 – 0,60 m 

Zatížitelnost: zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemních 
komunikací 

1.4. Zaměření a vytyčení mostu 

Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Všechny projektem udávané souřadnice a výšky jsou v uvedeném souřadnicovém a 
výškovém systému. 

1.5. Inženýrsko-geologické informace 

V rámci přípravy stavby bylo firmou INGES s.r.o. v květnu 2020 zhotoven inženýrsko-
geologický posudek na základě archivních vrtů. V rámci archivního průzkumu [1] byl zjištěn 
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jeden hydrogeologický vrt (studna) označený jako HV 2 v blízkosti mostu, západně od něj. 
Závěry z průzkumu jsou následující: 

• skalní podloží, které tvoří navětralé migmatity (popř. pararuly a granity), lze 
předpokládat v hloubce cca 4,0 m pod povrchem terénu. Kvartérní pokryv tvoří hlinité 
písky eluviálního a deluviálního původu, ve svrchní zóně pak písčité hlíny s organickou 
příměsí. 

• Opěry případného nového mostu doporučujeme založit na pilotách vetknutých 
do skalního podloží. V případě sanace stávajících základů lze uvažovat s použitím 
mikropilot. Bude-li nový most koncipován jako rámová propust lze uvažovat i 
s plošným založením. 

• Podzemní voda byla archivními vrty naražena v hloubce 13,0 m a 4,0 m pod terénem. 
V blízkosti koryta potoka lze předpokládat naražení mělkého zvodnění vázaného na 
kvartérní sedimenty zhruba v úrovni povrchové vody v korytu. 

• Podzemní vodu doporučujeme hodnotit jako středně agresivní prostředí na beton stupeň 
agresivity XA2 dle ČSN EN 206 Beton). 

• Do hloubky cca 4 m pod povrch terénu lze očekávat zastižení zemin I. Třídy těžitelnosti 
dle ČSN 73 6133, resp. 2. až 3. třídy těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050. V 
eluviálních zvětralinách se však mohou vykytovat bloky nezvětralé horniny. 

Podrobně o geologické skladbě viz. Příloha F.4.   

1.6. Inženýrské sítě 

Dle vyjádření správců sítí se v oblasti stavby resp. v její blízkosti nacházejí následující 
inženýrské sítě: 

Vedení metalického kabelu: CETIN a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vedení NN do 1 kV: ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 

Oboje vedení se nachází na povodní straně mostu, rovnoběžně s komunikací. 

Dále se v prostoru mostu nachází Hydrologická stanice na měření výšky hladiny a 
elektrochemických parametrů vody v majetku Katedry fyzické geografie a geoekologie, 
Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita, Praha. 

Přehled vyjádření správců inženýrských sítí je uveden v příloze F.1. Je potřeba mít na paměti, 
že vyjádření správců mají omezenou platnost a proto, pokud bude stavba realizována s větším 
časovým odstupem od tohoto projektu, mohou být některá vyjádření již neplatná a proto je 
nutno zajistit v rámci dalších stupňů projektové dokumentaci jejich aktualizaci. 

2. Stávající stav 
Původní projektová dokumentace mostu není k dispozici. Projektant tak vychází pouze 
z geodetického zaměření současného stavu, vlastní fotodokumentace a oměření mostu, 
rekognoskace místa stavby a zkušeností z obdobných typů mostů. Veškeré tvary zasypaných 
částí mostu tak nejsou ověřeny a v dokumentaci jsou zakresleny pouze jejich odborné odhady. 

Rozsah popisu stávajícího stavu mostu je rozsahem přizpůsoben účelu, tedy demolici 
stávajícího mostu. Odstraňované části mostu tak nejsou podrobněji popisovány. Jsou popsány 
především prvky a detaily, které mají vliv na rozsah demolice a případný postup odstraňování 
mostu. 
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Pro vlastní demolici mostu musí být vypracována dokumentace resp. technologický postup 
demolice mostu, který bude popisovat průběh jednotlivých činností, jejich koordinaci, použitou 
mechanizaci apod. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a stabilitu konstrukcí během 
stavby. Uvedená dokumentace bude před zahájením prací odsouhlasena zástupcem investora. 

2.1. Založení 

Způsob založení opěr není znám, ale dá se předpokládat plošné založení mostu a to v úrovni 
dna toku resp. těsně pod touto úrovní. 

2.2. Spodní stavba 

Spodní stavba mostu je masivní z kamenného zdiva. Na dříky opěr navazují rovnoběžná křídla. 
Spodní stavba včetně křídel je omítnuta.  

2.3. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci mostu tvoří v příčném řezu 7 kusů ocelových plnostěnných válcovaných 
nosníků I č. 28, osově vzdálených. 0,85 m. Mostovku tvoří ocelové mostiny Zores a 
železobetonová deska tloušťky přibližně 0,10 m. 

2.4. Příslušenství 

Izolace 

Vzhledem k typu a stáří konstrukce lze předpokládat, že izolace nebyla provedena. V současné 
době je izolační systém zcela nefunkční, do konstrukce zatéká a vlivem toho dochází ke značné 
korozi ocelové konstrukce a degradaci spodní stavby. 

Římsy 

Na stávajícím mostě jsou provedeny betonové římsy šířky cca 0,4 m. V současné době nejsou 
římsy od vozovky odděleny odraznou obrubou. 

Vozovka 

Na mostě je provedena živičná vozovka a to několikrát převrstvená. Přesné složení 
vozovkového souvrství není známo. Při posledním přebalení vozovky byla na mostě položena 
vozovka až nad hrany říms, které převyšuje o cca 0,1m. Zpevnění krajnic bylo provedeno pouze 
na délku mostu. Mocnost vozovkového souvrství není známa, na výkrese je uveden odhad. 

Záchytný systém 

Na obou stranách mostu je osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní výšky přibližně 
1,05 m. 

Mostní závěry 

Vzhledem k charakteru mostní konstrukce nejsou osazeny. 

Ložiska 

Krajní nosníky I 280 jsou uloženy na ocelových vyrovnávacích deskách, mezilehlé jsou uloženy 
volně na úložných prazích. 
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Úpravy kolem mostu 

V okolí mostu nejsou provedeny žádné navazující úpravy. Terén je extravilánový, komunikace 
v místě mostu prochází zatravněnými pozemky a řídkou zástavbou. Břehy potoka jsou přírodní 
bez porostu. 

 

3. Nový most 

Rekonstrukce mostu bude provedena kompletním snesením stávajícího mostu a výstavbou 
mostu nového. Nový most bude řešen rámovou železobetonovou konstrukcí, která bude 
provedena na větší délku přemostění než stávající most. 

3.1. Založení a výkopy 

Výkop pro založení nového mostu bude proveden současně s odstraněním původního mostu. 
V rámci demolice budou odstraněny i stávající opěry včetně založení a to až přibližně na úroveň 
1048,4 m n. m., tedy úroveň pod podkladním betonem. Následně bude proveden zpětný zásyp 
pro vytvoření plošiny pro vrtání hlubinného založení. To se předpokládá provádět z úrovně 
1049,3 m n. m. pomocí hluchého vrtání v délce 0,8 m. Z této pracovní úrovně bude provedeno 
hlubinné založení. Úroveň vrtání si může zhotovitel upravit dle svých zvyklostí a možností. 
Z tohoto důvodu je v soupisu prací zavedena jedna kumulovaná položka, do které zhotovitel 
zahrne všechny náklady spojené s vytvoření a odtěžením násypů pro vrtání mikropilot, 
zpřístupnění plochy pro vrtání i vlastní hluché vrtání. 

Každá z opěr bude založena na 20 mikropilotách délky 6 m. Délka je měřena od základové 
spáry na úrovni 1048,5 m n. m. Mikropiloty jsou navržené jako kotvené do skalního podloží, 
které se dle geologie nachází přibližně 4 m pod povrchem terénu. Mikropiloty jsou navrženy 
s kořenem délky 4 m. U vrtání první mikropiloty bude přítomen geotechnik, který posoudí 
konkrétní zastižené podloží a případně spolu s projektantem upraví délku a případně počet 
mikropilot. 

Po provedení mikropilot bude zpět provedeno prohloubení výkopu na základovou spáru opěr. 
Základová spára bude bez prodlení překryta podkladním betonem. Současně budou betonem 
opařena i stěny výkop do výškové úrovně vody v potoce. Dále bude pro případ vyššího stavu 
vody v potoce provedeno oddělení toku od výkopu například hrázkováním. Pro zajištění toku 
vůči přitékající vodě je v soupisu prací zavedena jedna kumulovaná položka, do které zahrne 
zhotovitel všechny náklady spojené se zajištěním stavby před účinky vody v toku a podzemní 
vody. Pro čerpání vody je zřízena samostatná položka.  

Vzhledem k tomu, že základová spára je pod hladinou vody v potoce, je třeba počítat s přítokem 
vody do výkopu. Na povodní straně výkopů tedy bude provedena čerpací jímka, ze které bude 
prosakující voda čerpána zpět do potoka. Vzhledem k tomu, že doba čerpání je závislá na délce 
provádění základů, není čerpání v soupisu prací vykázáno v hodinách, ale jako komplet. 
Zhotovitel tedy ocení položku dle jím předpokládané délky provádění základů mostu a tedy 
potřebné délky čerpání vody. Při čerpání je třeba navrhnout taková opatření, aby do potoka 
nebyla vypouštěna zakalená voda ze stavby (například sedimentační zářezy, jímky apod.) 
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3.2. Konstrukce nového mostu 

Konstrukce nového mostu je tvořena otevřenou polorámovou konstrukcí. Ze základových patek 
nasazených na mikropilotách vystupují opěry/stěny doplněné o rovnoběžná zavěšená křídla. 
Opěry jsou spojeny deskou mostovky, která je do obou opěr vetknuta. 

Základové patky obou opěr jsou shodného tvaru. Šířka patek je 1,5 m délka pak přibližně 9,7 m. 
Patky jsou šikmé. Patky mají výšku 0,75 m a jsou založeny na kótě 1048,5 m n. m. 

Ze základových patek vystupují stěny rámu. Mají tloušťku 0,6 m a délku 9,1 m.. Výška stěny 
je 1,5 - 1,8 m. Na stěny navazují rovnoběžná křídla. Křídla mají různou délku. Na opěře OP1 
mají obě křídla délku 4,0 m na opěře OP2 pak 3,0 m. Délka je měřena od líce stěny rámu. 
Tloušťka křídel je jednotná 0,5 m. Křídla budou vetknuta jak do stěny rámu mostu tak do 
odstupku základového pasu. Levé křídlo opěry OP1 bude z důvodu směrového oblouku 
komunikace směrově mírně ukloněno. Skrz křídla na povodní straně bude vyvedena drenáž 
přechodové oblasti. 

U opěry OP1 na návodní straně ve směru na Zhůří bude na zavěšené křídlo navazovat křídlo 
z železobetonové úhlové zídky. Křídlo bude délky 6,0 m a výšky 1,75 – 1,85 m. Základ křídla 
bude mít tloušťku 0,5 m, šířku 1,75 m a bude založen na kótě 1048,9 m n. m. Samostatné křídlo 
bude se stávajícím křídlem spojeno pomocí pěti smykových trnů profilu 25 mm. 

Mostovka je tvořena železobetonovou deskou světlého kolmého rozpětí 4,60 m. Deska je na 
obou koncích vetknuta do opěr. Deska má v podélném směru sklon komunikace, v příčném 
směru sleduje jednostranný sklon vozovky 3 %, pod návodní římsou je navržen protispád ve 
sklonu 6 %. Tloušťka desky je ve středu rozpětí 0,40 m, směrem k opěrám se náběhem na délku 
1,75 m tloušťka zvětšuje na 0,60 m v místě vetknutí do opěr. 

Pracovní spáry konstrukce mostu budou těsněny dle VL 4. Do jedné z opěr bude proveden vlis 
s letopočtem výstavby nového mostu. 

 

3.3. Přechodová oblast 

Uspořádání přechodové oblasti za opěrami (stěnami) se řídí ustanoveními ČSN 73 6244 a bude 
provedena bez přechodových desek. 

Spodní část přechodové oblasti, část pod drenáží oblasti, bude vyplněna hutněným zásypem 
z vhodné zeminy. Nad touto částí bude uložena těsnící izolační geomembrána ve sklonu 
min. 3% k rubu opěry, která bude ochráněna netkanou geotextilií. Tato vrstva bude odvodněna 
drenáží rubu opěry. Ta bude tvořena perforovanou trubkou DN 150, která bude uložena na 
podkladním betonu, který bude opřen o základovou patku. Drenážní trubka bude vyspádována 
na povodní stranu mostu, kde bude skrz křídlo vyústěna na zpevněný povrch vedle mostu. 

Prostor nad těsněním a drenáží přechodové oblasti bude až po vrstvu štěrkodrti pod 
vozovkovými vrstvami vyplněn hutněným zásypem. Izolace rubu nosné konstrukce bude  
ochráněna dvěma vrstvami separační geotextilií a drenážním obsypem. 

 

3.4. Příslušenství 

3.4.1. Izolace mostovky 

Nosná konstrukce bude opatřena hydroizolací z natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu 
na kotevně impregnační nátěr (v případě provádění stavby v nepříznivých klimatických 
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podmínkách nebo nutnosti urychlení stavby, je možno použít za souhlasu TDI a na náklady 
zhotovitele pečetící vrstvu s vhodnými vlastnostmi). Izolace bude přetažena až na stojiny rámu, 
a to až do úrovně pod drenážní trubku. 

Izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Izolace na mostě je 
celoplošná. Pod římsami bude navíc provedena ochrana izolace pomocí asfaltového pásu 
s hliníkovou vložkou. 

3.4.2. Vozovka 

Skladba vozovky vychází z ČSN 73 6242 a z TP 79. Na mostě je navržená třívrstvá vozovka 
s celkovou tloušťkou 135 mm.  

Její složení je navrženo: 
- obrusná vrstva ACO 11S 40 mm 
- postřik spojovací z modif. emulze PS-EP min. 0,35 kg/m2 
- ložná vrstva ACL 16S 55 mm 
- postřik spojovací z modif. emulze PS-EP min. 0,35 kg/m2 
- ochranná vrstva MA 11 IV 35 mm 
- izolace AIP  5 mm 

celkem 135 mm 

 

Vozovkové souvrství na předmostích bude provedeno ve složení: 
- asfaltový koberec obrusný ACO 11S 40 mm 
- postřik spojovací z modif. emulze PS-EP min. 0,30 kg/m2 
- asfaltový beton ložný ACL 16S 55 mm 
- postřik spojovací z modif. emulze PS-EP min. 0,30 kg/m2 
- asfaltový beton podkladní ACP 22S 75 mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm 
- Štěrkodrť ŠDA min. 150 mm 

celkem min. 520 mm 

Na obou koncích stavby bude vozovka postupně po jednotlivých vrstvách napojena na stávající 
vozovku. 

Všechna napojení provedené studenou pracovní spárou, stejně tak spára mezi římsou a 
vozovkou, musí být proříznuta a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N1 
dle ČSN 14188-1. Napojení jednotlivých vrstev bude provedeno odskočené se svisle zaříznutou 
pracovní spárou. 

3.4.3. Římsy 

Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy. Římsa vlevo má šířku 0,95 m, 
římsa vpravo 1,95 m. Příčný sklon říms levé římsy je 4 % směrem k vozovce, u pravé římsy je 
to 2,5 % směrem k vozovce. Nášlap římsy má výšku 0,18 m a je proveden ve sklonu 5:1. Vnější 
nos římsy je vysoký 0,60 m. V místě nášlapu bude římsa opatřená ochranným nátěrem typu S4. 

Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno pomocí kotvy ve vývrtu. Na křídlech bude kotvená 
pomocí výztuže vytažené z horní plochy křídel. 

Do obou říms budou kotveny sloupky zábradlí. Dále budou do římsy osazeny přípravky pro 
montáž sněhových tyčí pro zimní období. Tyto přípravky budou osazeny na konce říms, na 
most tedy budou osazeny čtyři přípravky. Do římsy budou osazeny též nivelační značky pro 
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měření sedání mostu. Jsou navrženy čtyři značky, do každé římsy dvě vždy v prostoru nad 
stěnou rámu. 

3.4.4. Ložiska 

Nová nosná konstrukce nemá ložiska (železobetonový rám). 

3.4.5. Mostní závěry 

Jelikož se jedná o rámovou konstrukci, bude v místě konce NK provedeno proříznutí obrusné 
vrstvy vozovky a její vyplnění elastickou zálivkou.  

3.4.6. Odvodnění mostu 

Odvodnění mostu je zajištěno pomocí kombinace podélného 0,65% a příčného jednostranného 
3% sklonu. Voda bude svedena podél obrubníku na předmostí, kde bude za opěrou OP1 
odváděna zpevněním a kluzem z kamenné dlažby do strouhy před mostem. 
Voda z povrchu izolace bude odvedena podélným sklonem za rub rámu do odvodnění 
přechodové oblasti.  

3.4.7. Záchytný systém 

Záchytný systém bude tvořen odrazným obrubníkem a zábradlím. Zábradlí bude tvořeno 
žulovými sloupky, kotvenými do římsy mostu, a dřevo-ocelovou výplní. Parametry zábradlí 
jsou vykresleny v samostatné příloze. 

3.4.8. Terénní úpravy 

Veškerý dotčený terén okolo mostu bude v závěru prací upraven do původního stavu. Bude 
použita sejmutá ornice a sejmutý původní travní drn. 

Koryto potoka bude upraveno do původního stavu. U obou líců opěr bude proveden těžký 
kamenný zához. 

Za konci říms, s výjimkou levé strany před mostem, bude provedeno odláždění betonovou 
dlažbou opatřenou silničním obrubníkem směrem do vozovky a zahradním obrubníkem po 
obvodu. Svahy podél říms budou odlážděny lomovým kamenem do betonového lože. Veškerá 
dlažba bude lemována obrubníkem. Revizní schodiště se nenavrhují. 

3.4.9. Dopravní značení 

V rámci svislého dopravního značení budou z obou stran před mostem osazeny tabulky 
s evidenčním číslem mostu. Jiné svislé dopravní značení se nenavrhuje. 

V rámci vodorovného značení budou v souladu se stávajícím stavem provedeny pouze vodící 
proužky po obou stranách komunikace. 

3.5. Související práce 

3.5.1. Ochrana mostu přes náhon 

Stavbou bude okrajově zasažen historický mostek, který leží na pozemku k.č. 538. Tento 
mostek nesmí být stavbou poškozen a bude ochráněn (viz článek 4.2). 

3.5.2. Hydrologická stanice 

Pod mostem je instalovaná stanice na měření výšky hladiny a dalších elektrochemických 
parametrů vody je provozována katedrou fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy Praha. Stanice je umístěná na mostě přes Ranklovský potok v obci 



PONTEX spol. s r. o.  Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda 
Bezová 1658/1  PDPS 
147 00 Praha 4 - Braník   Technická zpráva 
 

 
   strana: 10 
 

Horská Kvilda na levém mostním pilíři. Stanice je zcela autonomní, pracuje na 12V baterii, 
není připojena na žádné sítě. Data posílá přes datový modem GPRS. Jedná se o doplňkový 
profil, který není součástí základní monitorovací sítě a je možné ji na přechodnou dobu 
deinstalovat a dočasně vyřadit z provozu. 

Zhotovitel stavby kontaktuje alespoň 14 dní před zahájením prací technika majitele stanice 
(julius.cesak@natur.cuni.cz - tel. 777 179 765, kopie na michal.jenicek@natur.cuni.cz). Stanice 
bude demontována terénním technikem správce a po zhotovení mostu bude do prostoru mostu 
osazena zpět. 

4. Provizorní objízdná trasa 

Objízdná komunikace pro vedení dopravy mimo most je řešena vyosením ze stávající 
komunikace na severní stranu mimo most. 

4.1. Parametry komunikace 

Délka objízdné komunikace je navržena v délce přibližně 50 m (měřeno v ose stávající 
komunikace). Celkové vyosení objízdné komunikace vůči stávající je navrženo 9 m. Vyosení 
bude provedeno dvěma protisměrnými oblouky poloměru 15 m. Podélný sklon je navržen 
s klesáním z obou stran k zatrubnění potoka, které je ve vrcholu údolnicového oblouku.  

Šířka komunikace bude v celé délce přeložky minimálně 3,5 m, na příjezdových rampách bude 
rozšířena v obloucích.  

V celé délce objízdné trasy na násypu budou podél komunikace osazena betonová svodidla. 

4.2. Terénní úpravy 

Před prováděním vlastního násypu objízdné komunikace bude třeba sejmout travní drn a ornici. 
Ty budou uloženy v místě stavby a budou použity zpět pro rekultivaci dotčených pozemků. Pod 
násypovým tělesem bude uložena vrstva netkané separační geotextilie. 

 

Obrázek 1 - Zbytky sousedního historického mostku 
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Pro objízdnou komunikaci bude třeba zhotovit nízký násyp. Násyp bude proveden ze zeminy 
vhodné do násypů a bude hutněn rovnoměrně po vrstvách. 

Násyp provizorní komunikace bude zasahovat až těsně ke zbytkům historického mostku přes 
náhon (viz Obrázek 1). Tento mostek bude před prováděním násypu ochráněn tak, aby nebyl 
násypem poničen. Například bude přes konstrukce mostku provedena ochranná dřevěná 
konstrukce. Přesné řešení bude navrženo zhotovitelem na základě jeho technologických 
možností. Pro ochránění mostku je v soupisu prací zavedena jedna kumulovaná položka, do 
které zhotovitel zahrne všechny náklady spojené s ochranou tohoto zbytku mostku i náklady 
spojené s uvedením do původního stavu po odstranění provizorní komunikace. 

Vzhledem k tomu, že komunikace je minimálně vzdálena od stávajícího mostu, svahové těleso 
komunikace by zasahovalo až těsně k mostu a tím do výkopu pro založení nového mostu. Proto 
bude násyp provizorní komunikace ze strany ke stávajícímu mostu pažen. Je uvažováno 
záporové pažení, ale zhotovitel může zvolit i jiný typ pažení dle svých zvyklostí a možností. 
Z uvedeného důvodu je v soupisu prací toto pažení zavedeno pouze jednou položkou 
s jednotkou pohledové plochy, do které zhotovitel zahrne všechny náklady spojené se zřízením 
a odstraněním tohoto pažení. Pažení je uvažováno v délce 17 m s maximální výškou pohledové 
plochy 2,0 m. Je třeba upozornit, že pažení bude vedeno zatrubnění potoka a náhonu. 

4.3. Vozovka 

Vozovkové souvrství na provizorní komunikaci bude provedeno ve složení: 
- asfaltový koberec obrusný ACO 11S 40 mm 
- asfaltový beton ložný ACL 16S 55 mm 
- asfaltový beton podkladní ACP 22S 75 mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm 
- štěrkodrť 0/63 ŠDA min. 150 mm 

celkem min. 520 mm 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

Hodnota Edef,2 na zemní pláni je předepsána min. 45 MPa. 
Na ochranné vrstvě (ŠD 0/63) je stanovena min. hodnota  Edef,2 = 80 MPa 

Všechna napojení provedené studenou pracovní spárou musí být proříznuta a zalita asfaltovou 
modifikovanou zálivkou za horka typu N1 dle ČSN 14188-1. Napojení jednotlivých vrstev bude 
provedeno odskočené se svisle zaříznutou pracovní spárou. 

4.4. Zatrubnění 

Pro překonání Ranklovského potoka a náhonu bude do provizorní komunikace osazeno 
zatrubnění troubami DN 1400 resp. DN 600 mm. Předpokládá se použití polyetylenových 
(HDPE) trub s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Požadavek na únosnost 
trub je minimálně SN8  Délka každé z trub je navržena 10 m. 

Pro osazení zatrubnění bude zhotovena RDS resp. VTD, která bude řešit detaily 
technického řešení a způsob provedení zatrubnění dle konkrétního dodavatel trub. 

4.5. Dopravní značení 

Doprava v místě provizorní komunikace bude vedena kyvadlově a bude řízena světelnou 
signalizací. Více o dopravním značení v příloze E.5 dopravně inženýrská opatření. 
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4.6. Zpětná úprava 

Po odstranění provizorní komunikace budou všechny dotčené terény a konstrukce, s výjimkou 
bobří hráze, upraveny do původního stavu. Koryta toků budou upravena pouze do původního 
stavu, ostatní terény budou urovnány a zpět ohumusovány sejmutou ornicí a travním drnem. 
Dále bude v rámci zpětné obnovy obnoveno parkovací stání na pozemku k.č. 379. 

5. Materiál 

1.1. Beton 

Pro výstavbu konstrukcí bude použito betonu kvality podle následující tabulky: 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Podkladní beton C 12/15 X0 

Lože pro terénní úpravy (dlažby, obrubníky) C 20/25n XF3 

Základy C 30/37 XA2 

Stěny rámu, křídla C 30/37 XF2 

Horní deska rámu C 30/37 XF2 

Římsy C 30/37 XF4 

 

Pro výstavbu především spodní stavby je třeba použít beton odolný proti kyselým vodám (pH 5 
a méně). Při všech betonážních pracích je třeba zajistit, aby nedocházelo k vyplavování 
cementového mléka do potoka. 

Úprava povrchů betonových konstrukcí 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena podle článku 8.8.1 přílohy 
P10 kapitoly 18 TKP v kategorii: 

 neviditelné plochy – Ca nebo Aa – prkna na sraz nebo systémová bednění. 
 viditelné plochy – C1d – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez přiznaných 

spár. Viditelné plochy je nutno provést v pohledové kvalitě bez dalších úprav.  
 Římsy – v kategorii Bb (bedněním z hoblovaných prken na polodrážku – na pohledové 

ploše budou prkna kladena svisle), horní povrch říms bude hlazen (bez striáže). 
 Povrchy, na které bude natavena izolace AIP, musí splňovat požadavky ČSN 73 6242 a 

TKP 21 jako podklad pro izolaci. 
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Ochranné nátěry 

Betonové prvky konstrukce mostu budou ochráněny následujícími systémy nátěrů: 

 plochy ve styku se zeminou, budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 
ALP (300 g/m2) + 2 x ALN (tloušťka dle vybraného schváleného systému). Tento nátěr 
bude chráněn ochrannou geotextilií. 

 Plocha nosné konstrukce pod římsou bude opatřena nátěrem typu S2 dle tabulky 5 TKP 
kap. 31. 

 Horní plocha římsy a hrana k vozovce bude opatřena nátěrem typu S4 dle tabulky 5 
TKP kap. 31. 

1.2. Betonářská výztuž 

Jako betonářské výztuže bude použito výztuže B500B dle EN 10080. Pokud není uvedeno 
jinak, je konstrukce vyztužena vázanou výztuží. 

Výztuž procházející jakoukoli pracovní nebo zdánlivou spárou nebo uložena blíže než na 
vzdálenost krytí bude na vzdálenost min. 50 mm od této spáry opatřena epoxidovým 
protikorozním nátěrem dle TP 136 MD. Výztuž, která nebude zabetonována do 8-mi týdnů, se 
upraví protikorozním nátěrem na celé své vyčnívající délce (např. kotevní výztuž římsy na 
křídle). Výztuž vystupující z pracovních spár musí být před prováděním další části řádně 
očištěna tak, aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem. 

1.3. Ocelové konstrukce 

Trubky mikropilot budou z oceli S235 J0, zábradlí bude z oceli S235 J0. Ocelové konstrukce 
musí splňovat požadavky TKP 19. Protikorozní ochrana zábradlí bude provedena v souladu 
řádkem 11 tabulky 1 TKP 19.A. Kotevní prvky budou odstředivě zinkovány. 

Na veškeré povrchové úpravy bude zhotovitelem vypracován technologický postup s definicí 
jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Tento postup bude 
předložen investorovi a stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Každá vrstva PKO bude provedena 
v jiném barevném odstínu, tak aby byla možná jejich kontrola. Barvu vrchního nátěru 
svodidlových sloupků stanoví investor. 

1.4. Zásypy 

Použité zeminy a nejmenší míra jejich zhutnění dle přílohy A k ČSN 73 6244 uvedeny 
v následující tabulce. Značky zemin jsou dle ČSN 73 6133. 

 

Oblast Hrubozrnné zeminy ID 
Směsné hrubozrnné a 
jemnozrnné zeminy 

D% 

zásyp základu  
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0,75 
0,80 

G-F, S-F, GM, GCMG, 
MS, CG, CS, SM, SC, 
MLMI, CL, CI 

95 

ochranný zásyp  
ŠD 0-32, ŠP, GW, 
GP, SW, SP 

0,85 - - 
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Oblast Hrubozrnné zeminy ID 
Směsné hrubozrnné a 
jemnozrnné zeminy 

D% 

zásyp za opěrou 
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0,85 
0,90 

GW, GP, SW, SP 
jemnozrnná vhodná a 
podmínečně vhodná 
zemina dle ČSN 73 6133: 
MG, MS, CG, CS, G-F, 
GM, GC, S-F, SM, SC 

100 

samostatný 
přechodový klín 

  mezerovitý beton MCB  

 

1.5. Ostatní 

− Ochranná geotextilie: netkaná, odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) 
min. 3 kN, tloušťka po stlačení (2 kPa) dle ČSN EN ISO 9863-1 min. 3 mm. 

− Separační geotextilie: odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 
2 kN a propustnost kolmo k rovině textilie dle ČSN EN ISO 11058 min. 10 l/m2.s. 

− Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 % 
v obou směrech. 

− Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 

− Těsnící trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace 
F-25-HM-M1p v barvě šedé. 

2. Výstavba mostu 

2.1. Postup výstavby mostu 

Stavba mostu bude provedena v jedné stavební sezóně. Předpokládaný postup výstavby je 
rozepsán v příloze E.1 – Plán organizace výstavby. 

2.2. Zařízení staveniště a přístupy 

Zařízení staveniště a přístupy na staveniště jsou řešeny samostatnou přílohou E.1 – Plán 
organizace výstavy. 

2.3. Měření konstrukce během stavby 

Měření konstrukce během stavby se předpokládá v běžném rozsahu tak, aby z měření bylo 
možné predikovat případné nerovnoměrné sedání spodní stavby, deformace konstrukcí apod. 
Žádná speciální měření konstrukcí během stavby se nepředpokládají, nevyžádá-li si to 
zhotovitelem zvolený postup prací. 
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2.4. Zatěžovací zkouška 

Dle ČSN 73 6209 - Poznámky 1 nejde ani o neobvyklou statickou soustavu, ani o mimořádné 
rozpětí a ani o použití zvláštních materiálů, ale o zcela běžnou konstrukci. Provedení zatěžovací 
zkoušky se nepředepisuje. 

3. Doplňující informace 

3.1. Bezpečnost při výstavbě 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací musí být respektováno nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé požadavky jsou 
uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky.   

Pro stavební práce v nebezpečném prostředí, kde vzniká zvýšené ohrožení života, vzniká 
povinnost dle § 6 nařízení vlády č. 591/2006 zpracovat plán. 

Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny § 3 a § 4 nařízení vlády č. 591/2006. V § 7 a § 8 tohoto 
nařízení je definován obsah činnosti koordinátora stavby  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat rovněž navazující 
předpisy v platném znění. Zejména se jedná o tyto předpisy: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; 
 Zákon č. 61/1998 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č.128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona 
č. 206/2006 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 
č. 227/2003 Sb., zákona č.3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. 

Ve smyslu těchto předpisů musí být bezpečnostní předpisy zpracovány v technologických 
postupech prací. Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat 
pouze prokazatelně proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika. 

3.2. Skládky, vybouraný materiál, odpady 

Veškeré odpady a vybouraný materiál budou tříděny dle nebezpečnosti a bude s nimi zacházeno 
dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen 
na skládku dle svého charakteru. 

3.3. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci je nutno 
vypracovat další stupně dokumentace, které budou řešit detaily, výkresy výztuže a atd. Součástí 
realizační dokumentace bude i upřesnění havarijního plánu a případné upřesnění dopravních 
opatření s ohledem na potřeby zhotovitele a na stav v konkrétním období výstavby. 
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Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací…). U konstrukcí, 
kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat VTD a přejímky ve výrobě (ocelové prvky 
příslušenství apod.). 
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