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A identifikační údaje objektu 
Název stavby:   II/191 Vrčeň – opěrná zeď 
Skupina objektů:   100 – Objekty pozemních komunikací 
Stavební objekt (SO)  SO 101 Komunikace 
Druh stavby:   Liniová stavba 
Odvětví:    Silniční doprava 
Místo stavby:   Obec Vrčeň 
Kraj:    Plzeňský kraj 
Dotčené katastrální území:  Vrčeň 
Projektant objektu   Ing. Jiří Ulman 

B stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Předmětem stavebního objektu SO 101 řešeného v rámci dokumentace pro provádění stavby je návrh technického 

řešení nezbytné úpravy průjezdního úseku silnice II/191 v návaznosti na stabilizaci násypové části tělesa předmětné 
komunikace opěrnou zdí řešenou samostatným SO 201. 

B.1 Situační řešení 
Situační řešení respektuje v maximální možné míře stávající situační vedení průjezdního úseku silnice II/191 a 

dotčeného uličního prostoru. Součástí situačního řešení je úprava konstrukce stávajících sjezdů – jejich poloha se nemění. 
Délka úpravy komunikace v rámci SO 101 je 125,96 m. 
Podrobné situační řešení je patrno z části D.1.1, příloha 2 – Situace. 

B.2 Výškové řešení 
Výškové řešení je podřízeno terénním podmínkám a snaží se co nejpřesněji kopírovat niveletu stávající komunikace. 
Niveleta navazuje na stávající vozovky komunikací a chodníků v místě začátku i konce stavebních úprav. 
Podrobné výškové řešení řešené komunikace je patrno z části D.1.1, příloha 3 – Podélné profily. 

B.3 Příčné uspořádání 
Výkresově je šířkové uspořádání vozovky doloženo v části D.1.1, příloha 4 – Vzorové příčné řezy. 
Průjezdní úsek silnice II/191 je navržen jako dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená komunikace 

s jednostrannou, v části s oboustrannou silniční obrubou. 
Šíře jízdního pruhu se oproti stávávajícímu stavu nemění a je minimálně 2 x 3,0 m, s rozšířením v oblouku dle 

stávajících parametrů. 
Příčný sklon komunikace vychází ze stávajícího stavu a co nejpřesněji jej kopíruje. 

B.4 Křižovatky a křížení 
Poloha samostatných sjezdů a úrovňových dopravních připojení se vůči stávající poloze nemění, prověření 

rozhledových poměrů není provedeno. 
B.5 Příprava staveniště 

Před zahájením stavebních prací na SO proběhnou přípravné práce. 
V prostoru stavby budou provedeny bourací práce stávajících konstrukcí. 

C vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní 
údaje, geotechnický průzkum apod. 

C.1 Geodetická dokumentace 
Projektová dokumentace je zpracována do digitálního geodetického zaměření zhotoveného pro investora stavby, 

které bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace doplněno do potřebného rozsahu. 
Pro potřeby vytýčení stavby budou projektantem poskytnuty podklady v digitální podobě ve formátu vhodném pro 

zpracování geodetem stavby. 
C.2 Průzkum stávajících inženýrských sítí 

V oblasti se nalézají některé inženýrské sítě, jejich zákres je patrný v příloze, část C.3 Koordinační situační výkres a 
příloha D.1.1.2 Situace. Veškeré práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět ručně a dodržet všechny podmínky 
stanovené správcem dotčené inženýrské sítě. Tyto podmínky jsou součástí dokladové části, která je součástí žádosti o 
povolení. 
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Zákres dotčených inženýrských sítí je orientační, před zahájením stavby je nutno dotčené inženýrské sítě vytýčit!!! 
C.3 Geotechnický průzkum 

S ohledem na charakter stavby nebyl geotechnický průzkum prováděn. 
C.4 Dopravní průzkum 

S ohledem na charakter stavby nebyl dopravní průzkum prováděn. 

D vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
SO 101 Komunikace je zkoordinován s ostatními objekty stavby, tedy SO 201 Opěrná zeď. 

E návrh zpevněných ploch 
Po vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky a vytěžení zeminy na úroveň kóty navržené zemní pláně 

vozovky budou provedeny na místech dohodnutých s TDI a AD kontrolní zatěžovací zkoušky na úrovni zemní pláně. 
 
Zpevněné plochy byly navrženy dle předpokládaného využití a zatížení.  

Konstrukce vozovky komunikace s asfaltovým krytem v místě rýhy pro obrubník je navržena v následující skladbě: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 50mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Spojovací postřik emulzní   PS-EP  0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+  50mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Spojovací postřik emulzní   PS-EP  0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 70mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Štěrkodrť (0-32)    ŠDA  200mm  ČSN 736126-1 
Konstrukce celkem     370mm 

Minimální modul přetvárnosti pláně Edef,2 = 45MPa. 
 
Konstrukce vozovky komunikace s asfaltovým krytem v místě výměny ložné a obrusné vrstvy je navržena v následující 
skladbě: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 50mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Spojovací postřik emulzní   PS-EP  0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+  ∅50mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Spojovací postřik emulzní   PS-EP  0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Konstrukce celkem     ∅100mm 
 
 
Konstrukce úpravy sjezdu: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 50mm  ČSN EN 131108-1, TP 148 
Spojovací postřik emulzní   PS-EP  0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
R-materiál    R-mat  100mm 
Konstrukce celkem     150mm 

 
Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. Stmelené vrstvy se nesmí 

provádět při teplotách nižších než +5°C. Pokud teplota při ošetření klesne pod 0°C, musí se zhodnotit stav vrstvy a provést 
její případné opravy. Pokud teplota při ošetření překročí +25°C, musí se udržování jejího vlhkého stavu věnovat zvýšená 
pozornost. 

F režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 
Odvodnění stavby je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky na terén, který má přirozený sklon do 

Mysliveckého potoka. 
Podzemní vody nebudou dotčeny. 

G návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
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provozní informace a dopravní telematiku 
V rámci SO 101 není navrhováno, stávající stav se nemění. 

H zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Před vlastní výstavbou je nutno provést nové a přesné vytyčení inženýrských sítí, a to jak směrově, tak výškově dle 

daných pokladů a správců jednotlivých inženýrských sítí. Před vlastní výstavbou je nutno provést včasné ohlášení dotčeným 
orgánům státní správy. 

U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby musí být dodržena správci sítí předepsaná ochranná 
pásma od osy sítě. V případě že se budou stavební práce blížit těmto pásmům, provedou se výkopové práce jen ručně, dle 
podmínek správce dotčené sítě. 

Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, přípojek a osazení chrániček budou 
provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění PS 102%. 

V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa včetně para plání, aby 
při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání zemin. Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře 
dodržování ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 721006 Z1 – Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin a provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 

Předpokládá se provádění stavby jako jeden celek. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny předpisy a nařízení 
k ochraně zdraví a bezpečnosti pro pracovníky i pro provoz na staveništi. Dále je nutné před započetím všech prací, a to jak 
přípravných, tak vlastních informovat min. 14 dní před archeologickou službu ČR. Přebytek výkopku ze stavby bude odvezen 
na deponii určenou investorem nebo na skládku k tomu účelu určenou.  

Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Případné zařízení staveniště bude na pozemcích investora. Materiály 
nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy průběžně. Stálá spotřeba vody a elektrické energie se nepředpokládá. 

Jako přístupová cesta pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz výkopku ze stavby jsou uvažovány místní 
komunikace. Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji a nákladními auty po dobu realizace na 
přilehlé komunikace. Případné znečištění místních komunikací vozidly stavby musí prováděcí firma průběžně odstraňovat. 
Zároveň musí prováděcí firma zajistit průjezdnost pro vozidla první pomoci a HZS. 

 
Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v následujícím pořadí: 

 Převzetí staveniště s dodavatelem, investorem, AD a TDS 
 Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytýčení stavby a dokladů o vytýčení podzemních inženýrských sítí 

v dotčeném území. 
 Kontrola přechodného dopravního značení v místě pracovních míst 
 Kontrola směrového a výškového vytýčení stavby 
 Kontrola pláně výkopu včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek hutnění pláně 
 Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev a při pokládce asfaltových vrstev  
 Kontrola vyrovnání terénu, ohumusování a zatravnění 
 Kontrola dokončení úklidových prací 
 Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací 
 Kolaudace 

I vazba na případné technologické vybavení 
Součástí stavebního objektu není žádné technologické vybavení. 

J přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
Charakter stavebního objektu nevyžaduje provedení podobných výpočtů. 

K řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených osob je 
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v souladu s požadavky § 4 včetně příloh vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 

Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství dle § 4: 
(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní 

pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této 
vyhlášce. 

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro 
osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v 
následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání 

každé dílčí parkovací plochy: 
2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 
21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 
41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 
61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 
81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 
101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 
151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 
201 až 300 stání 8 vyhrazených stání 
301 až 400 stání 9 vyhrazených stání 
401 až 500 stání 10 vyhrazených stání 
501 a více stání 2 % vyhrazených stání. 
Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této 
vyhlášce. 
(3) U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku v 

minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem 
nahoru. Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Prostory pro nejméně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, obdobných zařízení, 
poštovních schránek, pokladen a přepážek musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. až 1.1.8. a 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Tyto 
prostory a zařízení musí být označeny příslušnými symboly dle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

(5) Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, 
předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb 
chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 1.2.10. přílohy č. 1 
a bodech 1.2.1. až 1.2.3. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

(6) Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
A.1 zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, se uvedená stavba posuzuje podle §6 - požadavky na stavby občanského vybavení. 
Dokumentace stavby splňuje požadavky § 5 včetně přílohy č. 1 vyhlášky č.398/2009 Sb. Všechny obruby ve směru pohybu 
chodců mají nášlap +2cm. 
A.2 zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 

Signální a varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením dle ČSN 736110 a vyhlášky 398/2009Sb. Povrch 
signálních a varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí. Povrch plochy do 
vzdálenosti nejméně 250mm od těchto pásů musí být rovinný při dodržení požadavků na protiskluzné vlastnosti a musí být 
vůči signálnímu a varovnému pásu vizuálně kontrastní. Ve stanovených případech lze ustoupit od požadavku na vizuální 
kontrast. 
A.3 zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením, 

Netýká se. 
A.4 seznam použitých stavebních výrobků pro bezbariérové řešení. 

Pro vytvoření varovných pásů se standartně předpokládá užití betonové dlažby s výstupky pro nevidomé barvy 
červené v tloušťkách dle potřeby tj. 60mm v ploše chodníků a 80mm v ploše vjezdů. 
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