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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby II/191 Vrčeň – Opěrná zeď 

Objekt č. SO 201 

Název objektu Opěrná zeď 

Evidenční číslo - 

Kraj Plzeňský 

Objednatel stavby 

 

Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

IČ: 72053119 

DIČ:CZ72053119  

Uvažovaný správce opěrné zdi Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Projektant PROGEOCONT s.r.o. 

Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČ: 069 43 608 

DIČ: CZ60943608 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Ulman 

Zodpovědný projektant objektu Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) 

Stupeň dokumentace PDPS 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1. Identifikační údaje objektu 

Objekt č. 201 

Název objektu Opěrná zeď 

Druh převáděné komunikace Komunikace II/191  

2.2. Základní údaje o údaje o objektu 
 

Výška 1,0 – 3,0 m  

Charakteristika objektu Opěrná gabionová zeď 

Délka objektu 1 49,5 m 

Počet samostatných dilatačních 

úseků 1 

1 

2.3. Návaznost na předchozí stupeň, účel objektu a požadavky na jeho řešení 

Jedná se o první stupeň zpracovávané dokumentace. 

 

2.4. Geotechnické podmínky 

Řešené území je poměrně složité a to hlavně proto, že se jedná o okrajovou část středočeského plutonu. Zatím 

co hlavní část kat. území je tvořena převážně granitoidy středočeského plutonu okrajového typu, úzký severní 

okraj zasahuje již do proterozoiky Bukohorské vrchoviny. Hranici obou soustav tvoří zhruba údolí řeky 

Úslavy a Čížkovského potoka. 

Hydrogeologicky náleží území do povodí Berounky a je odvodňováno řekou Úslavou a jejími pravostrannými 

přítoky: Čížovským, Čečovickým a Myslívským potokem. Z hydrogeologického hlediska lze uvedenou oblast 

hodnotit jako nevýraznou s významem využití mělkého oběhu podzemní vody pro místní zásobení. 

Stavba bude realizována v násypovém tělese pozemní komunikace II/191, které je dle místní prohlídky zcela 

konsolidované, bez zjevných poruch v tělese násypu a na povrchu komunikace. 

Pro statický výpočet jsou uvažovány normové parametry zemin, a to především těchto: F4 CS jíl písčitý a S5 

 

 



                                                                                                                                    
 

001_PGC_2019   str. 3 
Stavba: II/191 Vrčeň – Opěrná zeď 
SO 201 Opěrná zeď  Stupeň: PDPS 

SC písek jílovitý. 
 

2.5. Podzemní voda 

Podzemní voda nebude stavbou zastižena. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1. Popis konstrukce objektu 

3.1.1. Zakládání a zemní práce 

Sklon svahů stavební jamy v příčném směru je navržen 4:1. V podélném směru bude výkop 

odstupňován dle přílohy D.2.4 Rozvinutý pohled. Na základě IGP je předpokládáno, že výkop bude stabilní. 

V případě, že bude docházet k lokálním nestabilitám, je nutné použít příložné pažení, popř. kontaktovat 

odpovědného projektanta. Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy těžitelnosti I. dle 

ČSN 73 6133. Pro provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a příslušné ČSN, na které se TKP 

odvolávají. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, pokud bude prokázána jeho vhodnost do zpětných 

zásypů, je vhodné jej pro snížení objemu skládkovného použit jako konstrukční zásyp gabionové konstrukce. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,3-0,5 m pod upraveným terénem. Základová spára je 

v příčném směru ve sklonu 3%, v podélném směru je základová spára horizontální a odstupňovaná. Základová 

spára bude očištěna a následně proveden štěrkový polštář ŠDA 0-32 min. tloušťka 0,2 m. Štěrkový polštář bude 

zhutněn na úroveň ID = min. 0,85, Edef,2  ≥ 45 MPa., Edef,2/ Edef,1 ≤ 2,5.  

Líc konstrukce bude přisypaný do výšky minimálně 0,30 m s tím, že sklon na líci konstrukce nebude 

větší než 1:2. 

3.1.2. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří gabionová tížná zeď proměnné výšky 1,0 – 3,0 m. Objekt je v příčném směru 

ukloněn svisle. Zárubní zeď tvoří 1 samostatné dilatační celek délky 49,50 m. 

Gabionová konstrukce je navržena ze svařovaných sítí, v lícové části rastr ok 25/100 mm, ostatní 

pletiva s rastrem ok 100/100 mm a distanční síta s rastrem ok 100/200 mm. Rub konstrukce bude ze sít 

s okatostí 50/100.  

Gabion bude proveden jako sypaný v celém objemu s doporučenou frakcí kameniva 32/63 mm. 

Konstrukce je navržena po vrstvách výšky 1,0m respektive 0,5 m, které mají proměnnou šířku dle 

statického výpočtu. Příčky jsou navrženy á=1 m ze sítě rastr ok 100/100 mm. 

Gabion je navržen ze svařované sítě s průměrem drátu minimálně 4 mm a antikorozní ochranou ze 

slitiny Zn90Al10 – pokročilé pokovení. 

Celky s označením konstrukce D a E budou mít na rubu tahovou gabionovou síť délky 2,0 m 

respektive 1,50 m z pletiva s rastrem ok 100/100. Tahová síť bude před přesypáním natažena (aktivována) a 

v aktivované poloze fixována například trny roxorů. 

Konstrukce bude postupně zasypávána po každé usazené řadě gabionových košů, maximální výška 

hutněné vrstvy je 0,30m. Zásyp bude proveden ze štěrkodrti ŠDA fr 0-32, zhutněno na míru zhutnění ID = 

0,85, popř. z místního materiálu, který bude vytěžen při realizaci zemních prací a bude klasifikován jako 

vhodný do násypů dle ČSN 73 6133. Realizace bude probíhat proudově po jednotlivých vrstvách. Před 

realizací zásypu bude rub gabionového koše opatřen separačně – filtrační geotextílií, aby nedocházelo 

k zatlačování hutněného materiálu do prostoru gabionového bloku.  

3.2. Vybavení objektu 

3.2.1. Vozovka a izolace 

Konstrukce vozovky včetně jejího napojení je součástí objektu SO 101 Komunikace.  

 

3.2.2. Oplocení 

V koruně opěrné zdi je navrženo oplocení výšky 1,25 m z pleteného pletiva. Rastr sloupků je navržen 

2,0 m tak, aby respektoval výškové stupně gabionové konstrukce. Sloupky budou kotveny do napletené 
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gabionové chráničky o rozměrech 0,2 x 0,2 x 0,5 m a obetonovány betonem C25/30n – XF2 

 

3.2.3. Odvodnění 

Konstrukce je navržena jako propustná. Základová spára je ukloněna ve sklonu 3% směrem po svahu.  

3.2.4. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem objektu 

Zpětné zásypy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6244.  

Zásyp rubu 

Zásyp rubu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 

hutnění po vrstvách tl. do 300 mm ID=0,85, resp. D=100% PS.  

3.3. Cizí zařízení 

Nejsou. 

3.4. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden. Konstrukce je navržena v provedení pokročilého pokovení dle ČSN 

EN 10 223 – 3. 

3.5. Požadované podmínky a měření 

Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Zřízení mikrosítě včetně upřesnění polohy jejich bodů je věcí zhotovitele stavby. 

3.6. Požadované zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány žádné zatěžovací zkoušky. 

3.7. Materiály 

3.7.1. Gabiony 

 

Gabiony: 

 
Povrchová úprava:  Zn90Al10 

Tahová pevnost sít: 

při osnově 50 mm:   ≥  80 kN/m 

při osnově 100 mm:  ≥  40 kN/m 

Průměr drátu:         4 mm 

Mez pevnosti:   ≥ 450 Mpa 

Tažnost:   ≥ 8 % 

Pozinkování:   ≥ 350 g/m2 

Únosnost svárů ve smyku: ≥ 4 kN 

Tolerance rozestupu drátů: 5 mm/1 bm 

Korozivní odolnost:  ≥ 2000 hod. – pokročilé pokovení 

Oko sítě:              100 x 100 mm -  sítě mimo pohl. Čelo 

    50 x 100 mm – rub konstrukce 

    25 x 100 mm – pro čelo sypné 

    100 x 200 mm – distanční síta 

 

Výplň gabionů: 

Materiál musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý, nesmí podléhat korozi. 

• Pevnost v tlaku   min. 60 MPa 

• Nasákavost   max. 0,5 % hmotnosti 

• Sypná hmotnost  min. 17,5 kN/m3 
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4. VÝSTAVBA OBJEKTU 

4.1. Postup a technologie stavby 

Přístup k objektu je volný, ale pouze ze stávající komunikace II/191. Návaznosti a sled prací mezi 

objekty bude patrný z aktualizovaného ZOV zhotovitele stavby a aktualizované DIO stavby. 

Postup výstavby objektu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy. 

− příprava území (sejmutí ornice, odstranění křovin, stromů, oplocení)  

− výkop pro založení objektu 

− štěrkový polštář 

− realizace zdi 

− hutněné zásypy  

− ohumusování 

− realizace oplocení. 

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Způsob výstavby objektu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností, jako jsou 

zpracování vyzískaného materiálu v souladu s projektem nakládání s odpady a různé činnosti při výkopových 

pracích. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 

návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

 

 

4.3. Související objekty 

Souvisejícím objektem je SO 101 – Komunikace. 

 

4.4. Zajištění systému jakosti 

Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP ŘSD ČR, zejména kap. 30 

Speciální zemní konstrukce. 

4.5. Vytyčovací údaje 

 Vytyčované body jsou uvedeny na příloze č. D.4.2. Pro všechny vytyčované body (CHB, HVB a 

podrobné vytyčované body) jsou uvedeny souřadnice Y, X, Z v systému S-JTSK a Bvp. 

4.6. Statické výpočty  

 Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů. Statický výpočet 

je samostatnou přílohou PD D.2.5. 

5. BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 

preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 

dopravou. 
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Některé základní právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

 

 

V Aši dne 30.10.2020        Ing. Ladislav Terš 
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