
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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ad 2

Dále dle našeho názoru není v PD řešeno odvodnění rubové strany části z KB bloků, což může značně

negativně přitížit navrhovanému řešení založení dolní části opěry.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel 

dne

žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

V PD jsme nenašli detail hlavy Mikropiloty. Je možné jej doplnit? 

Zábor na soukromých pozemcích v zahradách pod OZ je široký pouze 1 m, to je hodně málo, protože

jen když tam dáme zápěry bednění, tak budeme potřebovat alespoň 3 m a to je minimum. Pak tam

budeme muset dát materiál a už se tam nehne nikdo. Navíc materiál z tohoto záboru se bude muset po 

dobu stavby odstranit, abychom vyrovnali příčný sklon, který je tam nyní značný. Tohle VV dle našeho

názoru vůbec neřeší. 

Požadovaný detail je v příloze č. 7 – Výkopy a mikropiloty u SO 201. 
Zábor pozemků pod opěrnou zdí je min. 1,20 m a jeho velikost vyplývá především z rozsahu výkopů

pod zdí (pro provedení žb základu pod zdivem z KB bloků). Dle našich zkušeností z jiných staveb je

tento prostor pro bednění žb věnce na mikropilotách dostatečný. S odtěžením zeminy v tomto

prostoru se vzhledem k provádění základového pasu pod zdí z KB bloků počítá. 

Je nutné si uvědomit, že se jedná o zahrady soukromých vlastníků, nikoliv prostor staveniště. Výškový

rozdíl je minimální, materiál pro zdění atd. bude uložen v prostoru uzavřené komunikace. 

V případě, že zhotovitel považuje za nezbytný zábor většího rozsahu, zajistí si ho dohodou se

soukromými vlastníky a náklady započítá do SO 000.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- č. 1 - odpověď na dotazy

Na konec rozšířeného záboru se bude muset instalovat zádržné zařízení, aby nedošlo k poškození

budov na patě svahu, zejména u dvou horních parcel. V PD není tato skutečnost také nijak řešena. 

Základový pás pod zdí z KB bloků není nijak spojený s mikropilotami a je na horní hraně svahu. Hrozí

jeho rozdílné sedání vůči kontrukci zakotvené do mikropilot, eventuelně jeho uplné usmyknutí po

válcové ploše. 

Předmět plnění VZ:

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi podél části silnice III/19526a v intravilánu 

obce Chodov a rekonstrukci části silnice v předmětném úseku. Celková délka opěrné 

zdi je cca 95 m, rekonstrukce komunikace v délce 107 m.

dosud není (ZPŘ)

P24V00000001

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Ing. Martina Tyrová

1663/24/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

III/19526a Chodov - opěrná zeď 

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 11 870 439,00 Kč
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ad 3

ad 4

ad 5

Datum vyhotovení: 17.01.2024

Způsob demolice stávající zídky vychází ze zkušenosti a možností zhotovitele.

V případě, že zhotovitel považuje takové zajištění za nezbytné, náklady na jeho realizaci započte do SO

000.

Veškeré zatížení (tíha věnce s římsou, vodorovné přitížení zeminou, zatížení dopravou) je přenášeno

pomocí dvou řad mikropilot, základový pas přenáší pouze tíhu zdi z KB bloků, která má jen

„pohledovou“ (nikoliv nosnou) funkci – zeď není nahoře do věnce vetknuta ani věncem přitížena.

Horizontální spára mezi věncem a vyzdívkou bude mít pružnou výplň. Její zatížení je tak zanedbatelné a

obavy ze zvýšeného sedání nebo usmýknutí svahu nejsou opodstatněné.

Odvodnění povrchu komunikace a vozovkových souvrství je zajištěno pomocí trativodu věnce (na dně

provedených výkopů) a pomocí objektu SO 301. Tento systém tak výrazně zlepšuje odtokové poměry

předmětného úseku rekonstruované části komunikace. Případné drobné průsaky zdí v deštivém

období nejsou na závadu.

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
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