

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	17784/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Přeložka silnice II/191, obchvat Nýrsko - I. Etapa	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	3 000 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Zajištění inženýrské činnosti, souvisejících povolení a rozhodnutí včetně stavebního povolení. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000165

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	13.03.2024	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	V zadávací dokumentaci se zadavatel odkazuje na závazný podklad a to Rozhodnutí o umístění stavby „přeložka silnice II/191 – obchvat Nýrsko“ vydané Městským úřadem Nýrsko, Stavebním úřadem a odborem životního prostředí a odborem silničního hospodářství, č.j. MÚ/10/484/12 ze dne 20.12.2021 územní rozhodnutí V zadávací dokumentaci je ale jen územní rozhodnutí pod č.j. MÚ/10/484/12 ze dne 20.12.2012 s nabytím právní moci 23.1.2013 s platností 5 let. Dotaz uchazeče: Z dostupných podkladů máme za to, že aktuálně dodané rozhodnutí o umístění stavby není platné. Doloží zadavatel aktuálně platné rozhodnutí o umístění stavby jako podklad do zadávací dokumentace?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zadavatel předkládá doplnění přílohy č. 5 – Územní rozhodnutí. Jedná se o prodloužení platnosti ÚR a změnu ÚR (veřejnoprávní smlouva). V roce 2022 byl stavebně realizován SO 105 a tímto byla stavba zahájena.

Přílohy: Příloha č. 1 - Prodloužení platnosti ÚR Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva - změna umístění stavby
--

Datum vyhotovení:	14.03.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky