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HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE, OPRAVA POVRCHU III/18029 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 110 KOMUNIKACE  

 
a) identifikační údaje objektu 

 

a) NÁZEV STAVBY: HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE, OPRAVA POVRCHU III/18029 

 

MÍSTO STAVBY: Horní Lukavice (okres Plzeň-jih);629693 

Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih);629685 

 

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (ŽADATELI):    

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 

Koterovská 462/162 

326 00 Plzeň 

IČ: 72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

 

  
    

ÚDAJE O ZHOTOVITELI PD - PROJEKTANT: 

Zodpovědný projektant SO 110 KOMUNIKACE: BOULA IPK s.r.o. 

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

IČ: 28035461, DIČ CZ 28035461 

e-mail: projekce@boula.cz 

vypracoval: Adam Strnad 

hlavní projektant: Ing. M. Pavlíková 

 

  

mailto:posta@suspk.eu
mailto:projekce@boula.cz


             

                        
 

   

Strana 2 (celkem 12) 

   BOULA IPK s.r.o    Projektová a inženýrská kancelář – dopravní stavby    

                                        IČ:  280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

                                        Tel. +420 377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz  

 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 

Zájmové území stavby „HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE, OPRAVA POVRCHU III/18029“ se 

nachází v k. ú. Horní Lukavice (okres Plzeň-jih);629693, Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih);629685. 

Jedná se o silnici třídy III., označení III/18029 v úseku mezi obcemi Horní Lukavice a Dolní 

Lukavice (staničení silnice III/18029 cca 0,600 – 1,640km).  
Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na základě objednávky 

investora, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, s požadavkem zpracovat projektovou 

dokumentaci na stavební úpravu silnice III/18029 v úseku Horní Lukavice – Dolní Lukavice, a to 

technologií stanovenou na základě provedeného odborného posudku specializovanou 

společností. Dokumentace je provedena v nezbytném rozsahu pro provádění stavby. Vlastní 

technický návrh je vypracován na základě konzultací s investorem, mapování současného 

stavu, zpracované diagnostiky vozovky a provedené pochůzky po trase. Požadavky z těchto 

jednání jsou zapracovány do výsledné podoby dokumentace tak, jak je předložena. Silnice 

III/18029 vykazuje v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu, způsobené zejména dopravním 

zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím asfaltovým krytem 

na konci jeho životnosti. Kryt vozovky je na některých místech při okraji svěšen, v krytu se 

vyskytují příčné, podélné a mozaikové trhliny, povrch je nerovný s množstvím starých oprav. Na 

základě uvedených skutečností byl úsek určen ke stavební opravě. Stavební opravou dojde k 

zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. 
Použité výchozí podklady: 

Výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a výškopisné zaměření 

současného stavu. Vlastní technický návrh je dle požadavku investora proveden dle zprávy o 

diagnostice vozovky silnice III/18029 v požadovaném úseku. Pro zpracování dokumentace byly 

použity ČSN, TP, TKP platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy. Začátek staničení je 

situován cca ve staničení silnice III/18029 0,600km, konec úseku 1,640km.  

Projektová dokumentace dělí řešený úsek na stavební objekty: 

• SO 110 KOMUNIKACE silnice III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE: extravilán, 

délka 1,01143KM 

Celková délka řešeného úseku je 1,01143km. Stavební úprava je vedena v extravilánu. Přesné 

vedení trasy je patrno z koordinační situace PD. Součástí stavby je úprava všech rozjezdů 

dopravních napojení, hospodářských sjezdů v celkovém počtu 11ks, tato dopravní napojení 

budou výškově dopojena v nezbytně nutném rozsahu na hodnotu opravené nivelety. Bude 

provedena povrchová úprava v délce stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 2,0m u všech dopravních 

napojení viz koordinační situace a příčné řezy, tato úprava je nezbytná k odstranění výškové 

diference, vzniklé navýšením nivelety komunikace.  

Projektová dokumentace jednoznačně určuje polohu a prostorový rozsah stavebních úprav a 

vymezuje plochu dotčených pozemků. 
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Byl proveden rozbor stanovení množství PAU v asfaltových směsích komunikací, společností: 

ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, ZPRÁVA Č. RT-2023-095 PRŮZKUM 

KONSTRUKCE VOZOVKY A POSOUZENÍ STAVU VOZOVKY III/18029 Horní Lukavice – Dolní 

Lukavice. 

 

závěr zprávy: 

Podle výsledků provedených analýz činí obsah sumy 16 PAU ve vzorku: 

➢ 001 - 182 mg/kg.suš. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že vzorek 001 je možné 

zařadit do kvalitativní třídy ZAS-T3. 

➢ 002 – 39,0 mg/kg.suš. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že vzorek 002 je možné 

zařadit do kvalitativní třídy ZAS-T3. 

➢ 002 – 8,66 mg/kg.suš. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že vzorek 003 je možné 

zařadit do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

 

 

VARIANTA Č.3 – rekonstrukce podkladních vrstev vozovky – recyklace 

Predikce životnosti max. 25 let – rekonstrukce podkladních vrstev 

 

- frézování stávajících AC vrstev v průměrné tloušťce na - 120 mm 

- sanace neúnosných krajnic vozovky 

- provedení rozdružení a homogenizaci stávajících asfaltových vrstev a podkladních vrstev 

vhodnou mechanizací s případným doplněním vhodného materiálu s reprofilací na šířku 

sanovaných krajnic 

- provedení recyklace za studena RS 0/63 CA 200 mm na místě, TP 208 

- provedení infiltračního postřiku PI min 0,6 kg/m2 

- pokládka podkladní vrstvy z ACL 22 + 50/70 v tl.80 mm (ČSN 736121 příl. E) 

- provedení spojovacího postřiku PS min. 0,3 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (ČSN 736121 příl. E) 

 

 

Doporučené souvrství VARIANTA č. 3: 

ACO 11 + 50/70 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 

PS min. 0,3 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 

ACL 22 + 50/70 80 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 

PI min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 

RS 0/63 CA 200 mm TP 208 

Stávající konstrukce 

Předpokládá se navýšení nivelety o 10 mm 
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Projektová dokumentace dělí řešený úsek na stavební objekty: 

• SO 110 KOMUNIKACE silnice III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE: extravilán, 

délka 1,011431KM 

SO 110 KOMUNIKACE silnice III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE: 

Řešený úsek SO 110 v projekčním staničení ZU 0,000000km navazuje na staničení silnice III/18029 

cca v km 0,600 na hranici intravilánu obce Horní Lukavice ve směru k obci Dolní Lukavice. 

Konec úseku projekčního staničení KU 1,01143km navazuje na staničení silnice III/18029 cca 

v km 1,640 před intravilánem obce Dolní Lukavice a silničním mostem evidenčního čísla objektu 

18029-1. Napojení ZU na stávající komunikaci bude v místě styku stávajících asfaltových vrstev 

upraveno zaříznutím vrstvy, očištěním spáry a následně spáru mezi stávajícím a navrženým je 

nutno zalít trvale pružnou zálivkou. Je třeba zajistit plynulé navázání nové úpravy na stávající 

niveletu vozovky. Délka řešeného úseku komunikace SO 110 je 1,01143km. Silnice III/18029 má 

v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání, jehož hodnoty vyplývají ze zaměřených 

příčných řezů, jejichž staničení a šířky jsou uvedeny v příloze PD CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

a jsou okótovány v KOORDINAČNÍ SITUACI s doplněním vytyčovacích bodů. Stavební úprava 

komunikace bude provedena ve stávající šířce vozovky se sjednocením příčného a podélného 

sklonu. Zřízení krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m, případná sanace krajnic - nutný 

souhlas TDS. V rámci stavby je předpokládána sanace krajnic v rozsahu cca 60% z celkové 

délky krajnic – nutný souhlas TDS. Čištění krajnic, jejich reprofilace – nutný souhlas TDS. Součástí 

stavby je úprava všech rozjezdů dopravních napojení, úprava všech sjezdů v celkovém počtu 

11ks (osazení nových červených směrových sloupků u hospodářských sjezdů – celkový počet 

9ks), tato dopravní napojení budou výškově dopojena v nezbytně nutném rozsahu na hodnotu 

opravené nivelety. Bude provedena povrchová úprava v délce stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 

2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační situace a příčné řezy, tato úprava je 

nezbytná k odstranění případné výškové diference, vzniklé navýšením nivelety komunikace. 

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě napojení na odříznutý 

asfaltový kryt se opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva. 

Případná úprava silničních svahů, její rozsah a technologie, bude určena přímo na stavbě – 

nutný souhlas TDS. Dojde k osazení nových směrových sloupků, plechové s trny (sloupky 190 

cm). Svislé dopravní značení zůstává stávající. 

 

Technologie opravy vozovky SO 110 KOMUNIKACE silnice III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ 

LUKAVICE: 

- frézování stávajících AC vrstev v průměrné tloušťce na - 120 mm (frézovaná drť se použije zpět 

do krajnic a na vybraných sjezdech) 

- sanace neúnosných krajnic vozovky – nutný souhlas TDS, předpoklad rozsahu cca v 60% 

celkové délky krajnic v řešeném rozsahu SO 110 KOMUNIKACE 

- provedení rozdružení a homogenizaci stávajících asfaltových vrstev a podkladních vrstev 

vhodnou mechanizací s případným doplněním vhodného materiálu s reprofilací na šířku 

sanovaných krajnic 

- provedení recyklace za studena RS 0/63 CA 200 mm na místě, TP 208 

- provedení infiltračního postřiku PI min 0,6 kg/m2 

- pokládka podkladní vrstvy z ACL 22 + 50/70 v tl.80 mm (ČSN 736121 příl. E) 

- provedení spojovacího postřiku PS min. 0,3 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (ČSN 736121 příl. E) 
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Doporučené souvrství VARIANTA č. 3: 

ACO 11 + 50/70 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 

PS min. 0,3 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 

ACL 22 + 50/70 80 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 

PI min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 

RS 0/63 CA 200 mm TP 208 

Stávající konstrukce 

Předpokládá se navýšení nivelety o 10 mm. 

Frézovaná drť bude použita do krajnic. 

 

 

V celém úseku bude doplněna konstrukční vrstva vozovky ŠDA 0-32 tl. 150mm, ČSN 736126-1. 

 

předpoklad možné opravy – nutná domluvy s TDS na místě stavby 

V trase stavby se nenachází žádné stávající propustky.  

 

V celé trase, před zahájením stavebních prací, provede dodavatel odstranění bláta, prachu 

a příp. hlinitého nánosu z povrchu asfaltového krytu vozovky, odstranění nadbytečného 

materiálu z krajnice se říznutím a jeho odvoz. 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 

všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD je 

pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 

Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém systému 

JTSK, výškový systém BPV. 

Celkový rozsah úpravy je patrný z KOORDINACNI SITUACE s grafickým vyznačením 

upravovaných ploch. 
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c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní 

údaje, geotechnický průzkum apod. 

Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 

a) Geodetické zaměření provedené společností Petr ŽÁK-geodetické práce, Lužická 

35, 326 00 Plzeň; podkladem pro vypracování PD bylo polohopisné a výškopisné 

zaměření zájmového území, které se nachází v k. ú. Horní Lukavice (okres Plzeň-jih) 

a Dolní Lukavice (okres Plzeň-jih). Výškový systém BPV, souřadnicový systém S-JTSK. 

Geodetické práce byly provedeny s přesností: myx = 0.14 m, mz = 0.12 m (bývalá 3. 

třída přesnosti). 

b) Výpisy z katastru nemovitostí PK, KN. 

c) Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí. 

d) Místní šetření a jednání s investorem. 

e) Byl proveden rozbor stanovení množství PAU v asfaltových směsích komunikací, 

společností: ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, ZPRÁVA Č. RT-

2023-090 STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PAU V ASFALTOVÝCH SMĚSÍCH KOMUNIKACÍ 

III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE, ORPAVA. Tato zpráva je součástí 

předkládané PD. 

 

Byly využity výše uvedené podklady a dále provedeno místní šetření. Stavba vychází ze 

známých geologických podmínek, průzkumy a měření nebyly provedeny. Jedná se o 

jednoduchou stavbu bez nároku na průzkumy. Případné posudky budou řešeny lokálně dle 

potřeby. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je jako jeden technologický celek a je členěna do těchto stavebních objektů: 

 

Projektová dokumentace dělí řešený úsek na stavební objekty: 

• SO 110 KOMUNIKACE silnice III/18029 HORNÍ LUKAVICE – DOLNÍ LUKAVICE: extravilán, 

délka 1,01143KM 
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e) návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Návrh zemního tělesa vychází z technického předpisu TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací (2004). 

 

 
V celém úseku bude doplněna konstrukční vrstva vozovky ŠDA 0-32 tl. 150mm, ČSN 736126-1. 

 

 

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL 

POŽÁDAL VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ, 

ZAKRESLENÍ V TÉTO PD JE POUZE INFORMATIVNÍ. PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT 

DLE POŽADAVKU JEJICH SPRÁVCŮ. 

Vytýčení stavby je patrné z KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 

systému JTSK, výškový systém BPV. 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Zůstává zachován stávající stav odvodnění, podélným a příčným sklonem do přilehlého 

terénu. 

 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku – neobsahuje 

h)  

i) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 

▪ Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

▪ Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 

▪ Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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▪ Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 

souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 

jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 

osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími 

ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 

bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 

povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 

strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 

ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji 

a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Před zahájením stavebních prací je 

nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby 

nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými 

sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 

dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 

povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště. Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. Před 

zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení 

zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je 

povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat 

doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště 

mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem 

odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o 

způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě 

s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá 

jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení 

případných havarijních situací. Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování 

bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, 

svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními eventuálně při práci 

pod vysokým napětím.  
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Kontrolní prohlídky stavby: 

Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně 

trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména 

budou prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby 

- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 

- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 

- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 

- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 

83/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., změna: 168/2007 Sb., změna: 374/2008 

Sb.). S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb., 181/2001 Sb. - O odpadech. 

Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o 

odpady: 

• podskupina 17 05 00 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

• podskupina 17 09 00 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

pod č. 0901, 0902, 0903 

• kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 

(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 

(recyklace) zhotovitele.  

Dále je nutno respektovat ustanovení vyhlášky 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž 

splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Stavba po své 

realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, 

emise, hlučnost). Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí 

mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy 

a vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. 

V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 

rozpouštědly. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, 

přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, 

rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 

kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 

velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 

zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 

materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  
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V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době 

zpracování dokumentace předpokládán. Některé druhy odpadů skutečně vzniklé během 

stavby nemusí být obsaženy v následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné zatřídění 

dle skutečnosti. Zatřídění se provádí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Všechny nebezpečné odpady je požadováno evidovat, shromažďovat a likvidovat v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. Odpad charakteru „N“ je nutné v průběhu stavby shromažďovat odděleně do zvlášť 

k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které je nutné chránit proti 

odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí.  

 

j) vazba na případné technologické vybavení - neobsahuje 

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů - neobsahuje 

l) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Při návrhu stavby jsou zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení vlády 

215/2016 Sb.  ČSN 736110 (1/2006), ČSN 73602. 

 

m) Zemní práce 

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu 

komunikace 

 

• Aktivní zóna 

V případě výskytu nevhodných zemin bude provedena sanace v aktivní zóně tl. 500mm v 

prostoru komunikace, zvýšeného prahu křižovatky a parkovacích stání. Sanace bude 

provedena v případě, že předpokládaný výskyt namrzavé zeminy bude na stavbě potvrzen a 

zároveň nebude dosaženo na zemní pláni min. Edef2=45,0MPa. Způsob sanace bude určen 

na stavbě za účasti investora, stavebního dozoru a projektanta, a budou vymezeny úseky, kde 

bude sanace prováděna. V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou 

hmotností Proctor Standard podle ČSN 72 1015 nižší než 1 600 kg.m-3, dále zeminu nevhodnou 

pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti vyšším než VII, pokud nedojde k jejímu 

zlepšení nebo zpevnění. 

 

• Zemní těleso 

Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace 

ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. 

Do násypu se nesmí použít zeminy "nevhodné" (skupiny vhodnosti do násypu podle ČSN 72 

1002) a do podloží násypu zeminy skupiny vhodnosti VII a vyšší - bez úpravy, anebo bez jiných 

(např. konstrukčních) opatření. 

Bez úprav není možné používat do zemního tělesa tyto zeminy a horniny: 

 - zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí větším než 10 %, 

 - objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice) u nichž i při běžných 

klimatických podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám větším než 

3 %; 

 - jíly s mezí tekutosti větší než 60 %, nebo s indexem plasticity větším než 40 %; 

 - jílovité zeminy s indexem konzistence Ic menším než 0,5. 
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Do stavby zemního tělesa zpevněných ploch, parkovací stání a chodníku budou použity pouze 

zeminy, které splňují kritéria vhodnosti podle ČSN 73 6133 (ČSN 72 1002). Veškeré zemní práce 

provádět dle TKP 4. 

 

n) Závěr 

Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 

pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 

inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací a současně vytýčení 

pozemků určených pro stavbu. 
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Seznam vytyčovacích bodů 

 


