B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

e)

9)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/0223 od ki#iZzovatky s MK (ul. Americka) po konec
obce Kdyné. Sitka komunikace v prvni &asti dosahuje hodnoty 9,5 m, dale ~7 m.
Komunikace a prostor pii komunikaci je vyuzivan k podélnému odstavovani vozidel.
Kryt komunikace vykazuje v piedmétném Useku poruchy, a to zejména mnoZstvi
starych oprav po provedenych pokladkach inZenyrskych siti, které jsou misty propadle,
dale pricné a podélné trhliny a svésené okraje vozovky. Odvodnéni komunikace je
provedeno do stdv. uli¢nich vpusti, z ¢asti do silni¢niho piikopu.

Gdaje o souladu s uzemné¢ planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho planovani

Navrhovana stavba je v souladu s plathym Gzemnim planem obce Kdyné.

Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuZiti Gzemi

Neni znamo udéleni vyjimek z obecnych poZadavka na vyuZziti izemi.

informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organ

Stanoviska, vyjadieni dotéenych orgéni statni spravy a organizaci jsou dolozeny
v piiloze PD - Dokladova c¢ast. VeSkeré pozadavky vyplyvajici ze zavaznych
stanovisek a z poZadavki vlastnika dotcenych staveb byly spinény, piipadné budou
splnény pii provadéni stavby. PoZadavky ostatnich stanovisek byly v PD zohlednény
dle jejich vyznamu a souladu s platnymi zakony a normami

geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika GUzemi, vcetné zdrojii nerostiz a podzemnich
vod

Z geologického hlediska se jedna se o krystalinikum moldanubické oblasti.
Geomorfologicky je dotéené Gzemi situované v provincii Ceska vysoéina, Sumavska
subprovincie, Ceskoleska oblast, Verubska vrchovina.

vycet a zavery provedenych prizkum:zi a mereni

Dle vyhlasky 130/2019 bylo provedeno stanoveni mnoZstvi polyaromatickych
uhlovodikt (PAU) v asfaltovych smésich urcenych k odstranéni. Odebrané vzorky
odpovidaji kvalitativni tiidé ZAS-T1 (viz priloZzena zprava ¢. RT-240/2-2019).

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisi (pamétkova péce, ochrana prirody a krajiny)
Stavba se nenachazi v MPR.



h)

)

k)

m)

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba neni navrzena v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v Uzemi

Stavba v celém svém rozsahu respektuje okolni zastavbu. Odvodnéni dotéeného Uzemi
bude zachovano ve stavajicim rezimu, tj. uliénimi vpustmi zadsténymi do deStové
kanalizace vedené zajmovym UGzemim (rekonstrukce deStové kanalizace je feSena
samostatnou PD).

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkii urcenych k plneni funkci lesa
Realizaci stavby nedojde k novym zdborim ZPF, ani k z&boru pozemku uréenych
k pInéni funkci lesa.

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a tech. infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Provedenim rekonstrukce uvedené komunikace nedojde ke zméné napojeni na dopravni
infrastrukturu. Veskeré pochozi plochy jsou feseny bezbariérové dle v CSN 73 6110/Z1
— Projektovani mistnich komunikaci a dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

vécné a casové vazby stavby, podmisiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pred zapocetim rekonstrukce komunikace bude provedena vyména kanalizace a
vodovodu v ulici Délnickd a rekonstrukce deStové kanalizace v ulici Délnicka a
Herstynskd. Bé&hem provadeéni stavebnich praci na vystavbé komunikace bude
provedena rekonstrukce veiejného osvétleni.

n) seznam pozemki: podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umiszuje
obec katastralni Gzemi parcelni ¢. | druh pozemku podle katastru nemovitosti | vyméra [m?]

Kdyng Kdyné 1150/1 ostatni plocha 20510
Kdyné Kdyné 1150/15 ostatni plocha 263
Kdynég Kdyné 1150/31 ostatni plocha 26
Kdyn¢ Kdyné 1150/25 ostatni plocha 9
Kdyné Kdyné 1150/32 ostatni plocha 15
Kdyn¢ Kdyn¢ 1150/16 ostatni plocha 347
Kdyné Kdyné 1150/21 ostatni plocha 80
Kdyné Kdyné 1495 ostatni plocha 18




Kdyné Kdyné 1494 ostatni plocha 13

Kdyné Kdyné st. 478 zastavéna plocha a nadvori 164
Kdyn¢ Kdyné 1150/4 ostatni plocha 311
Kdyné Kdyné 1020/11 ostatni plocha 5040
Kdyn¢ Kdyné 1168/1 ostatni plocha 492
Kdyné Kdyné 262/21 ostatni plocha 1414
Kdyné Kdyné 262/23 ostatni plocha 131
Kdyné Kdyné 262/20 ostatni plocha 199
Kdyné Kdyné 1155/6 ostatni plocha 609
Kdyn¢ Kdyné 1155/7 ostatni plocha 349
Kdyné Kdyné 1150/39 ostatni plocha 788
Kdyn¢ Kdyné st. 348/2 zastavéna plocha a nadvori 659
Kdyné Kdyné st. 53/1 zastavéna plocha a nadvoii 1430

B.2
B.2.1

0) seznam pozemki: podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpechostni pasmo

p) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby, Gdaje o dotéené komunikaci
V celém rozsahu se jedna o zménu dokongené stavby. Sitka komunikace v prvni &asti
dosahuje hodnoty 9,5 m, dale ~7 m. Komunikace a prostor pii komunikaci je vyuzivan
k podélnému odstavovani vozidel. Kryt komunikace vykazuje v piedmétném Useku
poruchy, a to zejména mnozstvi starych oprav po provedenych pokladkach
inZzenyrskych siti, které jsou misty propadlé, dale pticné a podélné trhliny a svéSené
okraje vozovky. Odvodnéni komunikace je provedeno do stav. uli¢nich vpusti, z casti
do silni¢niho piikopu.

b) 0cel uzivani stavby
Dotc¢ena komunikace bude nadéle vyuZivana jako silnice I11. tridy.

c¢) trvala nebo docasné stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky technickych pozadavkai




B.2.2

B.2.3

€)

f)

9)

h)

)

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organii

Stanoviska, vyjadreni dotéenych orgdnu statni spravy a organizaci jsou dolozeny
v ptiloze PD - Dokladovd c¢éast. VeSkeré pozadavky vyplyvajici ze zavaznych
stanovisek a z poZadavki vlastnika dotéenych staveb byly splnény, piipadné budou
spinény pii provadéni stavby. PoZzadavky ostatnich stanovisek byly v PD zohlednény
dle jejich vyznamu a souladu s platnymi zakony a normami.

ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi (paméatkova péce, ochrana prirody a krajiny)

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha...
Celkova plocha komunikace je 5103 m?, parkovaci plochy 853 m? a chodniki 2644 m?.

zakladni technické parametry stavby — navrhova rychlost, Si/kové usporadani...
Ztizenim novych silni¢nich obrub pfi silnici 111/0223 bude zménéno Sitkové usporadani
komunikace na navrzenou kategorii komunikace MS2p s navrhovou rychlosti 50 km/h,

se z&kladni Sitkou jizdniho pruhu 3,0 m, vodicim prouzkem 0,25 m a podélnym
parkovacim pruhem 2,0 m. Sitka komunikace mezi obrubami bude tudiz 6,5 m.

zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, casové Udaje o zahjeni...
Nepiedpokladé se, Ze vystavba budé délena na jednotlivé etapy. Datum zahgjeni stavby
neni v dobé zpracovani PD znam.

zakladni Gdaje na predcasném uzivani staveb a zkuSebni provoz
Stavba nebude uZzivana pred jejim dokoncenim. Vzhledem krozsahu stavby neni
zku3ebni provoz vyzadovan.

Celkové urbanistické a architektonické 7eseni

Kryt komunikace a parkovacich mist je navrZen z asfaltobetonu. Chodniky jsou
s krytem z betonové tvarovky.

Celkové stavebne technické 7eSeni

a)

popis celkové koncepce stavebné technického 7eSeni

komunikace

Rekonstrukce silnice 111/0223 je z hlediska technologie navrZena v jednotné technologii.
V celém (seku bude provedeno odstranéni stavajicich krytovych, loznych a
podkladnich vrstev komunikace, v ptipadé vyskytu Zulové dlazby pod asf. krytem, bude
provedeno jeji odtéZeni a piedani investorovi akce. Nasledné bude ztizeno odvodnéni
zemni plan¢ komunikace a poloZeni kanal. piipojek uli¢nich vpusti, a po dokonalém
zhutnéni ryh a ztizeni zemni plan¢ silni¢niho télesa budou provedeny nové konstrukeni
Vrstvy vozovky.

Komunikace bude v misté stavby lemovana betonovym silni¢nim obrubnikem do loZe z



betonu C 20/25 XF4 s boc¢ni opérou s jednoradou pridlazbou z betonové pridlazbové
tvarovky do loZe z betonu. Zakladni vySka néSlapu je 120 mm ve vztahu k hl.
komunikaci, kterd je v misté vjezda snizena na 40 mm a v misté pifechoda pro chodce,
které jsou v PD teSeny bezbariérové na 20 mm.

b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob s nakladanim s vyziskanym materialem

c)

Zrealizovand stavba nebude produkovat odpady. Likvidaci vSech druht odpadi
vzniklych pii provadéni stavby zajisti pavodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby
byla dodrZena ustanoveni zédkona ¢. 541/2020 Sh. o odpadech v platném znéni a dalsi
prislusné vyhlasky vé. vech novel (zejména vyhlaSka 130/2019 Sb.). Doporucuje se
maximalni vyuziti odpada k recyklaci. VeSkeré odpady budou likvidovany na mistné
piislusné skladce s potiebnym opravnénim k likvidaci. Odstranény asfaltobetonovy kryt
bude odvezen a uloZen na skladce Zivicnych materiali v recyklaénim centru. Pfi
provadéni zemnich praci budou odstranéné podkladni vrstvy komunikace (Stérk, Stét)
odvezeny na skladku stavebnich suti. Zemina a hlinity material ziskany pii zemnich
pracich bude pouzit k provedeni terénnich Gprav v okoli komunikace a zpevnénych
ploch. Ptipadny piebytek bude piedan k vyuziti osobé opravnéné K jejimu prevzeti
(napt. AZS 98), pripadné bude jeji dalSi vyuZiti predem projednano s odborem
Zivotniho prostiedi MU Domazlice. Sejmutd ornice bude deponovana na docasné
skladce v prostoru stavenisté a po dokonceni stavby bude pouZita k ¢istym terénnim
Upravam a k ochumusovani ploch v okoli komunikace. Pfipadny piebytek bude odvezen
na misto uréené investorem. VeSkery dalSi piebyteény materidl bude odvezen na
fizenou skladku odpadu.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikac¢niho zarizeni
verejné komunikacni sité

Dle pozadavku investora bude v rekonstruovanych chodnicich uloZena nova rezervni
chranicka HDPE 40 (CAMEL NET). Veskeré spoje a konce chréni¢ek budou utésnény
a zaslepeny, trasa bude polohopisné a vySkopisné zaméiena a data budou piedana
investorovi. Kryti HDPE chrani¢ky pii uloZeni v chodniku bude min. 400 mm, trasa
bude vyznacena vystraznou oranZzovou PVC folii uloZzenou ve vzdalenosti min. 200 mm
nad vedenim, minimalni polomér ohybu je R = 1 m. Poloha chranicek je patrna
z prilozené situace.

B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby

Rekonstruované pochozi plochy jsou feSeny bezbariérové dle v CSN 73 6110/Z1 —
Projektovani mistnich komunikaci a dle vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Stavba je navrzena dle platnych CSN, ¢imz je zajisténa bezpe¢nost pii uzivani stavby.



B.2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektz
Ztizenim novych silni¢nich obrub pfi silnici 111/0223 bude zménéno Sitkové usporadani
komunikace na navrzenou kategorii komunikace MS2p s navrhovou rychlosti 50 km/h,
se z&kladni Sitkou jizdniho pruhu 3,0 m, vodicim prouzkem 0,25 m a podélnym
parkovacim pruhem 2,0 m. Sitka komunikace mezi obrubami bude tudiZ 6,5 m. Pii
pravé strané komunikace bude v celém Useku ziizen chodnik Sitky 1,5 m. Stavajici
levostranny chodnik bude v celém Gseku rekonstruovan.
Rekonstrukce silnice 111/0223 je z hlediska technologie navrzena v jednotné technologii.
V celéem Useku bude provedeno odstranéni stavajicich krytovych, loznych a
podkladnich vrstev komunikace, v pfipadé vyskytu Zulové dlazby pod asf. krytem, bude
provedeno jeji odtéZeni a piedani investorovi akce. Néasledné bude ziizeno odvodnéni
zemni plané komunikace a polozZeni kanal. piipojek uli¢nich vpusti, a po dokonalém
zhutnéni ryh a ziizeni zemni plané silni¢niho télesa budou provedeny nové konstrukeni
vrstvy vozovky.
Komunikace bude v misté stavby lemovana betonovym silni¢nim obrubnikem do loZe z
betonu C 20/25 XF4 s boc¢ni opérou s jednotfadou piidlazbou z betonové piidlazbové
tvarovky do loze z betonu. Zakladni vySka naSlapu je 120 mm ve vztahu k hl.
komunikaci, které je v misté vjezda sniZzena na 40 mm a v misté piechodi pro chodce,
které jsou v PD teSeny bezbariérové na 20 mm.

B.2.7 Zé&kladni popis technickych a technologickych objekt:
Projektova dokumentace neobsahuje technické a technologické objekty.

B.2.8 Zakladni pozarne bezpecnostniho 7eSeni
Rekonstruovana komunikace odpovida svymi Sitkovymi parametry pozadavkim CSN
73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci. Sitka komunikace je 6,5 m. Uvedené
parametry splnuji protipoZarni poZadavky na piistupové komunikace, stanovené v ¢l.
12.2 CSN 73 0802 - PoZarni bezpecnost staveb.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienicke /eSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostredi
Po dobu vystavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi
a otresy nad mez, stanovenou Vv nafizeni vlady o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi
G¢inky hluku a vibraci ¢. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze stavebni c¢innosti nesmi
piesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dob¢ od 7 do 21 hodin a v dobé od

21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi



B.3

B.4

b)

c)

d)

f)

ochrana p7ed bludnymi proudy

ochrana pred technickou seizmicitou

ochrana pred hlukem

protipovodsiova opatieni

ochrana pred ostatnimi Ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu...

Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury

Odvodnéni komunikace bude zajisténo novymi uliénimi vpustmi. Ty budou ziizeny
nové, jejichz poloha je patrnd ze situace stavby. Vpusti jsou navrzeny typové,
prefabrikované z betonovych dilca s litinovym rdmem a vtokovou miizi a kosem na
splaveniny. Vpusti budou zaustény do navrzené deStové kanalizace (UV 26 — 28 do
splaskové kanalizace).

pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Ptipojky uli¢nich vpusti budou provedeny z PVC potrubi DN 150 mm.

Dopravni 7eSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)

b)

c)

popis dopravniho eSeni vcetne bezbariérovych opat/eni

Ztizenim novych silni¢nich obrub pfi silnici 111/0223 bude zménéno Sitkové usporadani
komunikace na navrzenou kategorii komunikace MS2p s navrhovou rychlosti 50 km/h,
se z&kladni Sitkou jizdniho pruhu 3,0 m, vodicim prouzkem 0,25 m a podélnym
parkovacim pruhem 2,0 m. Sitka komunikace mezi obrubami bude tudiZz 6,5 m. Pfi

pravé strané komunikace bude v celém Useku ziizen chodnik Sitky 1,5 m. Stavajici
levostranny chodnik bude v celém Gseku rekonstruovan.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Rekonstrukci uvedené komunikace nedojde ke zméné napojeni na stavajici
infrastrukturu.

doprava v klidu

Soucasti stavby bude i ziizeni podélnych parkovacich pruha pti silnici 111/0223. Poloha
jednotlivych parkovacich ploch je patrnd ze situace stavby. Kryt a konstrukce
parkovacich pruhu je navrZena shodné s komunikaci. Parkovaci plocha bude lemovana
betonovou silni¢ni obrubou s ptidlazbou z betonové tvarovky do loZe z betonu C 20/25
XF4 s boéni opérou s naslapnou vyskou 120 mm. Sitka parkovaciho pruhu je 2,0m, od
komunikace bude odd¢len vodorovnym dopravnim znacenim V 4 (0,5/0,5/0,25).



B.5

B.6

B.7

B.8

d) pési a cyklistické stezky

Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Po provedenych zemnich pracich a osazeni obrubnikt bude provedena rovnéz nezbytna
Uprava terénu podél uvedenych objekti. Mista budou dosypana vhodnou zeminou,
urovnana a vysvahovana. Déle bude provedeno ohumusovani v min. tl. 100 mm a oseti
travou.

Popis vlivii stavby na Zivotni prost/edi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zadméru na zivotni prostredi

e) v pripadée zameri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zaveru o nejlepSich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu

Ochrana obyvatelstva
Stavba je navrzena dle platnych CSN, &im je zajisténa i ochrana obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Prijezd na stavenisté bude realizovan ze silnice 111/0223 ve sméru od Domazlic. Béhem
stavebnich praci je proto nutno dodavatelem zajistit, aby vlivem zvySené nékladni
automobilové dopravy béhem vystavby nedoSlo k ohroZeni osob pohybujicich se
v blizkosti stavenisté.
V priabéhu stavby je dodavatel povinen zajistit, aby pfi vyjezdu nakladnich automobila
a stavebnich stroju ze stavenisté nedochazelo ke znecistovani veiejnych komunikaci.

b) pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy
Pro piistup na stavbu po dobu vystavby budou vyuzZivany stavajici komunikace.

c) ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin



d) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

€)

poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemina a hlinity materidl ziskany pii zemnich pracich bude pouZit do nésypua a
k provedeni terénnich uprav v okoli komunikace. Piipadny piebytek bude piedan
k vyuZiti osob¢ opravnéné k jejimu pievzeti (napi. AZS 98), piipadné bude jeji dalsi
vyuziti predem projednano s odborem Zivotniho prostiedi MU DomaZlice.

B.9  Celkové vodohospodéariské reSeni

Ptilohy:

Odvodnéni komunikace bude zajisténo novymi uliénimi vpustmi. Ty budou ziizeny
nové, jejichz poloha je patrna ze situace stavby. Vpusti jsou navrzeny typoveé,
prefabrikované z betonovych dilcu s litinovym rdmem a vtokovou mfizi a koSem na
splaveniny. Vpusti budou zadstény PVC potrubim DN 150 do navrZené deStové
kanalizace (UV 26 — 28 do splaskové kanalizace). Vpusti jsou v trase rozmistény s
ohledem na podélny a pti¢ny sklon vozovky a polohu stav. podzemnich inz. siti. Vykop
pro jednotlivé kanal. ptipojky je nutno provadét opatrné, za dohledu spravce inZ. siti,
které ptipojka kiiZzuje. Je nutné dodrZzovat normy pro vzdalenosti pii kiiZeni
jednotlivych podzemnich inz. siti.

Podél komunikace je navrzen trativod z drenadznich flexibilnich PVC trubek DN 100,
zajiStujici odvodnéni plané silni¢niho télesa a chodniku. DrendZz bude zausténa do
piipojek uli¢nich vpusti, piip. pfimo do kanalizace.

Soucasti stavby je rovnéZz vyskova Uprava vSech stavbou dotéenych poklopi stav.
kanaliza¢nich Sachet, vodovodnich uzavéri, hydranta a Soupat atd. do nové polohy
nivelety, ptip. okolniho terénu. Stavajici uli¢ni vpusti ztracejici vyznam budou zruSeny
véetné pripojek.

Vzhledem Kk situovani rekonstruované komunikace ve stavajici zéastavbé nelze
v dotéeném Gzemi navrhnout vsakovani povrchovych vod vzniklych dopadem
atmosférickych srazek na tuto stavbu, nebot by mohlo dojit k naruSeni statiky
prilehlych nemovitosti, vcetné konstrukce feSené komunikace. V rekonstruované
komunikaci jsou situovany podzemni inzenyrské sit¢ (vodovod, kanalizace, sdélovaci
vedeni, silové vedeni, plynovod), jejichZz poloha neumoziuje umisténi technologie pro
zadrZzovéni povrchovych vod.

1) z&sady organizace vystavby
2) dopravné inZenyrské opatieni
3) zpréva ¢. RT-240/1-2019 — stanoveni mnoZstvi PAU



ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vseobecné

Vlastni organizace vystavby a postup praci je plné¢ v kompetenci provadéjici odborné
stavebni firmy vcetné zajiSténi bezpeCnosti prace. Pfi vystavbé musi byt disledné
respektovany veskeré bezpetnostni predpisy, zejména pak vyhl. CUBP &. 48/1992 Sb., zakon
309/2006 Sb. a vyhl. 601/2006 Sb., a to v jejich platném znéni. Odborny dodavatel stavby
musi téz pribézné udrzovat porddek na staveniSti i mimo néj tak, aby nedochdzelo ke
zneciStovani pfilehlych komunikaci. Z citovanych bezpec¢nostnich predpisit je nutno dbat
zejména téchto opatieni:

e Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob je povinen dodavatel stavebnich praci
zajisti tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno. Veskeré vstupy na staveniSté musi
byt oznaceny bezpecnostnimi znackami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté
pro neopravnéné osoby.

e Po celou dobu vystavby musi byt u¢innym zplisobem udrzovan bezpecny stav
pracovnich ploch i ptistupovych komunikaci na staveni§té (pracoviste).

e Pred zapocetim zemnich praci musi byt provedeno vyznaeni tras podzemnich
inzenyrskych siti a jinych prekazek.

e S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi
pasmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati 1
pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti
naruseny. Nejméné 1m od vytycenych podzemnich siti se musi zah4jit ru¢ni vykop.

Ze stavebniho hlediska a z hlediska organizace vystavby se jednd o bézné konstrukce
s vyuzitim soucasnych technologii a mechanismi. Napojeni na staveni$tni energie (voda,
elektro) prob&éhne z ur¢enych mist investorem, a to s osazenim podruzného meéfeni, jelikoz
naklady na energie hradi dodavatel. Postup stavby, lhiity, rozmisténi ZS apod. je tedy pln¢
v kompetenci odborného dodavatele stavby, a to po akceptaci investorem stavby a vzajemné
dohodg¢, zévislé samoziejme téz na celkové nabidce zhotovitele. Vlastni zafizeni stavenisté
bude tvofeno mobilnimi burikami (kancelate, sklady, Satny apod.), ocelokolnami (skladovani)
a venkovnimi sklddkami. Jako toalet je predpokladano pouziti chemickych WC — investorem
nejsou zadné stavajici davany k dispozici stavbe.

Vjezd na staveni§té bude realizovan piimo ze silnice 111/0223 ve sméru od DomaZlic.
Moznost zfizeni ohrazeni staveniS§té provizornim oplocenim se ponechava na dodavatelské
firmé (u liniovych staveb je moZzno od oploceni staveniSté upustit). Doprava na staveniSté se
predpokladd nakladni technikou, zejména ve fazi zemnich praci nutno zajisti myti vozidel,
jako opatieni proti zne€iStovani komunikaci.

Dodavatel stavby je soucasné povinen prubézné udrZzovat potadek na staveniSti a
zejména zajistit technologii myti dopravnich prostfedki béhem celé stavby (zejm. pfi
provadéni zemnich praci) tak, aby nedochazelo ke zneciSténi stavajicich komunikaci v okoli
stavby. Dodavatel stavby mize vyuzit téZ samoziejmé mobilnich zdroji energii v piipadé své
potieby (napi. elektrocentraly), kazdopddné je nutno pocitat s instalaci hygienickych
mobilnich WC, dalSich mobilnich bun€k, kontejnerti apod. Béhem stavby budou pravidelné
probihat kontrolni dny na stavbé s respektovanim pfipominek investora a budou splnény
veskeré ostatni zdkonné predpisy pii vystavbeé véetné peclivého vedeni a kontroly stavebniho



deniku. Upozornit je nutno pti provadéni jakychkoli zemnich praci (i pro inzenyrské sit€) na
predchozi vyhledani (vypiskani) stavajicich siti v dotéenych prostorech detektorem, jejich
vyty€eni a zajiSténi event. ochrany proti poSkozeni. Nasledné je tedy zafazena zminéna
schématickd situace zafizeni staveniSté, kterd ma vSak pouze doporucujici charakter — je plné
v kompetenci odborného dodavatele stavby. Tento dodavatel je mimo jiné povinen provést
prohlidku staveni§té jiz ve fazi nabidkového fizeni.

Podzemni inZenyrské sité a zafizeni a ochranna pasma

V zajmovém uzemi se nachdzi stavajici podzemni i nadzemni vedeni inZenyrskych siti
orienta¢né zakreslenych do situace. Proto je nutno z vySe uvedenych divodi dodrzet béhem
vystavby nasledujici podminky :

- pfed zahajenim stavby nechat veskera vedeni od jejich spravcii vytycit

- dodrzovat pokyny spravcii jednotl. siti

- pti kiizeni a soubéhu dodrzovat ptislusné normy a ptedpisy

- zemni prace v blizkosti vedeni provadét s max. opatrnosti za dohledu spravce

Pro potieby ptipadného budouciho uloZeni dalsich inZ. siti jednotlivi spravci posoudi do
doby zah4jeni stav. praci moznost osazeni rezervnich chranicek.

Navrh postupu a provadéni vystavby

Nize uvedeny postup vystavby je pouze orientacni a je plné v kompetenci generalniho
dodavatele stavby, kterym bude jesté zpodrobnén a pienesen do harmonogramu vystavby,
pfi¢emz je samoziejmé uvazovano s prolindnim jednotlivych ¢innosti, event. jejich korekei.
Dalsi zptestiujici a dopliiujici podminky postupu vystavby budou uvedeny v textovych ¢astech
podkladii pro vybér dodavatele (zadavaci dokumentace).

1. Dohoda mezi investorem a generdlnim dodavatelem o rezimu uZzivani stavenisté v¢.
vyuzivani a uklidu stavajicich komunikaci (povinnd predchozi prohlidka stavby
dodavatelem). Preddni staveniSté, ovéfeni stdv. podzemnich inZenyrskych siti
v prostoru stavby a jejich vytyceni a vyty€eni vlastni stavby zajiStované generalnim
dodavatelem.

2. Ptiprava plochy pro zafizeni staveniSté v€. napojeni na vjezd na stavenisté, osazeni
zatizeni staveniSté (predpokl. staveniStni buriky), provizorni napojeni na energie.

3. Provadéni zemnich praci az do vytvofeni HTU (odstranéni stav. krytovych a
podkladnich vrstev stav. komunikace, vytrhani obrub, odkopavky pro spodni stavbu
sil. télesa komunikace, sjezdii a chodnik apod.).

4. Pokladka a realizace vSech projektovanych podzemnich inZenyrskych siti (pokladka
kanaliza¢niho potrubi, ziizeni kanaliza¢nich Sachet, uli¢nich vpusti, zifizeni podélné
drenaze, zatsténi apod.).

5. Provedeni Uprav slouzicich k odvodnéni stavenisté (event. drenaze, ptikopy, jimky
apod.) — nebylo-li provedeno jiz v predchozi etapé zemnich praci.

6. Soucasné¢ provadéni spodnich vrstev (na upravenou zemni plan) vozovky
komunikace, sjezdi, chodnikd.

7. Findlni vrstvy komunikace a sjezdu, ¢isté venkovni upravy, findlni odvodiiovaci prvky.

8. Dokoncujici a findlni venkovni Uipravy, demontaz zatizeni staveni$té a upravy po ném.

9. Konecny uklid stavby, kontroly, revize, tlakové zkousky, prejimky, kolaudace.

10. Postupné vybavovani stavby investorem (zafizeni) zprovoznéni stavby.



Dodavatel stavby je soucasné povinen pribézné¢ udrzovat pofadek na staveniSti a
zejména zajistit technologii myti dopravnich prostfedki béhem celé stavby (zejm. pfi
provadéni zemnich praci) tak, aby nedochdzelo ke zneciStovani pfilehlych komunikaci
(zejména silnice I. tfidy). Béhem stavby budou pravideln¢ probihat kontrolni dny na stavbé
s respektovanim pripominek investora a budou splnény veskeré ostatni zakonné predpisy pii
vystavbé vcetné peclivého vedeni a kontroly stavebniho deniku. Upozornit je nutno pfi
provadéni jakychkoli zemnich praci na ptredchozi vypiskovani stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti vyskytujicich se v zdjmovém uzemi jednotlivymi spravci, jejich vytyceni a
zajisténi eventuelni ochrany proti poSkozeni.

Dodavatel stavby je soucasné povinen pribézn€ udrzovat pofadek na staveniSti a
zejména zajistit technologii myti dopravnich prostfedki béhem celé stavby (zejm. pfi
provadéni zemnich praci) tak, aby nedochazelo ke znecistovani pfilehlych mistnich
komunikaci. Béhem stavby budou pravidelné probihat kontrolni dny na stavbé
s respektovanim pripominek investora a budou splnény veskeré ostatni zdkonné predpisy pii
vystavbe veetné peclivého vedeni a kontroly stavebniho deniku.

Upozornéni

Investor stavby je ze zdkona €. 20/1987 o pamatkové péci a naslednych platnych
zmén obsaZenych v navazujicich zdkonech, povinen ozndmit Archeologickému ustavu AV
CR nebo jim uréenym opravnénym organizacim (napi. Zapadoteské muzeum — oddéleni
zachrannych archeologickych vyzkumi Plzen), sviij zdmér stavebni Cinnosti a nasledné
uzaviit dohodu o podminkéch, za nichz archeologické vyzkumy mohou byt provedeny.

PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

Pokud bude doba vystavby delsi nez 30 pracovnich dnii, anebo budou stavebni prace
vykonavany soucasné vice nez 20 pracovniky po dobu delsi nez 1 pracovni den, bude nutné
pro realizaci stavby jmenovat odborné zpiisobilého koordinatora, ktery zpracuje Plan BOZP.

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. urcujici
pravidla, kterd budou piimétené zajiStovat bezpecnost pracovnikli pfi pracich na stavenisti a
pravidla platnd pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potiebam BOZP.
Vztahuje se na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle zdkona ¢. 262/2006 Sb. (zakonik
prace) a osoby samostatné vydélecné ¢inné dle zdkona ¢. 455/1991 Sb., které jsou ve
smluvnim vztahu se zadavatelem, piipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto
osoby povinnosti znat a dodrzovat vSechny platné piedpisy, zdkony, normy a nafizeni
potiebné k jejich Cinnosti pokud nejsou obsazeny v planu BOZP. Plan je vypracovan na
zaklad¢ projektové dokumentace, podle niz bude zpracovano zhodnoceni rizik pii ¢innostech,
které vystavuji fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi. PInéni tkolt
v BOZP pii realizaci stavby zabezpecuje jmenovany koordindtor BOZP ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. Zhotovitel urceny k realizaci je povinen pred nastupem na stavbu bez
zbyteéného odkladu vyzvat koordinatora a béhem vystavby zohlediiovat jeho pokyny a uzce
s nim spolupracovat. Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordindtora na
jakékoliv zmény technologii, pracovnich postupi, ¢asového planu, harmonogramu praci. Déle
pak na zmény vzniklé po zdvazném pracovnim Urazu, které by poukazovaly na dal§i mozna
rizika pfi provadéni pracovnich ¢innosti na pracovisti.



Plan BOZP je neoddé¢litelnou soucdsti stavebni dokumentace a jakékoliv zména musi
byt odsouhlasena koordindtorem BOZP.

Zakladni udaje stavby:

Situacni plan (ndkres) stavenisté s rozkreslenim bunkovist, skladd, cest k doprave
materidli, zaznamendni rozvodu elektrické energie s vymezenim rizikového prostoru pro
pohyb mechanizace a zaméstnanct v takovychto prostorach (voda, svahy, elektricka energie,
skladovani chemickych latek s ohledem na vodni toky a jejich moznou kontaminaci v ptipadé
provozni havérie) bude vypracovan a dodan zhotovitelem spolu s ¢asovym plinem a
seznamem budoucich podzhotoviteld, ptipadné dodavateli technologii.

Identifikovana rizika na stavenisti s Gdaji o povaze téchto rizik. Rizika vyhledana
podle ustanoveni § 102 zdkona ¢. 262/2006 Sb. zékonik prace, jsou pro tuto stavbu
zpracovana jako pfiloha tohoto Planu BOZP jako ,,Hodnoceni pracovnich rizik moZzného
ohrozeni bezpe¢nosti a zdravi zaméstnancii*“ pro vSechny ptredpokladané useky, pracovni
postupy jak pro mozna rizika a nebezpeci, tak pro nutnd bezpe¢nostni opatfeni. Na uvedené
stavbé se nepredpokladaji zv1astni bezpecnostni opatieni.

Casovy plan a harmonogram pro celou stavbu bude zpracovan pied vlastnim
zahdjenim stavby podle ustanoveni § 300 zakon ¢. 262/2006 Sb. S ¢asovym planem budou
seznameni vichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Casovy plan bude zpracovavan
tak, aby nemohlo dochazet k tlaku na pracovni tempo a zatizeni zaméstnancl, vzniku
stresovych situaci a aby jednotlivé faze pracovnich operaci plynule navazovaly na
technologické postupy pro jednotlivé pracovisté a pracovni postupy.

Piedpokladany pocet zaméstnancii. Potfebné stavy zaméstnancli budou stanoveny
pfed zahdjenim praci na zdkladé¢ zpracovaného casového plénu a stanovenych termint
dokonceni stavby.

Udaje o prostorech pro dopravu. Viechna doprava na stavenisti bude probihat po
staveniStnich komunikacich. Navazeni tézké stavebni techniky a jeji sklddani pokud bude
vyzadovat kratkodobé zastaveni dopravy, bude provadéno s ohledem k situaci na stavenisti a
po piijeti takovych technickych a organizacnich opatienich, které eliminuji jakékoliv rizika at’
JiZ pro provoz sdm, nebo pro zaméstnance.

Udaje o bezpetnostnich opatienich. Za pofadek na stavenisti odpovidd hlavni
stavbyvedouci, ktery povéri odpovédnosti na dil¢ich pracovistich odpovédné pracovniky
podle rozsahu jejich funkci. Bude provedeno sezndmeni s Planem BOZP ostatni
podzhotovitele v rdmci seznameni s pracovistém pii piichodu na stavbu a on, nebo povérena
osoba provadi kontrolu zda zaméstnanci podzhotoviteli a dodavateli ustanoveni této
smérnice dodrzuji a potadek a tklid na pracovistich odpovida poZzadovanému standartu.

Zhotovitel ureny po vybérovém Fizeni k realizaci, je povinen pfed nastupem na
stavbu bez zbytecného odkladu vyzvat jmenovaného koordinatora ke spolupraci.
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ZPRAVA C. RT-240/1-2019

STANOVENiIi MNOZSTVi PAU V ASFALTOVYCH SMESICH
KOMUNIKACI

REKONSTRUKCE SILNICE 111/0223 - DELNICKA ULICE VE KDYNI

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:

Projekce dopravnich staveb
Ing. Jaroslav Rojt

Vodni 27
344 01 Domatlice

Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Rojt
tel: +420 608 708 188
e-mail: rojt@telecom.cz

ROADTEST s.r.o.

Borska 1232/40a, Skvriiany,
301 00 Plzen

Kontaktni osoba: Ondrej Provinsky
tel. +420 731 601 083
e-mail: provinsky.ondrej@roadtest.cz

Datum vyhotoveni zpravy: 19-11-19 Schvalil: Ondrej Provinsk?{ _ ‘

Vyhotovil: Provinsky a
R A ROAQTES S.r.o.

Celkem stran v&. titul. listu: 5 Razitko a podpis: ®AD Borsica 1282/40a

301 00 Plzen
IC: 05311594
DIC: CZ05311594
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma
Sidlo

iI¢o
DIC

Spisova znacka

Statutarni organ

Bankovni spojeni

web:

® ROADTESTs.r.o. ® Borskd 1232/40a, 30100 Plzefi o 1C:05311594 e DIC: CZ05311594 e

ROADTEST s.r.o.

Borska 1232/40a, Skvriiany,
301 00 Plzeni

05311594
CZ05311594
33081 C, Krajsky soud v Plzni

Ing. Martin Srajer - jednatel

KB Plzefi 115-3040570247/0100

www.roadtest.cz

e www.roadtest.cz e CU: KB 115-3040570247/0100 e




2. ZAKLADNIi UDAJE STAVBY

Na zakladé objednévky z 11.10.2019, bylo na akci REKONSTRUKCE 111/0223 - DELNICKA ULICE VE KDYNI,
provedeno stanoveni mnoZstvi PAU v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaskou 130/2019.

Tloustky jednotlivych vrstev v mm.

C.vyvrti 1
staniéeni 0,320 PS
AC obrus 30
AC lozni 55
AC podkladni 60
AC celkem 145

Fotodokumentace vyvrtil — viz pfiloha €.2

e ROADTESTs.r.0. ® Borskd 1232/40a, 30100 Plzefi o IC: 05311594 e DIC: CZ05311594 o
e www.roadtest.cz e CU: KB 115-3040570247/0100 e
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3. ZAVER:

Podle vysledki provedenych analyz €ini obsah sumy 16 PAU ve vzorku:

>

>

001- 4,08 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledk( lze konstatovat, Ze vzorek 001 je mozné zaradit do
kvalitativni tfidy ZAS-T1.
002- 2,75 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledkl lze konstatovat, Ze vzorek 002 je moZné zaradit do
kvalitativni t¥idy ZAS-T1.
003- <1,60 mg/kg.sus. Na zdkladé téchto vysledkll lze konstatovat, Ze vzorek 003 je moiné zaradit do
kvalitativni tridy ZAS-T1.

e ROADTESTs.r.o. ® Borskd 1232/40a,30100 Plzefi o I€: 05311594 e DIC: CZ05311594 o
e www.roadtest.cz o CU: KB 115-3040570247/ 0100 o




4. PRILOHY

1) Situace
2) Fotodokumentace
3) Protokol ALS ¢. PR19B5338

e ROADTESTs.r.o. ® Borska 1232/40a,30100 Plzefi o 1E:05311594 e DIC: C205311594 e
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TEsT

PRILOHA C.1

SITUACE

REKONSTRUKCE 111/0223 - DELNICKA ULICE VE KDYNI
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Situace jadrovych vyvrt( : REKONSTRUKCE 111/0223 - DELNICKA ULICE VE KDYNI
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PRILOHA €.2
FOTODOKUMENTACE

REKONSTRUKCE 111/0223 - DELNICKA ULICE VE KDYNI
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Jadrovy vyvrt €. 1
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Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Cislo objednavky

: PR19B5338

. ROADTEST s.r.o.
: Ing. Martin Srajer
. Borska 1232/40A

301 00 Plzef 3 - Skvrfiany Ceska
republika

: martin.srajer@roadtest.cz

: Rekonstrukce Délnické ulice ve Kdyni
: & 0-22-19-RT

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon
Stranka

Datum pfijeti vzorku
Cislo nabidky

. 18.11.2019

. ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysogany

190 00 Ceska Republika

: customer.support@alsglobal.com
. +420 226 226 228

1z4
: 25.10.2019
: PR2019ROADT-CZ0002

(CZ-129-19-0526)

Misto odbéru : Rekonstrukce Délnické ulice ve Kdyni Datum zkousky . 29.10.2019 - 18.11.2019

Vzorkaval : zakaznik p. Vacek Urovefi fizeni . Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupli

Poznémky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: Vzorkoval Zakaznik‘ pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

prijat.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb., piiloha €1, tabulka &.2.

tridy ZAS-T1.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb., pfiloha €&.1, tabulka ¢&.2.

tiidy ZAS-T1.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb., pfiloha &1, tabulka &.2.

tFidy ZAS-T1.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢&.1
tabulka &.1 vyhlasky. Dle vysledkl provedenych analyz lze konstatovat, Ze vzorek 001 muZe byt zafazen do kvalitativni

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy &.1
tabulka &.1 vyhlasky. Dle vysledkl provedenych analyz lze konstatovat, Ze vzorek 002 mize byt zafazen do kvalitativni

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy &.1
tabulka &.1 vyhlasky. Dle vysledki provedenych analyz lze konstatovat, Ze vzorek 003 muZe byt zafazen do kvalitativni

Za spravnost odpovida

Jméno oprévnéné osoby

Zdenék Jirak

Pozice
/'/'/
// ,ﬂf c_y Manager

/

Environmental Business Unit

Zkus$ebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA die
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

—~u

G
o)
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Datum vystaveni - 18.11.2019

Stranka 1 2z4

Zakazka - PR19B5338

Zakaznik : ROADTEST s.r.o. ALS
Vysledky zkouSek

Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat - susina - pfiloha €. 1

Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nézevvzorku  Puk 1-—1.vrstva - Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat -
obrusna susina - pfiloha €. 1
Identifikace vzorku  PR19B5338-001 S
Datum odbéru/éas odbéru . 24.10.2019 00:00 -

Parametr Metoda LOQ | Jednotka Vysledek NM Limit Limit | Jednotka . Vyhodnoceni

i | ' (min.) | (max.) |
susina pi 105 °C S-DRY-GRCI| 0.0 | 0% | — — 4 ] =
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) : R g
suma 16 PAU S-PAHCALO2 | 1.60 | — 0 | 0 | mgkgsus. Limity

‘ : . uvedeny pod
| | i tabulkou

| acenaften S-PAHGMS02 | 0.100 | malkg 0.163 s300%f — | — | — | S

| acenaftylen S-PAHGMS02 | 0.100 = malkg <0.100 == — | = | = —

| anthracen 'S-PAHGMS02 | 0.100 = mglkg 0.126 sa00%  — —_ | - =

| benzo(a)anthracen S-PAHGMS02| 0.100 | mglkg 0233 s300% — = || = o
benzo(a)pyren S-PAHGMS02 | 0.100 | mglkg 0.151 +300% | — = —

| benzo(b)flucranthen S-PAHGMS02 | 0.100 |  malkg 0.244 +300% | — — ] - —
benzo(g,h,ijperylen S-PAHGMS02 | 0.100 | maglkg 0.288 +300% | — | =5
benzo(k)fluoranthen -S-PAHGMSOZII 0.100 ma/kg <0.100 _— —_ -—_ | -— —_
chrysen S-PAHGMS02 | 0.100 ma/kg 0.187 +300% | — — | = o

 dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS02 | 0.100 mag/kg <0.100 - —_ e —_

. fenanthren S-PAHGMSOZE 0.100 ma/kg 0.691 +30.0% —_— — i —_ —_
fluoranthen S-PAHGMS02 | 0.100 ma/kg 0.991 +30.0% — = | - —
fluoren S-PAHGMS02 | 0.100 | malkg <0.100 — — = [ = .
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS02 | 0.100 | malkg 0.143 +30.0% — — — —
naftalen S-PAHGMSO02 | 0.100 | malkg 0.116 £300% @ — —_ —_ —

| pyren S-PAHGMS02| 0.100 | malkg 0.708 £300% | — J— = —

Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat - susina - pfiloha €. 1

Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nézevvzorku | Puk 1= 2. vrstva - Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat -

lozni sus$ina - pfiloha €. 1
Identifikace vzorku  PR19B5338-002 =
Datum odbéru/éas odbéru - 24.10.2019 00:00 S -

Parametr Metoda \ LoQ Vysledek NM Limit Limit | Jednotka ~ Vyhodnoceni

| (min.) (max.) '

fyzikalni parametry :

| susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI | _ | = ] = o
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)

| suma 16 PAU S-PAHCALO2 | 1.60 | mglkgsus. | 0 0 | mokgsu. | Limity

| | | uvedeny pod
e ) 1 | tabulkou
S-PAHGMS02 | 0.100 malkg <0.100 - — e - -

‘acenaftylen S-PAHGMS02| 0.100 | magkag | <0.100 - ] — — = . —

' anthracen - S-PAHGMS02| 0100 | mgka |  <0.100 — - | —— 1 = -
benzo(a)anthracen ) S-PAHGMS02 | 0.100 mokg | 0.180 +300% | — = 7”‘}77:_.7 T ==
benzo(a)pyren ~ 5-PAHGMSO02| 0.100 & mgka = 0.160  £300% —_ —_— \ — —
‘benzo(b)fluoranthen "~ S-PAHGMSO02| 0.100 | makg 0.208  +300%  — — | — | =
benzo(g,h,)perylen " S-PAHGMS02| 0.100 | mglkg 0472 :3oo% — — § =
benzo(k)fluoranthen N S-PAHGMS02 | 0100 | mgkg = <0.100  — @ — | — |  — | —
chrysen S-PAHGMS02 | 0.100 | maka = 0.146 s300% — = | — I =
dibenzo(a,h)anthracen © 5PAHGMS02| 0100 | mgkg | <0400 @ — @ — - | - =
fenanthren © SPAHGMSO02 | 0.100 | makg | 0358 +300% @ — |  — | — =
fluoranthen T sPAHGMS02| 0.100 | magkg 0742  smo% | 22— | — | — | -
fluoren S-PAHGMS02 | 0.100 | © <0100 — § = [ =

Cindeno(1,2,3-cd)pyren  S-PAHGMS02| 0.100 | makg 0.109 £300% — — I = =
‘naftalen S-PAHGMS02 | 0.100 | mgkg | <000  — | — | — = F =
pyren T S-PAHGMS02 0100  mgkg | 0.540 T rano% || — — — =N
Right Selutions « Right Partner www.alsglobal.cz




Datum vystaveni - 18.11.2019

Stranka 13z4

Zakazka - PR19B5338

Zakaznik : ROADTEST s.r.o. ALS
Vysledky zkouSek

Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat - susina - pfiloha €. 1 -
Matrice: PRUMYSLOVA PEVNA LATKA Nazevvzorku | Puk 1 - 3.vrstva - 7 Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat -
podkladni susina - pfiln!_'g_a__;‘.. 1

Identifikace vzorku | PR19B5338-003

Datum odbéru/éas odbéru . 24.10.2019 00:00

Parametr Memai LOQ  Jednotka Vysledek NM | Limit | Limit | Jednotka | Vyhodnoceni
| (min.) ' (max.) !

fyzikalni parametry !

suina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 010 | % N e —

polyeyklické aromatické uhlovodiky (PAU) By o« 3%

suma 16 PAU S-PAHCALD2 | 1.60 | malkg sus. | <1.60 f— 0 ? 0 | mglkg sus. | Limity

! | | : i uvedeny pod

| | tabulkou

acenaften S-PAHGMS02 | 0100 | malkg . <0.100 = - | = | =

Cacenaftylen S-PAHGMS02 | 0.100 | malkg <0100 — — | = | = 1 =

| anthracen S-PAHGMS02 | 0100 & mghkg = <0.100 — S N I ="

! benzo(a)anthracen S-PAHGMS02 | 0100 = mghkg = <0.100 = - | = | = | =

| benzo(a)pyren  S-PAHGMSO02 0100 = mgkg <0.100 = — 1 — 71 = ] —

| benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS02| 0100 = mghka 0.106 £300% | — | == | — P

| benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS02 | 0100  malkg 0.194 0w | — | — | ==

'benzo(k)fluoranthen  S-PAHGMS02| 0.100 makg | <0.100 T e N == |

| chrysen o S-PAHGMS02 | 0.100  makg |  <0.100 = il == § e i =

| dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS02 | 0.100 | mghkg | <0100  — @ — | — = |

fenanthren ©  S-PAHGMSO02| 0100 | mgkg | 0217 1300% | — =a =

fluoranthen  S-PAHGMS02| 0100 | makg | 038 smow| — | — | = | =

fluoren © s-PAHGMS02| 0.100 | mglkg Q000 = = | = | = — I =

“indeno(1,2,3cd)pyren  5-PAHGMS02| 0.100 | mgkg | <0.100 =l = ] e — & =

“naftalen SPAHGMSO02| 0.100 | mgkg | <0.100 — | = F = it =

pyren ~ S-PAHGMS02| 0.100 | mgky | 0.398 r300% | — | — e =)

Pokud zakaznik neuvede datum a &as odbéru vzorky, laboratof uvede jako datum odbé&ru datum pfijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce.
Pokud je tas vzorkovéni uveden 0:00 znamena to, Ze zdkaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani. Nejistota je rozSifena nejistota mefeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem roziifeni k = 2,

Vysveéilivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Poznamky k limitim
Vyhl. 130/2019 - asfaltovy recyklat - susina - pfiloha . 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodikd (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky €. 1 vyhlasky €. 130/2019 Sb.:

hodnaota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tridy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mglkg su8. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 ma/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 ma/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Piehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis metady

Misto provedenl zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - VysoCany Ceskéd Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (8SN ISO 11465, €SN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN 1SO 11465, CSN EN
12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735), Stanoveni sudiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypo&tem z naméfenych hodnot.

S-PAHCALO2 Cz_SOP_D06_D3_161 (US EPA 8270, SN EN 15527, ISO 18287, piiprava vzorkd dle CZ_SOP_D06_03_P01kap. 9.2, 8.3,

9.4.2) Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet
sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

S-PAHGMS02 CZ_SOP_D06_03_161(US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, 1SO 18287, 1SO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypo&et sum semivolatilnich organickych latek z namé&fenych hodnot

Pfipravné metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoany Ceska Republika 190 00
*5-HOMASPH Pfiprava asfaltovych wyvrtli (puki)
*5-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho predpisu
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Datum vystaveni : 18.11.2019

Stranka < 4z4
Zakazka - PR19B5338
Zakaznik : ROADTEST s.r.o. ALS

Symbol “* u metody zna&l neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutegnost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-i na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je

misto provedeni zkougky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Zpiisob vypoétu sumaénich parametril je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.
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