

## Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	27585/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

#### Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) - část Domažlice

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	1 368 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na vyhotovení či výměnu svodidel se zádržnostmi H1 dle podkladů k dané akci, maximálně do 31.10. 2024.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000298

#### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	23.05.2024	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	<p>Číslo akce 2 - Obec Havlovice</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• svodidla přechází přes římsu cca 6,7m. Svodidla v tomto místě nelze zaberanit. Uvažuje zadavatel o sanaci římsy před osazením svodidel, která budou kotvena dodatečně lepenými kotvami?</li><li>• bude požadovat zadavatel zábradelní svodidlo H2 s výplní nad propustkem?</li></ul> <p>Číslo akce 4 - Drahotín – Poběžovice</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• na římsách je stávající zábradlí. Bude odstraněno před instalací nebo má být součástí i demontáž zábradlí? – pokud ano, prosím o změnu názvu položky</li><li>• Ve výkazu je uvedeno beraněné svodidlo H1. Uvažuje zadavatel o sanaci římsy před osazením svodidel, která budou kotvena dodatečně lepenými kotvami?</li><li>• bude požadovat zadavatel zábradelní svodidlo H2 s výplní nad propustkem?</li></ul>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>Obec Havlovice: Před realizací dojde k sanaci římsy zadavatelem. Zde se neuvažuje o osazení zábradelního svodidla.</p> <p>Drahotín – Poběžovice: před realizací dojde k sanaci římsy a odstranění zábradlí zadavatelem. Zde se neuvažuje o osazení zábradelního svodidla.</p>
------	--

Datum vyhotovení:	24.05.2024
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*