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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 
 
 

 
a) Identifikační údaje 

 
 

a)  Označení stavby:                 II/182 MĚČÍN - BÍLUKY - PETROVICE 

   Kraj:              Plzeňský 

  Místo:             Měčín 

                                       okres Klatovy 

Katastrální území:             Měčín, Bíluky, Petrovice u Měčína 

 
 
 

b) Objednatel stavby:   SÚS Plzeňského kraje p.o. 

     Jižní předměstí, Škroupova 18 

                                                      306 13 Plzeň 

                                                                                              IČ: 72053119 

           
    

c)  Projektant: 

Objekty pozemních komunikací:     Boula IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář 

           Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

     IČO: 28035461, autorizace ČKAIT  0201328 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 
 
 

         Zájmové území stavby „II/182 MĚČÍN – BÍLUKY - PETROVICE“ se nachází  v intravilánu a 
extravilánu mezi obcemi Měčín, Bíluky a Petrovicemi v okresu Klatovy. Zahrnuje komunikaci 
2.třídy číslo 182 spojující dané obce. Realizuje se na pozemcích stávající komunikace a 
přilehlého odvodňovacího příkupu. Směrové a výškové řešení trasy komunikace se nemění.   

         Výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a výškopisné 
zaměření a posouzení současného stavu. Stavba bude prováděna jako jeden celek. 

         Předmětem stavby je oprava původního stavu silnice a příslušenství. V uvedeném úseku 
jsou četné výtluky v obrusné vrstvě, příčné i podélné trhliny, místy zvětralé, v silnici jsou 
vyjeté koleje a povrch je místy značně zdeformovaný. Krajnice jsou značně zvětralé a již 
neznatelné. Jedná se o opravu stávající komunikace II/182, která je určena pro veřejný 
provoz. Slouží ke komunikačnímu propojení obcí Měčín, Bíluky a Petrovice. Oprava se týká 
úseku o délce 2,96500 km, která je v současnosti ve špatném technickém stavu. 

Hlavními příčinami vzniku poruch je únava asfaltem stmelených vrstev a nedostatečná 
konstrukce vozovky ve spojení. Ty mají za následek snížení odolnosti proti účinkům zatížení a 
klimatických vlivů. Projevuje se vznikem trhlin a vyjetých kolejí.  

 Oprava krytu vozovky zahrnuje i sanace porušených vrstev komunikace, částečnou výměnu 
konstrukce vozovky. Opravu a pročištění propustků, oprava vtoků a odtoků propustků, 
oprava čel sjezdů (čela budou ubourána a nahrazena novými šikmými) a říms propustků.  
S tím související pročištění a úprava spádu odvodňovacích příkopů pouze u propustků.  

 Úprava komunikace začíná ve staničení km 0,000 00 na konci obce Měčín a končí ve 
staničení km 2,965 00 v křižovatce v obci Petrovice. Oprava zahrnuje stávající asfaltový kryt 
vozovky a částečně sanaci konstrukce vozovky s výměnou podloží. Součástí oprav jsou i 
opravy hospodářských sjezdů a propustků. Obnova vodorovného dopravního značení a 
výměna směrových sloupků. Svislé dopravní značení zůstane původní. Úprava navazuje na 
začátku i na konci směrově i výškově na stávající terén. Šířka komunikací je v některých 
místech poupravena. 

        Odvodnění komunikace zůstane zachováno původní, do stávajících příkopů a vodotečí. 
Celkově budou opraveny 3 kusy silničních propustků průměr 300 mm. Pročištění + nová 
šikmá čela z lomového kamene do betonu. 
 
  Úprava komunikace II/182 bude prováděna za omezeného provozu. Stavební práce budou 
realizovány po celé stávající šíři vozovky a v úsecích, jejichž délka bude umožňovat 
přehlednost dopravní situace. Dopravní značení při provádění stavebních prací na silnicích je 
stanoveno a vychází ze Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
TP 66.  
         Délka upravované části je 2 965 m. Příčný sklon vozovky je 2,5% a krajnice je 8,0%. 
Příkopy budou vyčištěny pouze v místě propustků a případně opraveny do sklonu 1:2. 
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         Směrové řešení vychází z původního záměru správce komunikace tak, že byla 
provedena pouze obnova stávajícího živičného krytu, tzn. že byla dodržena stávající osa 
komunikace a velikost stávajících poloměrů.  
 
         Návrh výškového uspořádání komunikace vychází z výškového napojení na začátku a 
konci rekonstruovaných úseků. Rovněž bylo uvažováno s minimalizací zemních prací a 
plynulým odtokem srážkových vod z povrchu vozovky.      
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 
Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 
a) Geodetické zaměření provedené firmou GP α C Plzeň 
b) Místní šetření a jednání s investorem 
c) Vyjádření správců sítí o existenci stávajících sítí v zájmovém území stavby. 
Byly využity výše uvedené podklady a dále provedeno místní šetření. Všechny 
požadavky byly zapracovány do PD.  
 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
           
          Stavba není členěna na objekty. 
           

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
 
Návrh opravy vychází z technického předpisu TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací (2004), dle diagnostiky a dle sčítání dopravy z roku 2010 (33 TNV/24 hod.) 
uvažovaná třída dopravního zatížení V. 
 
Úprava krytu vozovky – st. km: 0,000 00 – 2,581 43  

- ACO 11 + 50/70   ČSN EN 13108 -1                                         tl. 50 mm     
- spojovací postřik PS-E  ČSN 73 6129                                                        0,30 kg/m2 
- ACP 16 S  50/70  ČSN EN 13108-1                                               tl. 70 mm 
- Spojovací postřik PS-E  ČSN EN 73 6129                                                  0,30 kg/m2 
- odfrézování stávajícího krytu                        tl. 30 mm 

 
 

Úprava krytu vozovky – st. km: 2,581 43 – 2,965 00  (průtah Petrovice) 
- ACO 11 + 50/70   ČSN EN 13108 -1                                         tl. 50 mm     
- spojovací postřik PS-E  ČSN 73 6129                                                        0,30 kg/m2 
- ACP 16 S  50/70  ČSN EN 13108-1                                               tl. 50 mm 
- Spojovací postřik PS-E  ČSN EN 73 6129                                                  0,30 kg/m2 
- horní podkladní vrstva MZK 0/32 ČSN EN 73 6126-1     tl. 150 mm 
- spodní podkladní vrstva ŠD 0/45 ČSN EN 73 6126-1    tl. 200 mm 
- odfrézování stávajícího krytu          tl. 50 mm 
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Lokální opravy pro uvažovanou třídu dopravního zatížení V provést tímto způsobem: 

- odstranění asfaltových vrstev 
- doplnění podkladní vrstvy ŠDa 0/32 na potřebnou niveletu a zhutnění na min. 100 MPa 

(pokud nebude dosaženo požadované únosnosti, je nutno provést hloubkovou sanaci) 
- asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70, 80 mm, ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik PS-E, 0,3 kg/m², ČSN 73 6129 
- ložní a obrusná vrstva 

 
Přesný rozsah lokálních oprav bude nutno upřesnit po odfrézování asfaltových vrstev. 
Zatím předpoklad 25% plochy. 
 

        Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí a 
práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců.  
        Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:500. Situační řešení je v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém BPV. 
 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 
 

          Povrchové vody jsou podélným a příčným spádem svedeny do stávajících příkopů. 
 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

 
 Vodorovné dopravní značení - Značení bude provedeno stříkaným strukturálním plastem 
v bílém retroreflexním provedení š. 125 mm. Značení bude provedeno dle TP 133 ,,Zásady 
pro vodorovné značení na pozemních komunikacích“. Provedení vodorovného značení 
včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN 01 8020 - ,, Dopravní značky 
na pozemních komunikacích“ a dále specifikované v ČSN EN  1436 - ,,Vodorovné dopravní 
značení. Požadavky na dopravní značení“. Hodnocení hmot VZD je upraveno v TP 70 ,,Systém 
hodnocení hmot pro VZD“. 
 
 Svislé dopravní značení – se nebude obnovovat zůstane zachováno stávající dopravní 
značení. Stávající směrové sloupky budou nahrazeny novými směrovými sloupky pružného 
typu D3 dle TP 58. 
 
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
 
Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 

 Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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 Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 

 č.1 - Další požadavky staveniště 
 č.2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  
 č.3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 č.4  - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 

 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích 
s nimi souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci 
pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně 
povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými 
pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá. 

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
 Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na 

elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, 
kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při 
pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze.  

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav 
inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto 
sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu 
inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.  

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
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než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště.  

      Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací.  

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při 
provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a 
při pracích s elektrickými stroji a zařízeními eventuelně při práci pod vysokým napětím.  

 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, 
případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti 
stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 
 
 

     Nakládání s odpady 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn. (Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., změna: 168/2007 Sb., změna: 374/2008 Sb.). 
S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb. - O odpadech. 

Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o 
odpady: 

 podskupina  17 05 00 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

 podskupina 17 09 00 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod č. 0901, 0902, 0903 

 kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 
(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 
(recyklace) zhotovitele.  

RM asfaltový recyklát bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km. 
Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního 

prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 

hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 
vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. 
V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 
rozpouštědly.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, 
přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této 
zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit 
dalšímu šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

 zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

 lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

 odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

 
 
 
i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 
Při návrhu stavby byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení vlády 
215/2016 Sb.  ČSN 736110 (1/2006). 

 
Příčné a podélné sklony komunikace jsou patrné z příloh: příčné řezy. Překážky na 

komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu a ve výši 100 až 250 mm  
zarážku pro slepeckou hůl, sledující půdorysný průmět překážky, popř. lze odsunout 

zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. 
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j) Závěr 

 
Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a 

ochrany pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 
inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací. 
 
 
 

 
 
 

 
V Plzni, prosinec 2017                                                               Zapsala: I. Kašparová 
 
 
 
 
 
 
 
 


