

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY

III. ETAPA – PODETAPA C. A D.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ

D.1.4.2.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA


Místo stavby

AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY,
objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské
Hory

Stavebník

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Zpracovatel dokumentace



ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Božanovice

korespondenční adresa
Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Číslo zakázky

04/23/DPS

Archivní číslo

04/06/DPS

Hlavní architekt projektu

Ing. arch. Pavel Lejsek, ČKA 0805

Hlavní inženýr projektu

Ing. Pavel Vinický, ČKAIT 0202106

Zodpovědný projektant

Lukáš Tůma, DiS.

Datum

listopad 2023