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Zdjmové Uzemi stavby ,,11/200 BOR - ddlnice D5, OPRAVA*" se nachdzi v k. 0. Ceckovice (okres
Tachov). Jednd se o silnici ffidy II., ozna&eni 11/200 v intravildnu obce Ceckovice. Projektovd
dokumentace vyse uvedené akce byla zpracovdna na zdkladé objedndvky investora, fj.
Spravy a udrzby silnic Plzenského kraje, s pozadavkem zpracovat projektovou dokumentaci
na stavebni Upravu silnice 11/200 v Useku intraviidnu obce Ceckovice, a to technologii
stanovenou na zdkladé provedeného odborného posudku specializovanou spolecnosti.
Dokumentace je provedena v nezbytném rozsahu pro provdadéni stavby. Viastni technicky
ndvrh je vypracovdn na zdkladé konzultaci s investorem, mapovdni soucasného stavu,
zpracované diagnostiky vozovky a provedené pochlzky po trase. Pozadavky z téchto
jedndni jsou zapracovdny do vysledné podoby dokumentace tak, jak je predlozena. Sinice
II/200 vykazuje v predmé&tném Useku rozsdhlé poruchy krytu, zpUsobené zejména dopravnim
zatizenim komunikace, povétrnostnimi viivy a sté&fim vozovky se stdvajicim asfaltovym krytem
na konci jeho Zivotnosti. Kryt vozovky je na nékterych mistech pfi okraji svésen, v krytu se
vyskytuji pficné, podélné a mozaikové trhliny, povrch je nerovny s mnozstvim starych oprav.
Na zdkladé uvedenych skutecCnosti byl Usek urcen ke stavebni opravé. Stavebni opravou
dojde k zesileni konstruk&nich vrstev a zvySeni Unosnosti komunikace.
Pouzité vychozi podkiady:
Vychozim podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a vyskopisné
zameéreni soucasného stavu. Viastni technicky navrh je dle poZzadavku investora proveden
dle zpravy o diagnostice vozovky silnice 11/200 v poZzadovaném Useku. Pro zpracovdani
dokumentace byly pouzity CSN, TP, TKP platné v oboru silniéniho stavitelstvi a daldi predpisy.
Zacdtek staniceni je situovdan v misté technologické pracovni spdry pred ndjezdem na ddinici
D5 ve sméru na Plzen. Stavebni Uprava je ddle vedena po sméru pasportniho stani¢eni pres
obec Ceckovice na hranici zacatku mésta Bor u Tachova.
Projektovd dokumentace déli feSeny Usek na stavebni objekty:

« SO 120 KOMUNIKACE silnice 11/200 (obec CECKOVICE): intravildn obec CECKOVICE;

délka 0.46800km

Projektovd dokumentace jednoznacné urcuje polohu a prostorovy rozsah stavebnich Uprav
a vymezuje plochu dotéenych pozemkU.

SO 120 KOMUNIKACE silnice 11/200 (obec CECKOVICE):

Reseny Usek SO 120 se nachdzi intravildnu obce Ceckovice o celkové délce 0.46800km.
Silnice 11/200 md& v pfedmétném Useku proménné Sitkové uspordddni, jehoz hodnoty vyplyvaji
ze zaméfenych pricnych tez0, jejichi stanieni a S§itky jsou uvedeny v piiloze PD
CHARAKTERISTICKE PRICNE REZY a jsou okétovdny v KOORDINACNI SITUACI s dopln&nim
vyty&ovacich bodu. Stavebni Uprava komunikace bude provedena ve stdvaijici sifce vozovky
se sjednocenim piicného a podélného sklonu. Soucdsti stavby je Uprava viech rozjezdd
dopravnich napojeni, hospoddiskych sjezdd v celkovém poctu 8ks, tato dopravni napojeni
budou vyskové dopojeny v nezbytné nutném rozsahu na hodnotu opravené nivelety. Bude
provedena povrchovd Uprava v délce stdvajiciho sjezdu v Sifi 1,0m - 20m u viech
dopravnich napojeni viz koordinacni situace a prficné fezy, tato Uprava je nezbyind k
odstranéni vyskové diference, vzniklé navysenim nivelety komunikace. Stycné plochy dfive
provedenych asfaltovych vrstev a plochy v misté napojeni na odfiznuty asfaltovy kryt se
opatfi asfaltovou zdlivkou, pfipadné rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva. Pripadnd
Uprava silni¢nich svaht, jeji rozsah a technologie, bude uréena pfimo na stavbé — nutny
souhlas TDS. Svislé dopravni znaceni zUstdvd stavajici, vodorovné dopravni znaceni bude
zhotoveno noveé - tazeny, silnovrstvy plast.
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Vyména krytu vozovky SO 120 KOMUNIKACE silnice 11/200 (obec CECKOVICE):

Probéhne odfrézovdni stdvaijicich asfaltovych vrstev tl. 70mm, pfipadnd sanace trhlin a spdr
dle TP 115 - lokdIni sanace FREZOVANI 60MM zpé&t podbalit ACP 22 40MM, provedeni
spojovaciho postfiku - SPOJOVACI POSTRIK PS min. 0,40KG/M2 CSN 73 6129, pokladka loiné
vrstvy - LOZNA VRSTVA ASFALTOVY BETON ACL 16 S PMB 25/50-60 TL. 50MM CSN EN 13108-1,
provedeni spojovaciho postiiku - SPOJOVACI POSTRIK PS min. 0,30KG/M2 CSN 73 6129,
poklddka obrusné vrstvy - OBRUSNA VRSTVA ASFALTOVY BETON ACO 11 S PMB 45/80-60
TL.50MM CSN EN 13108-1.

techhologle oprovy vozovky SO 120 KOMUNIKACE ¢CECKOVICE) - WSMEN& KRYTU wOZOVKY

—— OBRUSNA WRSTWVA ASFaLTOV® BETON 4CO 11 § PMBE 43/80-60 TL. S0MM CSM EN 13108-1
SPOJOVACE POSTRIK PS-PMB min. 0,30KG/M2 CSN 73 6179

—— LOZMA WRSTWVA ASFALTOWY BETOM ACL 16 § PME 25/53-60 TL, S0MM CSW EN 13108-1
SPOJOVACT POSTRIK PS-PMB wmin, 0,40KG/M2 CSN 73 6129

- L =100 MPa

— PRIPADNA SANACE TRHLIN & SPAR DLE TP 115
- lokiln sanoce FREZOVANT 60MM ZPET PONBALIT ACP 22 &0MM — uriime procentualn® 30%

—— FREJOVANT STAWVAJICICH ASFALTOVFCH WRESTEY TL. 7OMM

— KONSTRUKCE 0OPRAWY CELKOWA TL. 100MM

Stavaijici propustky podél trasy freSeného Useku, zpdsob provedeni udrZovaci prdce:

PROPUSTEK silnice 11/200 €. 4 — umisténi viz koordinacni situace: stévajici DN 800 - oprava Cel,
fimsy, dobetonovdni cca 50 — 70cm, dldzdéni, nové vyspdrovat, nové oboustranné zdbradli

Stavaijici propustky vyskytujici se v trase budou procistény, v mistech vyskytu porusenych cCel
bude provedena vysprava sanacni maltou, pfip. zfizeno nové Celo. Narusené odldzdéni
vtokovych a vytokovych stran bude opraveno dlazbou z lomového kamene do loze z betonu
C25/30 XF3 se zatfenim spdr cementovou maltou M25 XF3. Presnd specifikace praci je
stanovena ve vykazu vymér.

Zarizeni stavenisté bude urceno na zdkladé dohody provddéijici spolecnosti s investorem,
nejpozdéji pfi preddni stavenisteé.

V celé trase, pred zahdjenim stavebnich praci, provede dodavatel odstranéni bldta, prachu
a pfip. hlinitého ndnosu z povrchu asfaltového krytu vozovky.

Pred zahdjenim zemnich praci je bezpodminecné nutné, aby vybrany dodavatel pozadal
viechny sprdvce podzemnich inZenyrskych siti o jejich presné vytyCeni, zakresleni v této PD je
pouze informativni. Prdce v ochranném pd&smu siti provddét dle pozadavku jejich sprdvcu.
Vyty&eni stavby je patrné ze situaci v méfitku 1:250. Situacni feseni je v soufadnicovém
systému JTSK, vyskovy systém BPV.

Celkovy rozsah Upravy je patny z KOORDINACNI SITUACE s grafickym vyznacenim
upravovanych ploch.

Vyéet podkladd pouZitych pro zpracovdni projektové dokumentace:
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a) Geodetické zaméfeni provedené spolecnosti Petr ZAK-geodetické prdce,
GEOREAL s.r.o., Halkova 12, Plzert 301 00; podkladem pro vypracovani PD bylo
polohopisné a vyskopisné zaméreni zdjmového Uzemi, které se nachdzi v k. U.
Losind u Plzné (okres Plzen-mésto);686841. Vyskovy systém BPV, soufadnicovy
systém S-JTSK. Geodetické préce byly provedeny s presnosti: myx = 0.14 m, mz =
0.12 m (byvald 3. tfida presnosti).

b) Vypisy z katastru nemovitosti PK, KN.

c) Vyjadreni spravcl o existenci inzenyrskych siti

d) Mistni Setfeni a jedndni s investorem

e) Byl proveden rozbor stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci,
spole&nosti: ROADTEST s.r.o., Borsk& 1232/40a, Skvrfiany, 301 00 Plzeri, ZPRAVA C.
RT-252/6-2019. Tato zprdva je soucdasti predkiddané PD.

Byly vyuZity vySe uvedené podklady a ddle provedeno mistni Setfeni. Stavba vychdzi ze
zndmych geologickych podminek, prizkumy a méfeni nebyly provedeny. Jednd se o
jednoduchou stavbu bez ndroku na prizkumy. Pfipadné posudky budou feseny lokdiné dle
potreby.

Stavba je jako jeden technologicky celek a je ¢lenéna do téchto stavebnich objekt:

« SO 120 KOMUNIKACE silnice 11/200 (obec CECKOVICE): intravildn obec CECKOVICE;
délka 0.46800km

Ndavrh zemniho télesa vychdzi ztechnického predpisu TP 170 — Navrhovdni vozovek
pozemnich komunikaci (2004).

techhologle oprovy vozovky SO 120 KOMUNIKACE ¢CECKOVICE) - WSMEN& KRYTU wOZOVKY
—— OBRUSNA WRSTWVA ASFaLTOV® BETON 4CO 11 § PMBE 43/80-60 TL. S0MM CSM EN 13108-1
SPOJOVACE POSTRIK PS-PMB min. 0,30KG/M2 CSN 73 6179
—— LOZMA WRSTWVA ASFALTOWY BETOM ACL 16 § PME 25/53-60 TL, S0MM CSW EN 13108-1
SPOJOVACT POSTRIK PS-PMB wmin, 0,40KG/M2 CSN 73 6129
- L =100 MPa
— PRIPADNA SANACE TRHLIN & SPAR DLE TP 115

- lokiln sanoce FREZOVANT 60MM ZPET PONBALIT ACP 22 &0MM — uriime procentualn® 30%
—— FREJOVANT STAWVAJICICH ASFALTOVFCH WRESTEY TL. 7OMM

— KONSTRUKCE 0OPRAWY CELKOWA TL. 100MM

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE BEZPODMINECNE NUTNE, ABY VYBRANY DODAVATEL
POZADAL VSECHNY SPRAVCE PODZEMNICH INZENYRSKYCH SiTi O JEJICH PRESNE VYTYCENI,
ZAKRESLENI V TETO PD JE POUZE INFORMATIVNI. PRACE V OCHRANNEM PASMU SITi PROVADET
DLE POZADAVKU JEJICH SPRAVCU.

Vyty&eni stavby je patrné z KOORDINACNI SITUACE 1:250. Situac&ni feseni je v soufadnicovém
systému JTSK, vyskovy systém BPV.

Strana 4 (celkem 9)



'[.‘J_.’\‘ BOUILA IPK s.r.o Projektova a inZenyrska kancelaf — dopravni stavby
| IC: 280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzen
&1‘ |>]‘| Tel. +420 377 421 190, e-mail: projekce @boula.cz

ZUstAdvd zachovdn stavajici stav odvodnéni, podélnym a prficnym sklonem do piilehlého
rostlého terénu.

Vodorovné dopravni zna&eni je sou&dsti dokumentace PD vykres KOORDINACNI SITUACE.
Umisténi dopravnich znacek musi odpovidat pozadavkdm TP 102 - Trvalé dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich. Rozméry, barvy a provedeni dopravnich znacek upravuje CSN
EN 12899-1. Vodorovné dopravni znaceni bude zhotoveno noveé - tazeny, siinovrstvy plast.

Zd&kladni legislativa, kterou je tfeba dodrzovat pfi vystavbé:

= Zd&kon €. 88/2016 Sb. O zgijisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci.

= VIadni nafizeni €. 136/2016 Sb. O minimd&lnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu

zdravi pfi préci na stavenisti, ktery obsahuje prilohy:

= Nafizenim viddy &. 362/2005 Sb. O bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky.

» Nafizeni viddy €. 32/2016 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci.
Tato legislativa stanovi pozadavky k zqgjisténi bezpecnosti prdce a technickych zafizeni pfi
pfipravé a provddéni stavebnich, montdznich a udrzovacich pracich a pfi pracich s nimi
souvisejicich. Zdkladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikd
od jejich ndstupu do prdce az po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit viechny
osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provddéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnost pracovniky pfi provadéni stavebnich pracije:
a) dodrzovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny
b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat ndfadi a pomuacky, které jim byly pro jejich
prdci urCeny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozdrnich zafizenich
c) dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrainé signdly a upozornéni a pokyny
pracovnikl povérenych stfezenim ohrazeného prostoru
d) provdadét prdci na urceném pracovisti, ze kterého se nesmi vzddlit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé& naléhavych divodd, odchod jsou pracovnici
povinni ohldsit odpovédnému pracovnikovi.
Na bezpecnost je nutno dbdt predevsim pfi zdvihdni bfemen a pfi pracich na elektrickych
strojich a zafizenich. Na jednotlivé prdce sméji byt nasazovdani pouze pracovnici, ktefi jsou na
né fadné vyskoleni a jsou pouceni pfislusnych bezpecnostnich predpisech. Pfi pracich se stroji
a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze. Pfed zahdjenim stavebnich praci
je nutno dodavatelem stavby ovérit stav inzenyrskych siti, sité vytyCit a prdce provadét tak,
aby nedoslo k naruseni a zdsahu do téchto siti. Polohu inZenyrskych siti je nutno ovéfit
kopanymi sondami. Vyty&eni pribéhu inzenyrskych siti zajistuje piimy zhotovitel stavebnich
praci. Jakykoliv z&sah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se sprdvcem sité, za
jehoz dozoru budou provddény i ndsledujici préace a prdce v ochranném pdsmu téchto siti.
V pfipadé, Ze na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na
stavenisti. V tomto pfipadé, ze celkovd predpokiddand doba praci a Cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den nebo celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
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presdhne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektordtu prace pfislusnému podle
mista stavenisté. Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potfebnych Udajd. Pred
zahdjenim stavby zadavatel stavby zagijisti, aby byl zpracovdn pldn bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti. Za bezpelnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni
zodpovidd pfislusnd dodavatelskd organizace. Zhotovitel stavebnich a montdznich praci je
povinen dbdt na bezpecnost prdce a provozu stavenisté i v dobé své nepfitomnosti a
pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobcd a dodavateld materidld a technologii. Na
stavenisté maji pfistup pouze oprdvnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se
souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generdinim
zhotovitelem o zpUsobu pohybu po stavenisti. Zejména je tfeba zabezpedit volné vykopy a
mista na stavbé s moznosti pddu z vysky. Za bezpeclnost provozu technickych zafizeni na
stavenisti zodpovidd jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny
instruktdzni ndvod pro feseni piipadnych havarijnich situaci. Zejména je nutno zddraznit
potfebu dodrzovani bezpecnostnich predpis pii provadéni zemnich a bouracich praci, pfi
zdvihdni bfemen, svarovani a fezdni plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zarizenimi
eventudiné pri prdci pod vysokym napétim.

Kontrolni prohlidky stavby:

Na zdkladé § 133 a 134 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. budou na stavbé v pribéhu realizace
provddény kontrolni prohlidky. Budou kontrolovdny C&dsti stavby, které budou zakryty,
pfipadné trvale nepfistupné, jejichz vadné provedeni by mohlo ohrozit uzitné viastnosti
stavby. Zejména budou provadény kontroly:

- vyty&eni prostorové polohy stavby

- provedenilezatych potrubi a jejich napojeni na stavajici sité

- pldn zemniho télesa a jejiho odvodnéni frativody

- jednotlivé konstrukeéni vrstvy vozovky

- splnéni poZzadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- predepsané pricné sklony vozovek a chodnikd

NAKLADANI S ODPADY
Odpad z provadénych demolic¢nich praci je zaffidén dle Katalogu odpadU (vyhldska
Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 8/2021 Sb. - Katalog. S odpadem bude nakldddno dle
zdkona ¢&. 541/2020 Sb. Viechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoliéni
odpad.).
Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demolicni odpad, jednd se o
odpady:
e podskupina 17 0500
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod &. 05 03
* podskupina 17 09 00
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod &. 0901, 0902, 0903
» kod druhu odpadu 17 03 01 - asfalt (vyrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N
(odstranéni Zivicnych krytd a podkladd), bude odvezeno na nejblizsi obalovnu
(recyklace) zhotovitele.
Ddle je nutno respektovat ustanoveni vyhldsky 130/2019 Sb. Vyhldska o kritériich, pfi jejichz
spinéni je asfaltovd smés vedlej§im produktem nebo prestdvd byt odpadem. Pripadnd
deponie je moznd na sklddce MP Vysokd. Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni
zménu z hlediska ochrany zivotniho prostredi (prasnost, emise, hlu¢nost). Z hlediska havarijnich
a likvidace zdvadnych Iatek: strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a palivové
nadrze v iddném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pUtdy a vodniho toku ropnymi produkty.
Pro skladovdni a prepravu olejU jsou uréeny druhy oball. V prostordch stavby je zdkaz myti
vozidel, vykopovych mechanism0 a agregdtl chemickymi rozpoustédly. Dodavatel
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stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky své organizace, pfichdzejici na stavbé do
styku sropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zpréveé. Pii Uniku ropnych
produktd do terénu pii stavebnich pracich je nutné zabrdnit dalsimu Sifeni, rozlity materidl
zachytit a zlikvidovat.
« zastaveni Uniku - zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventild, zachycovani
kapaliny do nddob, vy&erpdni kapaliny z havarovaného prostfedku.

» lokalizace Uniku — zastavit rozlévdni vyteklé kapaliny zfizovdnim hrézek, v pfipadé
velkého rozsahu privolat profesiondini Hasi¢sky zdchranny sbor.

« odstranéni uniklych RPL - uniklé ldtky soustfedit do jimek a odcCerpat. Sanace
zasazeného Uzemi se provddi rozsypdnim materidlu sajiciho RPL, kontaminovany
materidl odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.
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V ndsledné uvedeném prehledu druhd odpadud jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v dobé
zpracovani dokumentace predpokldddn. Nékteré druhy odpadU skutecné vzniklé béhem
stavby nemusi byt obsazeny v ndsledujicim prehledu, a je proto nutné jejich ndsledné
zatfidéni dle skute&nosti. Zatiidéni se provddi dle vyhidsky . 93/2016 Sb., katalog odpady, ve
Znéni pozdéjsich predpisd.

KATEGORIE NEBEZPECNE ODPADY

Eggodu Ndzev odpadu Pozndmka '(v:f/zi:g')
0501 05* [Uniklé (rozlité) ropné |havdrie, popf. Ukapy ze |Dle potfeby likvidace | LKV
IGtky. stavebni techniky pripadného vzniku NEL
1307 01* |Topny olej a motorovd | havdrie, popf. Ukapy ze |Dle potieby likvidace | LKV
nafta. stavebni techniky pripadného vzniku NEL
1502 02* | Absorpéni Cinidla, | znecisténé drevni piliny, | Dle potfeby likvidace | LKV
filtra&ni materidly | pisek,  fibroil,  vapex, | pfipadného vzniku NEL
(vCetné olejovych filtrd | hadry — sanace havdrie;
jinak blize neurcenych), |likvidace asfaltovych
Cistici tkaniny alemulzi  pfi pokladdni
ochranné odévy | vozovek
znecisténé
nebezpecnymi l&dtkami.
170301* | Asfaltové smési | Mnozstvi  odpadu  na | Procentudini LKV
obsahujici dehet stavbe, ktery je | zastoupeni bude
definovén dle vyhldsky | dolozeno v dobé
€. 130/2019 Sb. realizace stavebnich
praci na  zdkladé
doplnkového
prizkumu.
17 06 03* | Jiné izola¢ni materidly, | Celoplosnd izolace [0t LKV

které jsou nebo obsahuiji
nebezpecné latky.

mostU, asfaltové izoladni
pdsy, likvidace spdlenim

Vysvétlivky - zkratky:

LKV

Pozndmka - vymeéry:
presné ndzvy kodu druhl odpaduy jsou uvedeny v katalogu odpadd
na stavbé se mohou vykytovat ijiné druhy odpad’ neuvedené v tabulce (viz v textu)

likvidace oprdvnénou osobou (napf. biodegradaci, spdlenim, apod.)
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Vsechny nebezpecné odpady je pozadovdno evidovat, shromazdovat a likvidovat v
souladu s vyhldskou MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpist. Odpad charakteru ,N“ je nutné v pribéhu stavby shromazdovat
oddélené do zvldst k tomu uréenych uzavienych nddob z nepropustnych materidld, které je
nutné chrdnit proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho
prostiedi.

- neobsahuje

- neobsahuje

Stavba /200 BOR - ddinice D5, OPRAVA" nachdzejici se v k.U. Ceckovice (okres
Tachov);607321 na zdkladé § 9, 15 vyhldsky &. 104/1997 Sb. (pfiloha &. 5, €. 7) nevyzaduje
stavebni povoleni ani ohl&3eni specidinimu stavebnimu Ufadu u praci provddénych na
komunikacich v rédmci jejich Udrzby. Pfi ndvrhu stavby jsou zohlednény pozadavky vyhl&sky &.
398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivdni
staveb, nafizeni viaddy 215/2016 Sb. CSN 736110 (1/2006), CSN 73602.

StéZzejni objemy zemnich praci spocivaji v provedeni vykopu a ndsypu pro spodni staviu
komunikace

. Aktivni z&na

V pripadé vyskytu nevhodnych zemin bude provedena sanace v aktivni zéné tl. 500mm v
prostoru komunikace, zvyseného prahu kfizovatky a parkovacich sténi. Sanace bude
provedena v pfipadé, Zze predpokiddany vyskyt namrzavé zeminy bude na stavbé potvrzen a
z&roven nebude dosazeno na zemni pldni min. Edef2=45,0MPa. ZpUsob sanace bude urcen
na stavbé za Ucasti investora, stavebniho dozoru a projektanta, a budou vymezeny Useky,
kde bude sanace provddéna. V aktivni zéné se nedovoluje pouzit zeminu s maximdini
objemovou hmotnosti Proctor Standard podle CSN 72 1015 nizsi nez 1 600 kg.m-3, ddle
zeminu nevhodnou pro podloZi podle CSN 72 1002 o stupni vhodnosti vy3sim neZ VI, pokud
nedojde k jejimu zlepseni nebo zpevneéni.

. Zemni téleso

Do ndsypu smi byt bez Upravy pouzity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle
klasifikace CSN 72 1002 a CSN 73 6133.

Do ndsypu se nesmi pouzit zeminy "nevhodné" (skupiny vhodnosti do ndsypu podle CSN 72
1002) a do podlozi ndsypu zeminy skupiny vhodnosti VII a vyssi - bez Upravy, anebo bez jinych
(napf. konstruk&nich) opatreni.

Bez Uprav neni mozné pouzivat do zemniho télesa tyto zeminy a horniny:

- zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustnych soli vétsim nez 10 %,

- objemové nestabilni zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bridlice) u nichz i pfi béznych
klimatickych podminkdch bude v zemnim télese dochdzet k objemovym zméndm vétsim nez
3 %,;

- jily s mezi tekutosti vétsi nez 60 %, nebo s indexem plasticity vétsim nez 40 %;

- jilovité zeminy s indexem konzistence Ic mensim nez 0,5.
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Do stavby zemniho télesa zpevnénych ploch, po[kovoci stani a chodniku budou pouzity
pouze zeminy, které splniuji kritéria vhodnosti podle CSN 73 6133 (CSN 72 1002). Veskeré zemni
prdce provadét dle TKP 4.

Lavérem jesté jednou upozoriujeme na dodrzovdni zdsad bezpecnosti prdce a ochrany
pracujicich béhem celé vystavby a na bezpodmineCnou nutnost vyty&eni trasy viech
inzenyrskych siti jejich sprdvci jesté pred zahdjenim stavebnich praci a soucasné vytyceni
pozemkU uréenych pro stavbu.

Strana 9 (celkem 9)



