

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	38575/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	113 270 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a související práce na rekonstrukci železobetonového obloukového mostu ev. č. 232-007 v obci Liblín v rozsahu projektové dokumentace (PDPS).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-031609		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000372		

Cena sjednaná ve smlouvě:	
Smluvní cena bez DPH:	88 473 000,00 Kč

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):					
pořadí po hodnocení	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	sídlo	cena v Kč bez DPH
1	NE	26177005	COLAS CZ, a.s.	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	88 473 000,00 Kč
<i>Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky ZZVZ.</i>					

Poddodavatelé vybraného dodavatele:					
č.	IČO	poddodavatel	sídlo		
1	24314234	M-konstrukce s.r.o.	Oříkov 43, 264 01 Sedlčany		
část VZ, jež má poddodavatel plnit			hodnota v Kč	% z celkové ceny	
zádržný systém			2 502 312,00 Kč	2,83%	
č.	IČO	poddodavatel	sídlo		
2	1195425	ASEI, spol. s r.o.	Holzova 3087/8a, Líšeň, 62800 Brno		
část VZ, jež má poddodavatel plnit			hodnota v Kč	% z celkové ceny	
izolace			1 195 425,00 Kč	1,35%	
č.	IČO	poddodavatel	sídlo		
3	5221684	Třicestné semaforey s.r.o.	U luhu 220/14, Kníničky, 63500 Brno		
část VZ, jež má poddodavatel plnit			hodnota v Kč	% z celkové ceny	
provizorní most a DIO			10 164 817,00 Kč	11,49%	
č.	IČO	poddodavatel	sídlo		
4	3033317	SANATECH MORAVA, s.r.o.	Václavská 152/117c, Dolní Heršpice, 61900 Brno		
část VZ, jež má poddodavatel plnit			hodnota v Kč	% z celkové ceny	
reprofilace			3 124 885,00 Kč	3,53%	

Účastníci zadávacího řízení:					
číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	sídlo	nabídková cena v Kč bez DPH
1	NE	27195147	Stavby mostů a.s.	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	113 203 664,24 Kč
2	NE/ANO	25317628	Sdružení společností: Liblín-FIRESTA-HOBST FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a Stavební firma HOBST a.s.	Mlýnská 68, 602 00 Brno	119 766 336,10 Kč
3	NE	43005560	Porr a.s.	Dubečská 3238/36, 110 Praha 10	109 387 777,58 Kč
4	ANO	28868781	Společnost T.A.Q. s.r.o.	Fetrovská 1002/59, Dejvice, 16000 Praha 6	94 688 496,31 Kč
5	NE	40233308	Společnost VHS a Viamont Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - Správce nebo Společník 1, VIAMONT Servis a.s. - Společník 2	Presslova 13, 301 00 Plzeň	112 586 694,21 Kč
6	NE	45359041	STRABAG Silnice a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	99 500 077,00 Kč
7	NE	26177005	COLAS CZ, a.s.	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	88 473 000,00 Kč
8	ANO/ ANO/ ANO	17331099	Společnost: "Rekonstrukce mostu ev.č. 232-007 Liblín" MI Roads a.s. - Společník 1 - Správce Metrostav TBR a.s. - Společník 2 Subterra a.s. - Společník 3	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	95 350 350,00 Kč

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):
<i>Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.</i>
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
<i>Nerelevantní - nebylo použito.</i>
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
<i>Nerelevantní - nebylo použito.</i>
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
<i>Nerelevantní - nebyl použit.</i>
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS
<i>Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.</i>

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků
<i>Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.</i>
Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření
<i>Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.</i>
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
<i>Nerelevantní - podlimitní VZ</i>
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
<i>Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na ekonomickou kvalifikaci.</i>

Datum vyhotovení:	02.10.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky