



Ozn.	Účel místnosti	Plocha	Podlaha
101	Satna	16,20	KD 100/100 mm+ keramický sokl v. 100 mm
102	Sociální zázemí	0,82	KD 100/100 mm
103	Sociální zázemí	0,82	KD 100/100 mm
104	Sociální zázemí	2,76	KD 100/100 mm+ keramický sokl v. 100 mm
105	Sociální zázemí	2,87	KD 100/100 mm
106	Sociální zázemí	2,28	KD 100/100 mm+ keramický sokl v. 100 mm
107	Sociální zázemí	1,56	KD 100/100 mm
108	Sociální zázemí	0,90	KD 100/100 mm
109	Sociální zázemí	1,46	KD 100/100 mm
110	Komunikace	6,49	KD 100/100 a 150/150 mm + keramický sokl v. 100 mm
111	DMZ	10,30	B - Linoleum
112	Kancelář šéfkuchaře	12,98	B - Linoleum
113	Servovna monitoringu HACCP	1,07	B - Linoleum
114	Denní sklad	9,68	C - Keramická dlažba
115	Příprava těsta	17,64	C - Keramická dlažba
116	Příprava masa	17,39	C - Keramická dlažba
117	Studená kuchyně	17,46	C - Keramická dlažba
118	Umývárna černého nádobí	16,94	C - Keramická dlažba
119	Umývárna tabletů a nádobí	54,75	C - Keramická dlažba
120	Sklad	5,02	betonová mazanina
121	Výťah	3,83	betonová mazanina
122	Manipulační zádveří	17,15	KD 150/150 mm + keramický sokl v. 100 mm
123	Manipulace, expedice	43,83	C - Keramická dlažba
124	Umývárna vozíků	6,00	C - Keramická dlažba
125	Umývárna termoportů	7,76	C - Keramická dlažba
126	Varna, tabletování, sklad	224,57	C - Keramická dlažba
127	Příruční sklad	7,24	KD 100/100 mm+ keramický sokl v. 100 mm
128	Výťahy	5,02	Betonová mazanina
129	Umývárna stolního nádobí	14,68	C - Keramická dlažba
130	Výdej	37,64	C - Keramická dlažba
131	Jídelna - část	118,74	KD 300/300 a 100/100 mm + keramický sokl v. 100 mm
132	Schodiště	22,32	
133	Schodiště	8,77	
134	Schodiště	6,67	žulové stupně + keramický sokl v. 100 mm
135	Úpravná vody	3,06	C - Keramická dlažba
136	Chodba	3,99	C - Keramická dlažba

Výkres náněs je a zůstane majetkem firmy P. V. Service, spol. s r.o., nesmí být rozmnožován, předán třetímu osobě, použit celý ani z části bez písemného souhlasu firmou P. V. Service, spol. s r.o.

zpracovatel dílčí části dokumentace : **GASTROTECHNOLOGIE**

stupeň zpracování : **projekt pro provedení stavby**

objednatel : **Piženský kraj, Škrupova 18, Pízeň**

investor : **Piženský kraj, Škrupova 18, Pízeň**

hlavní projektant : **Ing. arch. Heřman Weishäupl**

vypročoval : **Ing. Jitka Bažantová**

kreslil : **Ing. Jitka Bažantová**

kontroloval : **-**

název akce : **DOSTAVBA NEMOCNICE KLATOVY - II. ETAPA F.1.8 SO 08 - Stavební úpravy hospodářské budovy - kuchyně**

číslo zakázky : **2023-11-01**

číslo výkresu : **2023-11-01_01-V02**

datum : **2024-01-12**

název výkresu : **DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP**

měřítko : **1 : 50**

poř. : **-**