
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1200660500
Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

KSO:
Místo: sil. I1/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 41 927 653,42

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
41 927 653,42

0,00

Výše daně
8 804 807,22

0,00

Cena s DPH V CZK 50 732 460,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1200660500

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

sil. II/605

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 41 927 653,42 50 732 460,64
SO 103 Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice 39 849 500,10 48 217 895,12 STA

SO 103.1a Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé 
výdaje na hlavní aktivitu projektu 27 361 550,94 33 107 476,64 Soupis

SO 103.1b Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé 
výdaje na vedlejší aktivitu projektu 824 540,40 997 693,88 Soupis

SO 103.1c Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé 
výdaje projektu 441 503,75 534 219,54 Soupis

SO 103.1s Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace 1 486 070,48 1 798 145,28 Soupis

SO 103.2 Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu 1 287 174,12 1 557 480,69 Soupis

SO 103.3 Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na 
vedlejší aktivity projektu 8 448 660,41 10 222 879,10 Soupis

SO 103.31 Propustek v km 61,559 (0,425 64 km) 446 642,55 540 437,49 Soupis

SO 103.32 Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km) 5 476 362,73 6 626 398,90 Soupis

SO 103.33 Propustek v km 62,773 (1,639 09 km) 99 797,67 120 755,18 Soupis

SO 103.34 Propustek v km 63,237 (2,103 73 km) 365 647,62 442 433,62 Soupis

SO 103.35 Propustek v km 63,853 (2,719 23 km) 328 663,63 397 682,99 Soupis

SO 103.36 Propustek v km 63,923 (2,789 56 km) 440 900,34 533 489,41 Soupis,

SO 103.37 Propustek v km 64,392 (3,257 80 km) 571 169,06 691 114,56 Soupis .

SO 103.38 Propustek v km 64,864 (3,730 54 km) 719 476,81 870 566,94 Soupis
r ?

&
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Kód Popis

SO 203 Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 801 Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje 
na hlavní aktivitu projektu

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje 
oroiektu
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 294 549,82 1 566 405,28 STA

140 170,50 169 606,31 STA

643 433,00 778 553,93 VON

r •?
CO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

KSO:
Místo: sil. 1I/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis práci je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 27 361 550,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 27 361 550,94 21,00% 5 745 925,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 33 107 476,64

Strana 4 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 361 550,94
HSV - Práce a dodávky HSV 27 361 550,94

1 - Zemní práce 1 294 289,02

5 - Komunikace pozemní 21 114 586,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 784 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 665 431,20

997 - Přesun sutě 488 359,74

998 - Přesun hmot 14 284,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. li/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 361 550,94

D HSV Práce a dodávky HSV 27 361 550,94

D 1 Zemní práce 1 294 289,02
1 K 111251202 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

přes 100 do 500 m2 strojně m2 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC httos://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 2023 02/111251202
Poznámka k položce:
vč. likvidace dřevní hmoty die dispozic zhotovitele

W "Přípravné a zemní práce”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Odstraněni stávajicich křovin"
VV ”11/605-úsek č.3" 120,0 120,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 4 928,800 12,00 59 145,60 CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Online PSC httds://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/111301111

VV
VV

VV

"Přípravné a zemní práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Sejmuti drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použití)"

VV "II/605- úsek č.3" 4928,8 4 928,800

3 K 113154334-1 Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 17 319,000 18,00 311 742,00

vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
w 
w

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm
"Vybourání vozovkových vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"

"li/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5
"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T3 - odvoz na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele" 
"H/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5

8 659,500

PP

K 113154334-2 Frézování živičného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 8 414,000 21,00 176 694,00
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 90 mm
"Vybourání vozovkových vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Frézování v prům. tl. 90mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdáleností do 50km"

vv
vv
w

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ”11/605 - úsek č.3"
VV "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8414,0 8 414,000

5 K 113154335-1 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 9 703,500 25,00 242 587,50

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm

VV "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
w "Frézování v prům. tl. 120mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"
VV "H/605 - úsek č.3"
VV "km 1,200 - 2,148 - frézování" 9703,50 9 703,500

6 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pí přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 5 581,000 38,00 212 078,00
I

CS URS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
pres 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC MtDsModminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/113154335

W "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměřeni”
W "Frézováni v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"
W "H/605 - úsek č.3"
W "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0 5 581,000

7 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 4 928,800 12,00 59 145,60 CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí ornice strojně pří souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123

Poznámka k položce:
přebytek stavby vč. odvozu a uskladnění pro budoucí použití dle dispozic zhotovitele

VV "Přípravné a zemní práce"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Sejmutí kvalitnější vrstvy podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801"
W "II/605 - úsek č.3" 4928,8 4 928,800

! 8
i___

K 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení m3 492,880 64,00 31 544,32

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odvoz na meziskládku"
VV "Sejmutá vrstva kvalitnější vrstavy podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801" 4928,8*0,1 492,880

9 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uloženi m3 492,880 220,00 108 433,60

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

w "Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použití)" 4928,8*0,1 492,880

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 887,184 100,00 88 718,40 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

VV
"Sejmuti dmu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použiti)" 4928,8*0,1 492,880

VV 492,88*1,8 ’Přepočtené koeficientem množství 887,184

D 5 Komunikace pozemní 21 114 586,18
11 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 5 393,300 62,00 334 384,60 CS ÚRS 2023,02^

pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564811111

"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS" 

”11/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5393,3 5 393,300

o
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 45,000 253,00 11 385,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564361011

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
w "Dlažební kostky drobné 100/100/100 - podkladní ŠD"

vv "II/605 - úsek č.3"
w "km 0,0 - 2,148 - frézování"
vv "Vydláždění ostrůvku" 20,0 20,000
vv "Prídlažba ostrůvku" 5,0 5,000
vv "Ostatní" 20,0 20,000

13 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 5 804,200 185,00 1 073 777,00 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky pres 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm
Online PSC httcs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
VV "ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"
VV "I1/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5804,2 5 804,200

14 K 567521131 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 
m2 m2 6 139,100 14,00 85 947,40 CS ÚRS 2023 02

PP Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojeni a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 
do 200 mm

Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567521131

VV "Obnova podkladních vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
VV "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"
VV "II/605 - úsek č.3”
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1 6 139,100

15 K 567522134 Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 
3000 do 6000 m2 m2 6 139,100 21,00 128 921,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC

P

vv
vv
vv
vv
vv

16 I m\i1162540
pp

P

vv
vv

vv
vv 
vv

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění pres 180 do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567522134
Poznámka k položce: 
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy - obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"
"H/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1__________________________________________

| emulze asfaltová obalovací pro použití za studená _____ _______ ______________ _________
emulze asfaltová obalovací pro použití za studená
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno 
dle receptury)"
"II/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*58,1*0,2/1000

t 642 024,00 CS ÚRS 2023 02

p

vv
vv

\cementportlandský směsný^CEM II 32,5MPa

cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)’

t 3 500,00 399 224,00 \CS ÚRS 2023 02

O
QJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle 
receptury)"

vv "H/605 - úsek č.3"
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*92,9*0,2/1000 114,064

18 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm | m2 5 184,600 26,001 134 799,60 CS ÚRS 2023 02
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569951133

VV "Nezpevněná krajnice"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm (materiál z výzisku)”
VV "II/605 - úsek č.3, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6 5 184,600

19 K 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 6 139,100 18,00 110 503,80 CS ÚRS 2023 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
VV "Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 Pl-C"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1 6 139,100

20 K 573231106-1
I v I
[Postřik zivicny spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2 | m2 39 041,450 12,00| 468 497,401

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
vv "Vozovkové vrstvy"
w "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv "H/605 - úsek č.3"
vv "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7 19 467,700
vv "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0 -495,000
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6 5 692,600
vv "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0 8 544,000
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv ”11/605 - úsek č.3"
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace" 5832,15 5 832,150

21 j K |573231107-1
—"pp

vv
vv
vv
w
vv
w

Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 
"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)" 
"Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PS-CP"
"H/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 2,148-frézování" 19944,9
"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8753,5

m2 28 698,400

19 944,900
8 753,500

13,00 373 079,20

PP

22 K 574L67000-1 Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl. 100mm m2 19 467,700 333,00 6 482 744,10
PP Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl, 10Omrn
w "Vozovkové vrstvy"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
vv "VMT 22 (PmB 25/55-65) tl. 100mm"
vv "II/605 - úsek č.3”
w "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7 19 467,700

23 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 32 548,500 228,00 7 421 058,00

p

vv 
w 
w 
vv

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2
"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
"II/605 - úsek č.3"

0.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19086,0 19 086,000
w "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0 -495,000
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0 5 581,000
w "km 2,820 - 3,914 - frézování” 8376,5 8 376,500

L2! K 577155132 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu [ m2 | 5 692,600 210,00 1 195 446,OO|CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577155132

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6 5 692,600

25 K 577165132 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu I m2 8 544,000 252,001 2 153 088,001 CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
70 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577165132

VV "Vozovkové vrstvy”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)”
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 70mm”
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0 8 544,000

26 K 591241111 [Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 25,000 1 390,00 34 750,00 CS ÚRS 2023 02
PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
Online PSC httos://codminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/591241111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Dlažební kostky drobné 100/100/100 s vyspárováním do lože z CM tl. min. 40mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
W "km 0,0 - 2,148 - frézování”
W "Vydláždění ostrůvku" 20,0 20,000
VV "Přídlažba ostrůvku” 5,0 5,000

27 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 25,500 570,00 14 535,00 CS ÚRS 2023 02
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
vv 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

28 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 28,750 1 280,00 36 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV
VV
VV

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/596841120

"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace” 
"Přídlažba v intravilánu š. 0,25m" 115*0,25 28,750

29 | M \59246018 ] dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 29,613 460,00 13 621,98 \ CS ÚRS 2023 02
PP dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní
vv 28,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,613

d 6_____________Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní________________
30 j K 1915241113 [Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový

PP Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podkíad asfaltový
Online PSC httcs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915241113

vv "Vozovkové vrstvy”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "BPÚ - bezpečnostní protismyková úprava tl. 5 mm ”

VV "11/605 - úsek č.3"

m2 3 640,000 765,00
2 784 600,00_____________

2 784600,00 CS ÚRS2023 02

VV "km 0,0 - 2,148 - frézování - celková výměra" 4135,0
VV "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry” -495,0

4 135,000 
-495,000 CO

Ol
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PP značky upravující přednost P1, P4700mm ' ''
CD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 665 431,20
31 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m m 809,000 890,00 720 010,00 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/911331123

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"

VV
"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 (výměna stav, svodidla, nová svodidla, příp. prodloužení, mimo 
náběhů" 809,0 809,000

32 K 911331412-1 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 112,000 1 300,00 145 600,00
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
vv "Sloupky, svodidla, zábradlí”
vv "odměřeno ze situace"
vv "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - náběhy předp. dl. 8m, mimo neuznatelné části úseku" 14*8,0 112,000

33 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 115,000 176,00 20 240,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace”
VV "Směrové sloupky bílé, mimo neuznatelné části úseku” 107 107,000
VV "Směrové sloupky červené" 8 8,000

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 107,000 176,00 18 832,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

35 M 40445230-1 výstražný sloupek červený plastový na vjezdech kus 8,000 176,00 1 408,00
PP výstražný sloupek červený plastový na vjezdech

36 K 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 45,000 113,00 5 085,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211121

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"

VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m, mimo neuznatelné části úseku” 45 45,000

37 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 45,000 301,00 13 545,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek svodidlový plastový

38 | K 914111111 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus 47,000 | 220,00 | 10 34O,OO|CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC httvs://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/914111111

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
W "Nové DZ"
VV "A14" 1 1,000
VV "C4a"2 2,000
VV ”IP5 (60)” 2 2,000
VV ”P1 pravá / levá" 2 2,000
VV "Z3" 2*2+2*10 24,000
VV "jen posun stáv. DZ na sloupcích"
W "Z3" 16 16,000

39 M [40445600 [výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 762,00 762,00 CS ÚRS 2023 02 ( •->
pp výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

40 M [40445621 [informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm | kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02 ■
PP informativní značky provozní 1P1-1P3, lP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

| 41 M [40445608 [značky upravující přednost P1, P4 700mm j kus i 2,000 762,00 1 524,00 CS ÚRS 2023 02 r ,.x
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pp
Online PSC
W
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 40445620 [zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus 2,000 940,00 1 880,00 [CS ÚRS 2023 02
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

43 M 40445641 [informativní značky směrové Z3 500x500mm | kus ( 24,000 i 505,00 \ 12 120,00 \CS ÚRS 2023 02
PP informativní značky směrové Z3 500x500mm

45 K 914111121 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111121

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "Nové DZ"
VV "IP18a" 1 1,000
VV "1P18b (na sáv. sl.)" 1 1,000

46 M 40445627 [informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm | kus | 2,000 2 900,00 \ 5 800,00\CSÚRS2023 02
PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

47 K 914511111 (Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus 20,000 360,001 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511111

Poznámka k položce:
vč. vyzvednutí ze skladu a dopravy zpět, zahrnuje novou patku a nutné zemní práce

W "Svislé dopravní značení”
VV "zpětná montáž sloupků vč. DZ po provedení okrajů vozovky a krajnic"
VV "odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20 20,000

48 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus 7,000 360,001 2 520,00 CS ÚRS 2023 02
pp Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Online PSC httDs://oodmlnl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511112

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "Nové DZ"
VV "A14" 1 1,000
VV "C4a" 2 2,000
VV "Z3" 2*1 2,000
VV "IP18a" 2 2,000

49 M [40445225 [sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m j kus 7,000 815,00 | 5 705,00 |CS ÚRS 2023 02
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

50 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva I m 11 170,000 8,00 89 360,00 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111112
VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku” 8055,0 8 055,000
VV "V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0 845,000

51 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva I m 3 233,600 8,00 25 868,80 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111122

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100
VV "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
VV "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000
VV "V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0 845,000

52 K (915121122 (vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 61,500 14,00 861,00 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915121122

"Vodorovné dopravní značení"
"odměřeno digitálně ze situace"

•M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

53 K 915131112 (Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 , 166,700 128,00 21 337,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915131112

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
VV "V7" 12,0 12,000
VV "V8a" 3,0 3,000
VV ”V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
VV ”V9c” 8*4,2 33,600
VV "pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

54 I K 915211112 (vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 11 170,000 25,001 279 250,00 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211112

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
W "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0 8 055,000
VV ”V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0 845,000

55 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast I m 3 233,600 25,00 80 840,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211122

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
W "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100
VV "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
W "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000
VV "V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0 845,000

56 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast I m 61,500 115,00 7 072,50 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/91S221122

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

57 K 915231112 [Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 166,700 358,00 59 678,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915231112

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
VV "V7" 12,0 12,000
VV "V8a" 3,0 3,000
w ”V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
vv "V9c" 8*4,2 33,600
vv "pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

58 K 915611111 (Předznačení vodorovného liniového značení I m 13 620,100 2,00 27 240,20 CS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělící čáry, vodicí proužky
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0 8 055,000
VV "V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100 C.OW "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
VV "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000 Co
VV "V3 (6/3/0,125)" 845,0 845,000
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Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV 'V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

59 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni | m2 166,700 15,00 2 500,50IcS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915621111

VV 'Vodorovné dopravní značení”
vv 'odměřeno digitálně ze situace"
w 'V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
w 'V7" 12,0 12,000
vv V8a” 3,0 3,000
vv 'V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
vv ’V9c" 8*4,2 33,600
vv 'pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

60 K 966005311 Rozebráni a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | Im | 594,000 124,00 73 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966005311

VV 'Sloupky, svodidla, zábradlí”
VV 'odměřeno ze situace"
W 'výměna stav, svodidla - odstranění vč. náběhů" 594,0 594,000

61 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 20,000 345,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006132

Poznámka k položce:
vč. očištění s likvidací odpadu a uskladnění pro další použití, bude osazeno zpět

VV 'Svislé dopravní značení"
VV 'dočasná demontáž sloupků vč. DZ (v kolizi) pro provedeni okrajů vozovky a krajnic"
VV 'odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20 20,000

62 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 27,000 345,00 9 315,00IcS ÚRS 2023 02

PP Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006211

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "demontáž stávajícího SDZ za sloupků"
VV "IP5" 2 2,000
VV "A8+A2a (s ponecháním sl.)" 2+2 4,000
VV "P1+E2b (s ponecháním sl.)" 2+2 4,000
VV ”IP18b (s ponecháním sl.)'' 1 1,000
VV "jen posun stáv. DZ na sloupcích"
VV "Z3" 16 16,000

63 K (966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 107,000 70,00 7 490,00lcS ÚRS 2023 02

PP Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 
plastového nebo kovového

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006255

P Poznámka k položce:
s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odečteno ze situace"
VV "odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových), mimo neuznatelné části úseku" 107 107,000

D 997 Přesun sutě 488 359,74
64 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 3 742,790 24,00 89 826,96

VV "odvoz na meziskládku" -J

CD
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku” 
(719,2*0,1 +5184,6*0,15)*2,3 1 954,103

vv “dovoz z meziskládky"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3 1 788,687

65 K 997221551-1a Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby t 1 195,011 120,00 143 401,32

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

p Poznámka k položce:
odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

vv "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2 1 195,011

66 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 6 228,032 33,00 205 525,06
PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

p Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)

vv "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované), mimo neuznatelné části úseku” 
2390,022*1/2+1741,698+2678,166+2567,26 8 182,135

vv
vv

"Odpočet zpětně použitého materiálu”
"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku" - 
(719,2*0,1+5184,6*0,15)*2,3 -1 954,103

67 K 997221561-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení t 24,992 100,00 2 499,20
PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)

vv "výměna stáv. svodidla - odstranění vč. náběhů" 24,948 24,948
vv "demontáž stávajícího SDZza sloupků (odstranění)" 11*0,004 0,044

68 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 788,687 25,00 44 717,18 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

VV "dovoz z meziskládky - naložení"
VV "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3 1 788,687

69 K 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1 195,011 2,00 2 390,02 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221S7S

W "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2 1 195,011

D 998 Přesun hmot 14 284,80
70 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 785,599 5,00 8 928,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

71 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 1 785,599 3,00 5 356,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194

O
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy URS. Hoiozky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci '(Jenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 824 540,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 824 540,40 21,00% 173153,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 997 693,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sweco a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 540,40
HSV - Práce a dodávky HSV 824 540,40

1 - Zemní práce 34 408,00

5 - Komunikace pozemní 198 499,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 970,00

997 - Přesun sutě 146 549,52

998 - Přesun hmot 1 113,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. li/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sweco a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 540,40

D HSV Práce a dodávky HSV 824 540,40
D 1 Zemní práce 34 408,00

1 K 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 j m2 j 880,800 26,001 22 9OO,8O|CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107222

VV "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměřeni”
VV "Odstranění nezpevněných sjezdů a okrajových ploch (štěrk, ŠD) prům. tl. 200mm"
VV "11/605 - úsek č.3” 880,8 880,800

2 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 719,200 16,00 11 507,20|cS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

W "Ostatní"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Úprava pláně pod sjezdy vč. zhutnění"

W "11/605-úsek č.3” 719,2 719,200

D 5 Komunikace pozemní 198 499,20
3 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm I m2 719,200 196,00 140 963,20 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111

VV "Nezpevněné sjezdy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace”
VV "Štěrkodrť ŠD B 0/63 tl. 250 mm"

VV "11/605-úsek č.3" 719,2 719,200

4 K 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 719,200 80,00 57 536,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564S31412 ■

VV "Nezpevněné sjezdy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 100 mm (materiál z výzisku)"
VV "II/605 - úsek č.3" 719,2 719,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 970,00
00

Strana 18 z 110



Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 919411111-1 Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 
400 mm kus 24,000 17 800,00 427 200,00

PP Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 400 mm

p Poznámka k položce:
zahrnuje i odkop v místě odláždění, obnažení potrbí prosíku, zapravení spar a likvidaci případného odpadu

vv "Ostatní"
vv "Odečteno ze situace"
vv "Přestavba čel propustků pod sjezdy na šikmá, příp. obklad stáv. šikmých čel" 12*2 24,000

6 K 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na

m 260,000 64,50 16 770,00 CS ÚRS 2023 02
PP

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/933902421

VV "Ostatní"
VV "Odečteno ze situace"
VV "Pročištění stávajících propustků pod sjezdy (vč. lokálního pročištění příkopů)" 260 260,000

D 997 Přesun sutě 146 549,52
7 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 165,416 24,00 3 969,98

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

w "dovoz z meziskládky"
w "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3 165,416

8 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 255,432 200,00 51 086,40

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "nezpevněné vrstvy" 255,432 255,432

9 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 165,416 25,00 4 135,40 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

W "dovoz z meziskládky - naloženi"
VV "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3 165,416

10 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 255,432 342,00 87 357,74 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221373

VV "nezpevněné vrstvy" 255,432 255,432

D 998 Přesun hmot 1 113,68
11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 139,209 5,00 696,O5ÍCS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

12 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 139,209 3,00 417,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím Cen o ve soustavy URS. Hoiozky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci '(senová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 441 503,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 441 503,75 21,00% 92 715,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 534 219,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana 21 z 110



Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

441 503,75
441 503,75

15 428,00

397 047,30

21 689,20

7 149,80

189,45

G0



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 441 503,75

D HSV Práce a dodávky HSV 441 503,75
D 1 Zemní práce 15 428,00

1 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 406,000 38,00 15 428,00 CS ÚRS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113154335

VV "Vybouráni vozovkových vrstev - neuznatelné část úseku”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Frézováni v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"

VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace” 406,0 406,000

D 5 Komunikace pozemní 397 047,30
2 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 50 mm m2 446,600 62,00 27 689,20 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564811111

VV "Obnova podkladních vrstev - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
VV "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"

W "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6 446,600

3 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 424,300 185,00 78 495,50 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145111

VV "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
VV "ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézováni + recyklace" 424,3 424,300

4 K 567521131 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 
m2 m2 446,600 14,00 6 252,40 CS ÚRS 2023 02 .

Online PSC

P

VV

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 
do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567521131
Poznámka k položce:
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelné část úseku"
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
vv "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"
vv "II/605 - úsek č.3"
vv "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6 446,600

5 K 567522134 [Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 
|3000do6000 m2 m2 446,600 21,00 9 378,60 CS ÚRS 2023 02

ve s

Online PSC

P

vv
vv
vv
vv
vv

6~[~m\i 1162540
pp

p

vv
vv

vv
vv
vv _____ __

\58522150
PP

p

VV
VV

vv
vv
vv

8 | K 1569951133
PP
Online PSC
W
W
VV
VV

9 | K ,573191111
PP
Online PSC
W
vv
W
VV
vv

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém 
zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutněni přes 180 do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567522134
Poznámka k položce: 
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"
"II/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6_________________________________________________________________________

emulze asfaltová obalovací pro použiti za studená______
emulze asfaltová obalovací pro použití za studená
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno 
dle receptury)" 
"I1/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*58,1*0,2/1000__________________________________

| cement portlandský směsný OEM II32,5MPa
cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)'
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle 
receptury)"
"H/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*92,9*0,2/1000 

t
446,600

5,189 9 000,00 46 701,00 \CS ÚRS 2023 02

10 I K 1573231106-1
PP
vv
vv
w
vv
vv
vv

[Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569951133

"Nezpevněná krajnice - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"
"II/605 - úsek č.3" 71,5 _______ ________ _________________ _______ ________ _______________________ _

| Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
Postřik infiltračni kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

"Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)" 
"Infiltračni postřik 1,00 kg/m2 Pl-C"
”11/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6______ _ _______________ ______________________________
(postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2______
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
"Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)" 
"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
"11/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"

m2

m2

m2

1 859,00 CS ÚRS 2023 02

71,500

446,600

446,600

838,400

414,100

18,00

12,00

8 038,80 CS ÚRS 2023 02

Gú
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pp
Online PSC
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 'Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP”
vv 'II/605 - úsek č.3"
vv 'km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 424,3 424,300

11 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 406,000 228,00 92 568,00 ,

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2

vv "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
vv "SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
vv "II/605 - úsek č.3"
vv "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 406,0 406,000

12 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 414,100 210,00 86 961,00 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.

60 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577153132
VV "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1 414,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 689,20
13 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m m 4,000 890,00 3 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/911331123

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku”
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2"
VV "11/605 - úsek č.3" 4,0 4,000

14 K 911331412-1 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 8,000 1 300,00 10 400,00
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
vv "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku"
vv "odměřeno ze situace"
vv "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadrženi N2 - náběhy předp. dl. 8m” 1*8,0 8,000

15 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku" -
VV "odměřeno ze situace"
VV "Směrové sloupky bílé" 4 4,000

16 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

17 K 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 1,000 113,00 113,00|CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211121

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku"
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m” 1 1,000

I 18 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 1,000 301,00 301,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek svodidlový plastový

19 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 143,600 8,00 1 148,80 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111112

"Vodorovné dopravní značení - neuznatelné část úseku"

CD
Strana 24 z 110



pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 'odměřeno digitálně ze situace"
vv "V4 (0,125)” 96,0 96,000
vv 'V1a (0,125)" 47,6 47,600

20 i K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 1,200 128,00 153,60 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
Online PSC htto$://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915131112

VV 'Vodorovné dopravní značení - neuznatelné část úseku”
VV 'odměřeno digitálně ze situace"
VV 'V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2 1,200

K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 143,600 25,00 3 590,00 IcS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211112

VV 'Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelné část úseku"
VV 'odměřeno digitálně ze situace"
VV 'V4 (0,125)” 96,0 96,000
VV 'V1a (0,125)" 47,6 47,600

22 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 1,200 358,00 429,60IcS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915231112

VV 'Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelná část úseku"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV ”V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2 1,200

23 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 143,600 2,00 287,20 |CS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
Online PSC httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111

VV "Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"
W "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125)” 96,0 96,000
VV "V1a (0,125)" 47,6 47,600

K K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,200 15,00 18,00IcS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915621111
VV "Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku”
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V9a (vlevo/rovně)” 1*1,2 1,200

JSJ 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2023 02
pp Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006255

P Poznámka k položce:
s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"
VV "odměřeno ze situace"
VV "odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových)" 4 4,000

D 997 Přesun sutě 7 149,80
26 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 49,336 24,00 1 184,06

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "odvoz na meziskládku"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668
vv "dovoz z meziskládky"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668

27 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 162,092 33,00 5 349,04
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů 
Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)p

v'" 
o
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pp
Online PSC
W
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 186,76 186,760
vv "Odpočet zpětně použitého materiálu”
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" -71,5*0,15*2,3 -24,668

28 K 997221611 |Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu L L^ 24,668 25,00 616,70 CS ÚRS 2023 02
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

"dovoz z meziskládky - naložení"
"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668

D 998 Přesun hmot 189,45
29 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 23,681 5,00 118,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

30 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 23,681 3,00 71,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194

P Poznámka k položce:
položka použita v rámci zachování metodiky rozpočtu, kdy daný úsek tvoří nedílnou součást celé trasy (dle SO 103.1a).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, U/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora! Rozsah prací bude upřesněn po odfrézování asfaltových
vrstev.

Cena bez DPH 1 486 070,48

dph základní 
snížená

Základ daně
1 486 070,48

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
312 074,80

0,00

Cena s DPH v CZK 1 798 145,28

f Tt

K)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Obiekt:

SO 103 - Úsek č.3, il/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace

Kód dílu - Popis

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 486 070,48
1 486 070,48

105 600,00

883 200,00

460 800,00

36 432,00

38,48

Cl
CO



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 486 070,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 486 070,48

D 1 Zemní práce 105 600,00
1 K 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 9 600,000 11,00 105 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ltsm/CS URS 2023 02/113154233
Poznámka k položce:
Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS -T1/2- odvoz na středisko SÚSPK

VV "Frézování v prům tl. 50mm, předpoklad jednotlivě do 1000 m2"
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu” 9600 9 600,000

D 5 Komunikace pozemní 883 200,00
2 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 9 600,000 12,00 115 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/S73231112

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACP"
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

3 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 9 600,000 80,00 768 000,00IcS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC řittps://podminkv.urs.cz/ítem/CS t/RS 2023 02/565135111

VV "ACP 16+ 50/70 ; prům. tl. 50mm"
W "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 800,00
4 K 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m m2 9 600,000 48,00 460 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919721103

VV "Geosyntetikum s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce”
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

D 997 Přesun sutě 36 432,00
5 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 1 104,000 33,00 36 432,00

p

w

Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů 
Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).
"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 1104 1 104,000

f w ’
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 38,48
6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 6,414 6,00 38,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111
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