
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1200660500
Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

KSO:
Místo: sil. I1/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 41 927 653,42

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
41 927 653,42

0,00

Výše daně
8 804 807,22

0,00

Cena s DPH V CZK 50 732 460,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1200660500

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

sil. II/605

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 41 927 653,42 50 732 460,64
SO 103 Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice 39 849 500,10 48 217 895,12 STA

SO 103.1a Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé 
výdaje na hlavní aktivitu projektu 27 361 550,94 33 107 476,64 Soupis

SO 103.1b Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé 
výdaje na vedlejší aktivitu projektu 824 540,40 997 693,88 Soupis

SO 103.1c Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé 
výdaje projektu 441 503,75 534 219,54 Soupis

SO 103.1s Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace 1 486 070,48 1 798 145,28 Soupis

SO 103.2 Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu 1 287 174,12 1 557 480,69 Soupis

SO 103.3 Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na 
vedlejší aktivity projektu 8 448 660,41 10 222 879,10 Soupis

SO 103.31 Propustek v km 61,559 (0,425 64 km) 446 642,55 540 437,49 Soupis

SO 103.32 Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km) 5 476 362,73 6 626 398,90 Soupis

SO 103.33 Propustek v km 62,773 (1,639 09 km) 99 797,67 120 755,18 Soupis

SO 103.34 Propustek v km 63,237 (2,103 73 km) 365 647,62 442 433,62 Soupis

SO 103.35 Propustek v km 63,853 (2,719 23 km) 328 663,63 397 682,99 Soupis

SO 103.36 Propustek v km 63,923 (2,789 56 km) 440 900,34 533 489,41 Soupis,

SO 103.37 Propustek v km 64,392 (3,257 80 km) 571 169,06 691 114,56 Soupis .

SO 103.38 Propustek v km 64,864 (3,730 54 km) 719 476,81 870 566,94 Soupis
r ?

&
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Kód Popis

SO 203 Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 801 Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje 
na hlavní aktivitu projektu

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje 
oroiektu
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 294 549,82 1 566 405,28 STA

140 170,50 169 606,31 STA

643 433,00 778 553,93 VON

r •?
CO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

KSO:
Místo: sil. 1I/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis práci je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 27 361 550,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 27 361 550,94 21,00% 5 745 925,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 33 107 476,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 361 550,94
HSV - Práce a dodávky HSV 27 361 550,94

1 - Zemní práce 1 294 289,02

5 - Komunikace pozemní 21 114 586,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 784 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 665 431,20

997 - Přesun sutě 488 359,74

998 - Přesun hmot 14 284,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. li/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 361 550,94

D HSV Práce a dodávky HSV 27 361 550,94

D 1 Zemní práce 1 294 289,02

1 K 111251202 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně m2 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC httos://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 2023 02/111251202
Poznámka k položce:
vč. likvidace dřevní hmoty die dispozic zhotovitele

W "Přípravné a zemní práce”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Odstraněni stávajicich křovin"
VV ”11/605-úsek č.3" 120,0 120,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 4 928,800 12,00 59 145,60 CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Online PSC httds://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/111301111

VV
VV

VV

"Přípravné a zemní práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Sejmuti drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použití)"

VV "II/605- úsek č.3" 4928,8 4 928,800

3 K 113154334-1 Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 17 319,000 18,00 311 742,00

vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
w 
w

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm
"Vybourání vozovkových vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"

"li/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5
"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T3 - odvoz na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele" 
"H/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5

8 659,500

PP

K 113154334-2 Frézování živičného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 8 414,000 21,00 176 694,00
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 90 mm
"Vybourání vozovkových vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Frézování v prům. tl. 90mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdáleností do 50km"

vv
vv
w

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ”11/605 - úsek č.3"
VV "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8414,0 8 414,000

5 K 113154335-1 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 9 703,500 25,00 242 587,50

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm

VV "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
w "Frézování v prům. tl. 120mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"
VV "H/605 - úsek č.3"
VV "km 1,200 - 2,148 - frézování" 9703,50 9 703,500

6 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pí přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 5 581,000 38,00 212 078,00
I

CS URS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
pres 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC MtDsModminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/113154335

W "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměřeni”
W "Frézováni v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"
W "H/605 - úsek č.3"
W "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0 5 581,000

7 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 4 928,800 12,00 59 145,60 CS ÚRS2023 02
PP Sejmutí ornice strojně pří souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123

Poznámka k položce:
přebytek stavby vč. odvozu a uskladnění pro budoucí použití dle dispozic zhotovitele

VV "Přípravné a zemní práce"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Sejmutí kvalitnější vrstvy podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801"
W "II/605 - úsek č.3" 4928,8 4 928,800

! 8
i___

K 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení m3 492,880 64,00 31 544,32

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odvoz na meziskládku"
VV "Sejmutá vrstva kvalitnější vrstavy podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801" 4928,8*0,1 492,880

9 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uloženi m3 492,880 220,00 108 433,60

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

w "Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použití)" 4928,8*0,1 492,880

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 887,184 100,00 88 718,40 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

VV
"Sejmuti dmu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná 
pro další použiti)" 4928,8*0,1 492,880

VV 492,88*1,8 ’Přepočtené koeficientem množství 887,184

D 5 Komunikace pozemní 21 114 586,18
11 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 5 393,300 62,00 334 384,60 CS ÚRS 2023,02^

pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564811111

"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS" 

”11/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5393,3 5 393,300

o
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 45,000 253,00 11 385,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564361011

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
w "Dlažební kostky drobné 100/100/100 - podkladní ŠD"

vv "II/605 - úsek č.3"
w "km 0,0 - 2,148 - frézování"
vv "Vydláždění ostrůvku" 20,0 20,000
vv "Prídlažba ostrůvku" 5,0 5,000
vv "Ostatní" 20,0 20,000

13 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 5 804,200 185,00 1 073 777,00 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky pres 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm
Online PSC httcs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
VV "ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"
VV "I1/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5804,2 5 804,200

14 K 567521131 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 
m2 m2 6 139,100 14,00 85 947,40 CS ÚRS 2023 02

PP Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojeni a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 
do 200 mm

Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567521131

VV "Obnova podkladních vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
VV "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"
VV "II/605 - úsek č.3”
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1 6 139,100

15 K 567522134 Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 
3000 do 6000 m2 m2 6 139,100 21,00 128 921,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC

P

vv
vv
vv
vv
vv

16 I m\i1162540
pp

P

vv
vv

vv
vv 
vv

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění pres 180 do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567522134
Poznámka k položce: 
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy - obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"
"H/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1__________________________________________

| emulze asfaltová obalovací pro použití za studená _____ _______ ______________ _________
emulze asfaltová obalovací pro použití za studená
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno 
dle receptury)"
"II/605 - úsek č.3"
"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*58,1*0,2/1000

t 642 024,00 CS ÚRS 2023 02

p

vv
vv

\cementportlandský směsný^CEM II 32,5MPa

cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)’

t 3 500,00 399 224,00 \CS ÚRS 2023 02

O
QJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle 
receptury)"

vv "H/605 - úsek č.3"
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*92,9*0,2/1000 114,064

18 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm | m2 5 184,600 26,001 134 799,60 CS ÚRS 2023 02
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569951133

VV "Nezpevněná krajnice"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm (materiál z výzisku)”
VV "II/605 - úsek č.3, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6 5 184,600

19 K 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 6 139,100 18,00 110 503,80 CS ÚRS 2023 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
VV "Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 Pl-C"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1 6 139,100

20 K 573231106-1
I v I
[Postřik zivicny spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2 | m2 39 041,450 12,00| 468 497,401

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
vv "Vozovkové vrstvy"
w "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv "H/605 - úsek č.3"
vv "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7 19 467,700
vv "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0 -495,000
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6 5 692,600
vv "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0 8 544,000
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv ”11/605 - úsek č.3"
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace" 5832,15 5 832,150

21 j K |573231107-1
—"pp

vv
vv
vv
w
vv
w

Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 
"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)" 
"Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PS-CP"
"H/605 - úsek č.3"
"km 0,0 - 2,148-frézování" 19944,9
"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8753,5

m2 28 698,400

19 944,900
8 753,500

13,00 373 079,20

PP

22 K 574L67000-1 Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl. 100mm m2 19 467,700 333,00 6 482 744,10
PP Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl, 10Omrn
w "Vozovkové vrstvy"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
vv "VMT 22 (PmB 25/55-65) tl. 100mm"
vv "II/605 - úsek č.3”
w "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7 19 467,700

23 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 32 548,500 228,00 7 421 058,00

p

vv 
w 
w 
vv

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2
"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
"II/605 - úsek č.3"

0.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,0 - 2,148 - frézování" 19086,0 19 086,000
w "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0 -495,000
vv "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0 5 581,000
w "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8376,5 8 376,500

L2! K 577155132 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu [ m2 | 5 692,600 210,00 1 195 446,OO|CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577155132

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6 5 692,600

25 K 577165132 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu I m2 8 544,000 252,001 2 153 088,001 CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
70 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577165132

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 70mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0 8 544,000

26 K 591241111 [Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 25,000 1 390,00 34 750,00 CS ÚRS 2023 02
PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
Online PSC httos://codminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/591241111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Dlažební kostky drobné 100/100/100 s vyspárováním do lože z CM tl. min. 40mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
W "km 0,0 - 2,148 - frézování”
W "Vydláždění ostrůvku" 20,0 20,000
VV "Přídlažba ostrůvku" 5,0 5,000

27 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 25,500 570,00 14 535,00 CS ÚRS 2023 02
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
vv 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

28 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 28,750 1 280,00 36 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV
VV
VV

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/596841120

"Vozovkové vrstvy"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace” 
"Přídlažba v intravilánu š. 0,25m" 115*0,25 28,750

29 | M \59246018 ] dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 29,613 460,00 13 621,98 \ CS ÚRS 2023 02
PP dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní
vv 28,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,613

d 6_____________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_________________
30 j K 1915241113 [Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový

PP Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podkíad asfaltový
Online PSC httcs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915241113

vv "Vozovkové vrstvy”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "BPÚ - bezpečnostní protismyková úprava tl. 5 mm ”

VV "11/605 - úsek č.3"

m2 3 640,000 765,00
2 784 600,00______________

2 784600,00 CS ÚRS2023 02

VV "km 0,0 - 2,148 - frézování - celková výměra" 4135,0
VV "obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0

4 135,000 
-495,000 CO

Ol
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PP značky upravující přednost P1, P4700mm ' ''
CD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 665 431,20
31 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m m 809,000 890,00 720 010,00 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/911331123

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"

VV
"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 (výměna stav, svodidla, nová svodidla, příp. prodloužení, mimo 
náběhů" 809,0 809,000

32 K 911331412-1 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 112,000 1 300,00 145 600,00
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
VV "Sloupky, svodidla, zábradlí”
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - náběhy předp. dl. 8m, mimo neuznatelné části úseku" 14*8,0 112,000

33 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 115,000 176,00 20 240,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace”
VV "Směrové sloupky bílé, mimo neuznatelné části úseku” 107 107,000
VV "Směrové sloupky červené" 8 8,000

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 107,000 176,00 18 832,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

35 M 40445230-1 výstražný sloupek červený plastový na vjezdech kus 8,000 176,00 1 408,00
PP výstražný sloupek červený plastový na vjezdech

36 K 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 45,000 113,00 5 085,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211121

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"

VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m, mimo neuznatelné části úseku” 45 45,000

37 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 45,000 301,00 13 545,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek svodidlový plastový

38 | K 914111111 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus 47,000 | 220,00 | 10 34O,OO|CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC httvs://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/914111111

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
W "Nové DZ"
VV "A14" 1 1,000
VV "C4a"2 2,000
VV ”IP5 (60)” 2 2,000
VV ”P1 pravá / levá" 2 2,000
VV "Z3" 2*2+2*10 24,000
VV "jen posun stáv. DZ na sloupcích"
W "Z3" 16 16,000

39 M [40445600 [výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 762,00 762,00 CS ÚRS 2023 02 ( •->
pp výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

40 M [40445621 [informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm | kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02 ■
PP informativní značky provozní 1P1-1P3, lP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

| 41 M [40445608 [značky upravující přednost P1, P4 700mm j kus i 2,000 762,00 1 524,00 CS ÚRS 2023 02 r ,.x
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pp
Online PSC
W
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 40445620 [zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus 2,000 940,00 1 880,00 [CS ÚRS 2023 02
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

43 M 40445641 [informativní značky směrové Z3 500x500mm | kus ( 24,000 i 505,00 \ 12 120,00 \CS ÚRS 2023 02
PP informativní značky směrové Z3 500x500mm

45 K 914111121 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111121

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "Nové DZ"
VV "IP18a" 1 1,000
VV "1P18b (na sáv. sl.)" 1 1,000

46 M 40445627 [informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm | kus | 2,000 2 900,00 \ 5 800,00\CSÚRS2023 02
PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

47 K 914511111 (Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus 20,000 360,001 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511111

Poznámka k položce:
vč. vyzvednutí ze skladu a dopravy zpět, zahrnuje novou patku a nutné zemní práce

W "Svislé dopravní značení”
VV "zpětná montáž sloupků vč. DZ po provedení okrajů vozovky a krajnic"
VV "odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20 20,000

48 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus 7,000 360,001 2 520,00 CS ÚRS 2023 02
pp Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Online PSC httDs://oodmlnl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511112

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "Nové DZ"
VV "A14" 1 1,000
VV "C4a" 2 2,000
VV "Z3" 2*1 2,000
VV "IP18a" 2 2,000

49 M [40445225 [sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m j kus 7,000 815,00 | 5 705,00 |CS ÚRS 2023 02
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

50 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva I m 11 170,000 8,00 89 360,00 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111112
VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku” 8055,0 8 055,000
VV "V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0 845,000

51 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva I m 3 233,600 8,00 25 868,80 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111122

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100
VV "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
VV "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000
VV "V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0 845,000

52 K (915121122 (vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 61,500 14,00 861,00 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915121122

"Vodorovné dopravní značení"
"odměřeno digitálně ze situace"

•M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

53 K 915131112 (Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 , 166,700 128,00 21 337,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915131112

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
VV "V7" 12,0 12,000
VV "V8a" 3,0 3,000
VV ”V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
VV ”V9c” 8*4,2 33,600
VV "pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

54 I K 915211112 (vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 11 170,000 25,001 279 250,00 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211112

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
W "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0 8 055,000
VV ”V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0 845,000

55 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast I m 3 233,600 25,00 80 840,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211122

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
W "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100
VV "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
W "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000
VV "V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0 845,000

56 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast I m 61,500 115,00 7 072,50 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/91S221122

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

57 K 915231112 [Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 166,700 358,00 59 678,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915231112

VV "Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
VV "V7" 12,0 12,000
VV "V8a" 3,0 3,000
w ”V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
vv "V9c" 8*4,2 33,600
vv "pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

58 K 915611111 (Předznačení vodorovného liniového značení I m 13 620,100 2,00 27 240,20 CS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělící čáry, vodicí proužky
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111

VV "Vodorovné dopravní značení"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0 8 055,000
VV "V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0 2 270,000
VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1 139,100 C.OW "V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5 1 168,500
VV "V2b (6/3/0,125)" 1081,0 1 081,000 Co
VV "V3 (6/3/0,125)" 845,0 845,000
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Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV 'V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5 61,500

59 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni | m2 166,700 15,00 2 500,50IcS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915621111

VV 'Vodorovné dopravní značení”
VV 'odměřeno digitálně ze situace"
w 'V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9 90,900
w 'V7" 12,0 12,000
VV V8a” 3,0 3,000
VV 'V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2 7,200
VV ’V9c" 8*4,2 33,600
VV 'pásy š. 0,5m" 40,0*0,5 20,000

60 K 966005311 Rozebráni a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | Im | 594,000 124,00 73 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966005311

VV 'Sloupky, svodidla, zábradlí”
VV 'odměřeno ze situace"
W 'výměna stav, svodidla - odstranění vč. náběhů" 594,0 594,000

61 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 20,000 345,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006132

Poznámka k položce:
vč. očištění s likvidací odpadu a uskladnění pro další použití, bude osazeno zpět

VV 'Svislé dopravní značení"
VV 'dočasná demontáž sloupků vč. DZ (v kolizi) pro provedeni okrajů vozovky a krajnic"
VV 'odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20 20,000

62 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 27,000 345,00 9 315,00IcS ÚRS 2023 02

PP Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006211

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
VV "demontáž stávajícího SDZ za sloupků"
VV "IP5" 2 2,000
VV "A8+A2a (s ponecháním sl.)" 2+2 4,000
VV "P1+E2b (s ponecháním sl.)" 2+2 4,000
VV ”IP18b (s ponecháním sl.)'' 1 1,000
VV "jen posun stáv. DZ na sloupcích"
VV "Z3" 16 16,000

63 K (966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 107,000 70,00 7 490,00lcS ÚRS 2023 02

PP Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 
plastového nebo kovového

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006255

P
Poznámka k položce:
s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odečteno ze situace"
VV "odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových), mimo neuznatelné části úseku" 107 107,000

D 997 Přesun sutě 488 359,74

64 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 3 742,790 24,00 89 826,96

VV "odvoz na meziskládku" -J

CD
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku” 
(719,2*0,1 +5184,6*0,15)*2,3 1 954,103

vv “dovoz z meziskládky"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3 1 788,687

65 K 997221551-1a Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby t 1 195,011 120,00 143 401,32

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

p Poznámka k položce:
odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

vv "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2 1 195,011

66 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 6 228,032 33,00 205 525,06
PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

p Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)

vv "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované), mimo neuznatelné části úseku” 
2390,022*1/2+1741,698+2678,166+2567,26 8 182,135

vv
vv

"Odpočet zpětně použitého materiálu”
"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku" - 
(719,2*0,1+5184,6*0,15)*2,3 -1 954,103

67 K 997221561-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení t 24,992 100,00 2 499,20
PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)

vv "výměna stáv. svodidla - odstranění vč. náběhů" 24,948 24,948
vv "demontáž stávajícího SDZza sloupků (odstranění)" 11*0,004 0,044

68 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 788,687 25,00 44 717,18 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

VV "dovoz z meziskládky - naložení"
VV "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3 1 788,687

69 K 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1 195,011 2,00 2 390,02 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221S7S

W "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2 1 195,011

D 998 Přesun hmot 14 284,80
70 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 785,599 5,00 8 928,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

71 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 1 785,599 3,00 5 356,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194

O
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy URS. Hoiozky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci '(Jenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 824 540,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 824 540,40 21,00% 173153,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 997 693,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sweco a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 540,40
HSV - Práce a dodávky HSV 824 540,40

1 - Zemní práce 34 408,00

5 - Komunikace pozemní 198 499,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 970,00

997 - Přesun sutě 146 549,52

998 - Přesun hmot 1 113,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. li/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sweco a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 540,40

D HSV Práce a dodávky HSV 824 540,40
D 1 Zemní práce 34 408,00

1 K 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 j m2 j 880,800 26,001 22 9OO,8O|CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107222

VV "Vybourání vozovkových vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměřeni”
VV "Odstranění nezpevněných sjezdů a okrajových ploch (štěrk, ŠD) prům. tl. 200mm"
VV "11/605 - úsek č.3” 880,8 880,800

2 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 719,200 16,00 11 507,20|cS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

W "Ostatní"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Úprava pláně pod sjezdy vč. zhutnění"

W "11/605-úsek č.3” 719,2 719,200

D 5 Komunikace pozemní 198 499,20
3 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm I m2 719,200 196,00 140 963,20 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111

VV "Nezpevněné sjezdy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace”
VV "Štěrkodrť ŠD B 0/63 tl. 250 mm"

VV "11/605-úsek č.3" 719,2 719,200

4 K 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 719,200 80,00 57 536,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564S31412 ■

VV "Nezpevněné sjezdy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 100 mm (materiál z výzisku)"
VV "II/605 - úsek č.3" 719,2 719,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 970,00
00
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 919411111-1 Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 
400 mm kus 24,000 17 800,00 427 200,00

PP Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 400 mm

p
Poznámka k položce:
zahrnuje i odkop v místě odláždění, obnažení potrbí prosíku, zapravení spar a likvidaci případného odpadu

VV "Ostatní"
VV "Odečteno ze situace"
VV "Přestavba čel propustků pod sjezdy na šikmá, příp. obklad stáv. šikmých čel" 12*2 24,000

6 K 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na

m 260,000 64,50 16 770,00 CS ÚRS 2023 02
PP

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/933902421

VV "Ostatní"
VV "Odečteno ze situace"
VV "Pročištění stávajících propustků pod sjezdy (vč. lokálního pročištění příkopů)" 260 260,000

D 997 Přesun sutě 146 549,52
7 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 165,416 24,00 3 969,98

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

w "dovoz z meziskládky"
w "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3 165,416

8 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 255,432 200,00 51 086,40

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "nezpevněné vrstvy" 255,432 255,432

9 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 165,416 25,00 4 135,40 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

W "dovoz z meziskládky - naloženi"
VV "Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3 165,416

10 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 255,432 342,00 87 357,74 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221373

VV "nezpevněné vrstvy" 255,432 255,432

D 998 Přesun hmot 1 113,68
11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 139,209 5,00 696,O5ÍCS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

12 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 139,209 3,00 417,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím Cen o ve soustavy URS. Hoiozky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci '(senová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 441 503,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 441 503,75 21,00% 92 715,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 534 219,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

441 503,75
441 503,75

15 428,00

397 047,30

21 689,20

7 149,80

189,45

G0



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 441 503,75

D HSV Práce a dodávky HSV 441 503,75
D 1 Zemní práce 15 428,00

1 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 406,000 38,00 15 428,00 CS ÚRS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113154335

VV "Vybouráni vozovkových vrstev - neuznatelné část úseku”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
VV "Frézováni v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"

VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace” 406,0 406,000

D 5 Komunikace pozemní 397 047,30
2 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 50 mm m2 446,600 62,00 27 689,20 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564811111

VV "Obnova podkladních vrstev - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
VV "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"

W "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6 446,600

3 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 424,300 185,00 78 495,50 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145111

VV "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
VV "ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézováni + recyklace" 424,3 424,300

4 K 567521131 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 
m2 m2 446,600 14,00 6 252,40 CS ÚRS 2023 02 .

Online PSC

P

VV

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 
do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567521131
Poznámka k položce:
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelné část úseku"
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
vv "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"
vv "II/605 - úsek č.3"
vv "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6 446,600

5 K 567522134 [Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 
|3000do6000 m2 m2 446,600 21,00 9 378,60 CS ÚRS 2023 02

ve s

Online PSC

P

vv
vv
vv
vv
vv

6~[~m\i 1162540
pp

p

vv
vv

vv
vv
vv _____ __

\58522150
PP

p

VV
VV

vv
vv
vv

8 | K 1569951133
PP
Online PSC
W
W
VV
VV

9 | K ,573191111
PP
Online PSC
W
vv
W
VV
vv

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém 
zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutněni přes 180 do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567522134
Poznámka k položce: 
spolu s SO 103.1a
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"
"II/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6_________________________________________________________________________

emulze asfaltová obalovací pro použiti za studená______
emulze asfaltová obalovací pro použití za studená
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno 
dle receptury)" 
"I1/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*58,1*0,2/1000__________________________________

| cement portlandský směsný OEM II32,5MPa
cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá
"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)'
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle 
receptury)"
"H/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*92,9*0,2/1000 

t
446,600

5,189 9 000,00 46 701,00 \CS ÚRS 2023 02

10 I K 1573231106-1
PP
vv
vv
w
vv
vv
vv

[Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569951133

"Nezpevněná krajnice - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"
"II/605 - úsek č.3" 71,5 _______ ________ _________________ _______ ________ _______________________ _

| Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
Postřik infiltračni kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

"Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)" 
"Infiltračni postřik 1,00 kg/m2 Pl-C"
”11/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6______ _ _______________ ______________________________
(postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2______
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
"Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)" 
"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
"11/605 - úsek č.3"
"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"

m2

m2

m2

1 859,00 CS ÚRS 2023 02

71,500

446,600

446,600

838,400

414,100

18,00

12,00

8 038,80 CS ÚRS 2023 02

Gú
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pp
Online PSC
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 'Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP”
VV 'II/605 - úsek č.3"
VV 'km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 424,3 424,300

11 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 406,000 228,00 92 568,00 ,

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2

VV "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 406,0 406,000

12 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 414,100 210,00 86 961,00 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.

60 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577153132
VV "Vozovkové vrstvy - neuznatelné část úseku"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)''
VV "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"
VV "II/605 - úsek č.3"
VV "km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1 414,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 689,20
13 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m m 4,000 890,00 3 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/911331123

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku”
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2"
VV "11/605 - úsek č.3" 4,0 4,000

14 K 911331412-1 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 8,000 1 300,00 10 400,00
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku"
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadrženi N2 - náběhy předp. dl. 8m” 1*8,0 8,000

15 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku" -
VV "odměřeno ze situace"
VV "Směrové sloupky bílé" 4 4,000

16 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

17 K 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 1,000 113,00 113,00|CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211121

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelné část úseku"
VV "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m” 1 1,000

I 18 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 1,000 301,00 301,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek svodidlový plastový

19 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 143,600 8,00 1 148,80 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915111112

"Vodorovné dopravní značení - neuznatelné část úseku"

CD
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 'odměřeno digitálně ze situace"
vv "V4 (0,125)” 96,0 96,000
vv 'V1a (0,125)" 47,6 47,600

20 i K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 1,200 128,00 153,60 CS ÚRS 2023 02
pp Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
Online PSC htto$://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915131112

VV 'Vodorovné dopravní značení - neuznatelné část úseku”
VV 'odměřeno digitálně ze situace"
VV 'V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2 1,200

K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 143,600 25,00 3 590,00 IcS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915211112

VV 'Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelné část úseku"
VV 'odměřeno digitálně ze situace"
VV 'V4 (0,125)” 96,0 96,000
VV 'V1a (0,125)" 47,6 47,600

22 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 1,200 358,00 429,60IcS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915231112

VV 'Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelná část úseku"
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV ”V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2 1,200

23 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 143,600 2,00 287,20 |CS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
Online PSC httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111

VV "Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"
W "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V4 (0,125)” 96,0 96,000
VV "V1a (0,125)" 47,6 47,600

K K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,200 15,00 18,00IcS ÚRS 2023 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915621111
VV "Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku”
VV "odměřeno digitálně ze situace"
VV "V9a (vlevo/rovně)” 1*1,2 1,200

JSJ 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2023 02
pp Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006255

P
Poznámka k položce:
s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"
VV "odměřeno ze situace"
VV "odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových)" 4 4,000

D 997 Přesun sutě 7 149,80

26 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 49,336 24,00 1 184,06

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "odvoz na meziskládku"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668
vv "dovoz z meziskládky"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668

27 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 162,092 33,00 5 349,04
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů 
Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)p

v'" 
o
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pp
Online PSC
W
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 186,76 186,760
vv "Odpočet zpětně použitého materiálu”
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" -71,5*0,15*2,3 -24,668

28 K 997221611 |Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu L L^ 24,668 25,00 616,70 CS ÚRS 2023 02
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

"dovoz z meziskládky - naložení"
"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3 24,668

D 998 Přesun hmot 189,45
29 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 23,681 5,00 118,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

30 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 23,681 3,00 71,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225194

P
Poznámka k položce:
položka použita v rámci zachování metodiky rozpočtu, kdy daný úsek tvoří nedílnou součást celé trasy (dle SO 103.1a).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, U/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora! Rozsah prací bude upřesněn po odfrézování asfaltových
vrstev.

Cena bez DPH 1 486 070,48

dph základní 
snížená

Základ daně
1 486 070,48

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
312 074,80

0,00

Cena s DPH v CZK 1 798 145,28

f Tt

K)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Obiekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 486 070,48
1 486 070,48

105 600,00

883 200,00

460 800,00

36 432,00

38,48

Cl
CO



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, I1/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s Sanace
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 486 070,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 486 070,48

D 1 Zemní práce 105 600,00
1 K 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 9 600,000 11,00 105 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ltsm/CS URS 2023 02/113154233
Poznámka k položce:
Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAJ - ZAS -T1/2- odvoz na středisko SÚSPK

VV "Frézování v prům tl. 50mm, předpoklad jednotlivě do 1000 m2"
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu” 9600 9 600,000

D 5 Komunikace pozemní 883 200,00
2 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 9 600,000 12,00 115 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/S73231112

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACP"
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

3 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 9 600,000 80,00 768 000,00les ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC řittps://podminkv.urs.cz/ítem/CS t/RS 2023 02/565135111

VV "ACP 16+ 50/70 ; prům. tl. 50mm"
W "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 800,00
4 K 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m m2 9 600,000 48,00 460 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919721103

VV "Geosyntetikum s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce”
VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600 9 600,000

D 997 Přesun sutě 36 432,00
5 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 1 104,000 33,00 36 432,00

p

w

Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů 
Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).

"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 1104 1 104,000

f w ’
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 38,48
6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 6,414 6,00 38,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Holozky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 287 174,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 287 174,12 21,00% 270 306,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 557 480,69

O
P

Strana 31 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3,1I/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu

W

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Projektant: 
Zpracovatel:

Sweco a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 287 174,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 287 174,12

D 1 Zemní práce 402 109,81
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 525,000 12,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/111301111

< 
< 

< <
< 

< 
< <

"Přípravné a zemní práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněné plochy (drn, degradovaná omice nevhodná pro 
další použití)"
”11/605 - Vážní místo v km 2,2" 525,0 525,000

2 K 113154435-1 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pí přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 452,000 25,00 11 300,00

PP

p

vv 
vv 
vv 
vv

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, 
tloušťky vrstvy 120 mm
Poznámka k položce: 
společně s SO 103.1
"Vybourání vozovkových vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Frézování v prům. tl. 120mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"

"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 452,0 452,000

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 525,000 12,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151123

> > > > 
C
L 

> > > >

Poznámka k položce:
přebytek stavby vč. odvozu a uskladnění pro budoucí použití dle dispozic zhotovitele
"Přípravné a zemní práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"
"Sejmutí kvalitnější vrstvy podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím k ohumusování" 
"I1/605 - Vážní místo v km 2,2" 525,0 525,000

4 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 215,600 160,00 34 496,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3
httns://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131251104

: -■

< <
 <

< <
 < "Přípravné a zemni práce"

"Výkop pro provedení rozšířeni vozovky"
"11/605 - Vážni místo v km 2,2 ; plocha x délka" 3,08*70,0 215,600

5 K 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení m3 85,950 64,00 5 500,80 O
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PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951111 L.' ’

VV "Ostatní" CiJ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
< 

< <
 < 

D
< 

< <
 < 

TJ

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
"odvoz na meziskládku"
"Sejmutá kvalitnější vrstva podorničí prům. tl. 100mm, s následným využitím k ohumusování" 525*0,1
"dovoz z meziskládky"
"Sejmutá kvalitnější vrstva podorničí, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm" 223*0,15

52,500

33,450

6 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 268,100 220,00 58 982,00

C
L 

> >
 

C
L 

> >

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
"Sejmutý drn" 525,0*0,1
"Výkop" 215,6

52,500
215,600

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 33,450 40,00 1 338,00|cS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W
VV

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
httDs://podmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151101

"dovoz z meziskládky - naložení"
"Sejmutá kvalitnější vrstva podorničí, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm" 223*0,15 33,450

8 K 171151131 Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 322,700 120,00 38 724,00 CS ÚRS 2023 02 I

PP

Online PSC
VV
VV
VV

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných 
https://Dcdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171151131

"Přípravné a zemní práce"
"Násyp pro relaizaci rozšíření vozovky, vč. zazubení do svahu" 
"11/605 - Vážní místo v km 2,2 ; plocha x délka" 4,61*70,0 322,700

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 338,835 346,00 117 236,91 CS ÚRS 2021 02
PP

VV

VV

štěrkodrť frakce 0/63
"50% dle pol. 174151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,1 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m, se zhutněním"
322,7*0,5
161,35*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

161,350

338,835

10 M 10364100-1 zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná t 371,105 120,00 44 532,60

C
L 

> 
>

 
C
L 

> 
>

zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná
"50% dle pol. 174151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,3 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m ; 5% vápna, se 
zhutněním" 322,7*0,5
161,35*2,3 'Přepočtené koeficientem množství

161,350

371,105

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 482,580 100,00 48 258,00 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

"Sejmutý dm" 525,0*0,1
"Výkop" 215,6
268,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Online PSC
VV
VV
VV

52,500
215,600
482,580

12 K 181411131-2
Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivém a dodávkou hnojivá, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 
dosažení výšky 10 - 15 cm

m2 223,000 24,00 5 352,00

PP

VV
VV
VV
VV

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivém a dodávkou hnojivá, včetně 
ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10- 15 cm
"Dokončující práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"Zatravnění ohumusovaných ploch, vč. údržby do předání správci, zálivky" 
"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 223,0 223,000

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,575 140,00 780,50 CS ÚRS 2023:02^
PP
VV

osivo směs travní krajinná-svahová
223*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,575

( 14 K (181951111 (úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutněni strojně m2 223,000 | 13,00 | 2 899,OO|CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv "Ohumusování svahu v tl. 150mm - příprava plochy"
vv ’II/605 - Vážní místo v km 2,2" 223,0 223,000

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 560,000 16,00 8 960,00 CS ÚRS 2023 02
pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://pudminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

W 'Ostatní"
VV 'Úprava pláně pod rozšířením vozovky (zhutnění, přhutnění pláně)"

VV '11/605 - Vážní místo v km 2,2 ; délka x šířka" 70*8 560,000

16 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 j 223,0001 50,001 11 150,00 CS ÚRS 2023 02 I
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/182351123

VV 'Dokončující práce"
VV 'Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV 'Ohumusování svahu v tl. 150mm (z výzisku stavby)"
VV 'II/605 - Vážní místo v km 2,2” 223,0 223,000

D 5 Komunikace pozemní 624 095,10
17 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm | m2 | 350,000 62,00 21 700,00ICS ÚRS 2023 02

PP ^odklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://pudminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564811111

VV 'Obnova podkladních vrstev"
VV 'Plochy odměřeny digitálně ze situace a vzorového řezu"
VV 'RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"
VV '11/605 - Vážni místo v km 2,2 ; délka x šířka" 70*5 350,000

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 569,800 230,00 131 054,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://pudminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564361111

VV "Obnova podkladních vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"

VV
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - kamenivo / ŠD tl. do 200mm vhodné pro provedení vrstvy RS (vč. 

přehutnění)"
VV "II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8 569,800

119 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 124,000 49,00 6 076,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://uudminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564951413

VV "Nezpevněný sjezd"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm”
VV "II/605 - Vážní místo v km 2,2" 124 124,000

20 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 541,300 185,00 100 140,50ICS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145111

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
VV "ACP 16+50/70 ; tl. 60mm"
VV "II/605 - Vážni místo v km 2,2" 541,3 541,300

21 K 567522114 Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 
m2 m2 569,800 25,00 14 245,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivém (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

Online PSC https://uudminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/S67S22114

VV "Obnova podkladních vrstev"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
W "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"
VV "II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8 569,800

22 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studená t 6,621 9 000,00 59 589,00 CS ÚRS 2023 02
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Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studená
Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojivá

vv 
vv 
vv

vv

"Obnova podkladních vrstev"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"
"Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno 
dle receptury)"

vv "II/605 -Vážní místo v km 2,2" 569,8*58,1*0,2/1000 6,621

23 M 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa | t 10,587\ 3 500,001 37 054,50 CS ÚRS 2023 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

Poznámka k položce:
dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkováni pojivá

vv "Obnova podkladních vrstev"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"
vv "RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"

vv "Doporučené množství pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle 
receptury)"

vv "li/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8*92,9*0,2/1000 10,587

24 K 569951133 (zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm | m2 59,000 26,00 1 534,00(CS ÚRS 2023 02
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569951133

W "Nezpevněná krajnice"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
VV "Asfaltový recyklát R-mat; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"
VV "H/605 - Vážní místo v km 2,2" 59 59,000

25 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 569,800 18,00 10 256,40 CS ÚRS 2023 02
pp Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/S73191111

VV "Vozovkové vrstvy”
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
VV "Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 Pl-C"
VV "II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8 569,800

26 K 573231106-1 Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2 m2 528,400 12,00 6 340,80
pp Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
vv "Vozovkové vrstvy"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv "li/605 - Vážní místo v km 2,2" 528,4 528,400

27 K 573231107-1 | Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2 ( m2 541,300 13,00 7 036,90
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2
w "Vozovkové vrstvy"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"
vv "Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PS-CP"
vv "II/605 - Vážní místo v km 2,2" 541,3 541,300

28 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 518,000 228,00 118 104,00
pp Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2

w "Vozovkové vrstvy"
vv "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
vv "SMA 11 + (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
vv "il/605 - Vážní místo v km 2,2" 518,0 518,000

29 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 528,400 210,00 110 964,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577155132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"
w "ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"
VV ”11/605 - Vážní místo v km 2,2" 528,4 528,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 486,00
30 K 911381146 |Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m I m I 32,000 5 192,00 166 144,00 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m, výšky 1,0 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/911381146

W "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"
W "Betonové svodidlo v. 1m - průběžné díly" 8*4,0 32,000

31 K 911381153 [Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m výšky 1,0 m I m I 8,000 5 192,00 41 536,00 CS ÚRS 2023 02
PP Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m, výšky 1,0 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/911381153

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
W "odměřeno ze situace"
VV "Betonové svodidlo v. 1m - koncové (náběhové) díly" 2*4,0 8,000

32 K 912111112-1 (Montáž mechanické uzamykatelné závory se zabetonovanými stojnami I kus 2,000 3 570,00 7 140,001
PP Montáž mechanické uzamykatelné závory se zabetonovanými stojnami

Poznámka k položce:
kompletní montáž výrobku vč. seřízení (vyvážení)

w "Sloupky, svodidla, zábradlí"
w "odměřeno ze situace"
w "BMechanická uzamykatelná závora dl. 9m se sloupkem pro zabetonování" 2 2,000

33 M .74910510-1 I závora silniční mechanická dl. 9m | kus 2,000 \ 15 000,00 30 000,00
PP závora silniční mechanická dl. 9m

34 K 912211111 (Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uloženi bez betonového základu | kus | 8,000 176,00 1 408,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí”
VV "odměřeno ze situace"
VV "Směrové sloupky bílé" 8 8,000

35 M \40445158 \sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 8,000 176,00 \ 1 408,00 CS ÚRS 2023 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

36 K 912321111 (Montáž odrazky na betonové svodidlo kus 5,000 77,00 385,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž odrazek na svodidla betonová
Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/912321111

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí"
VV "odměřeno ze situace"
VV "Betonové svodidlo v. 1m - odrazky na straně při komunikaci” 5 5,000

37 M \40445175 ■odrazka na svodidla V.1.B | kus 5,000 77,00 \ 385,00 CS ÚRS 2023 02
PP odrazka na svodidla V.1.B

38 K 914111111 (Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus 2,000 220,001 440,00 CS ÚRS 2023 02 C }
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111111

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace" C?
W "Nové DZ" j
W "B1+E13" 1+1 2,000

39 M \40445620 (zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus 1,000 940,00 940,00 CS ÚRS 2023 02
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

40 M \40445647 \dodatkové tabulky E1, E2a,b, ES, E9, E10 E12c, E17 500x500mm [ kus 1,000 525,00 525,00 \ CS ÚRS 2023 02
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

| 41 K 914511112 (Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus 1,000 360,00 36O,OO|CS ÚRS 2023 02
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914511112

VV "Svislé dopravní značení"
VV "odečteno ze situace"
W "Nové DZ”
VV "B1+E13" 1 1,000

42 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 815,00 815,00 CS ÚRS 2023 02
pp sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

D 997 Přesun sutě 4 931,02
43 K 997221551-0 Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 40,710 24,00 977,04

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "odvoz na meziskládku"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic’’ 59,0*0,15*2,3 20,355
vv "dovoz z meziskládky"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 59,0*0,15*2,3 20,355

44 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 104,397 33,00 3 445,10
PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)

vv "Frézovaná dle tabulky suti" 124,752 124,752
vv "Odpočet zpětně použitého materiálu"
vv "Asfaltový recyklát určený pro zřízeni krajnic" -59,0*0,15*2,3 -20,355

LÍL K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,355 25,00 508,88 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611

W "dovoz z meziskládky"
VV "Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 59,0*0,15*2,3 20,355

D 998 Přesun hmot 4 552,19
46 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 758,699 6,00 4 552,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

O 
co
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 446 642,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 446 642,55 21,00% 93 794,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 540 437,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

J

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 642,55

D HSV Práce a dodávky HSV 446 642,55

D 1 Zemní práce 104 330,20
1 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 19,090 90,40 1 725,74 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC httos://oodmínfcv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 02/113107323
VV "Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
VV "Plocha dle výměry nové ŠD"

VV "Odstranění podkladu vozovky" 16,6*1,15 19,090

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 I/min hod 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

VV "Pomocné konstrukce”
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 63,873 397,00 25 357,58 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132251253
Poznámka k položce:
vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Zemni práce"
VV "Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"
VV "Odkopávky stávajícího terénu" 27,18*2,35 63,873

j 4 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 63,873 281,00 17 948,31

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

vv "výkop rýh" 63,873 63,873

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 114,971 274,00 31 502,05 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231Online PSC

VV "výkop rýh" 63,873 63,873
VV 63,873*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 114,971

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,192 126,00 402,19 CS ÚRS 2023 02
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Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od ieho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

VV "Zemni práce"
VV "Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu” 1,064*3,0 3,192

7 K 175151101 |Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,2391 186,00 1 346,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

VV "Zemní práce”
W ____________________ "Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*12,7 7,239

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 21,905 363,30 7 958,09 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
w 'Zemní práce"
w 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,064*3,0 3,192
VV 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení X délka" 0,57*12,7 7,239
VV 10,431*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,905

9 K 181951112 1 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 65,470 15,50 1 014,79 CS ÚRS 2023 02 I
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

VV 'Přípravné práce"
VV 'příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl.” 2,35*14+32,57 65,470

D 2 Zakládání 16 567,52
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 3,654 3 510,00 12 825,54 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x); dl. x v. x š." 2*2,1*0,6*1,45 3,654

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,520 371,00 3 160,92 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 7,1*0,6*2 8,520

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,520 68,20 581,06IcS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 93 607,90
13 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 18,000 42,30 761,40 i CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111111

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*9 18,000

14 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 18,000 184,80 3 326,40 CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,086 3 320,00 3 605,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š." 2,1*2,35*0,1*2*1,1 1,086

16 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 5,374 3 650,00 19 615,10 CS ÚRS 2023 02
-------------- —x------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/4S23111S1

W "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 32,57*0,15*1,1 5,374

17 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop 1 m3 2,492 3 300,00 8 223,60 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

W "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
W "Pod troubami; dl. x š. x tl." 9,64*2,35*0,1*1,1 2,492

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 3,619 3 620,00 13 100,78 CS ÚRS 2023 02
PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3"
VV "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 1,54*2,35 3,619

19 K 461310212 | Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 1,080 4 550,00 4 914,00 CS ÚRS 2023 02
PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/461310212

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š.” 0,6*0,3*6 1,080

20 K 465511411

pp

Online PSC

vv
vv

Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465511411
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

"Konstrukce propustku"
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2); plocha ze situace, vč. odláždění čel" 32,57

m2 32,570

32,570

1 230,00 40 061,10 CS ÚRS 2023 02

P

D 5________
21 I K ,564871011

Komunikace pozemní________________________
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 43,700 244,00

PP
Online PSC
W
VV
VV
VV

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871011

"Vozovkové vrtvy nad propustkem”
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)" 
"ŠDA tl. 250mm"

"Skladba vozovky A” 38,0*1,15 43,700

22 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 39,900 508,001 20 269,20 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 60 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145101

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
W "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
VV "ACP 16S tl. 60mm"
VV "Skladba vozovky A" 38,0*1,05 39,900

23 K 567132112 [Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 41,800 405,001 16 929,00 CS ÚRS 2023 0Ž
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567132112

W "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)" cn
VV "SC C8/10 tl. 170mm”
VV "Skladba vozovky A" 38,0*1,1 41,800 UJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 573191111 ^ostřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 39,900 26,601 1 061,34 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV 
vv 
vv
vv

^ostřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

'Vozovkové vrtvy nad propustkem"
'Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha Pl = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)" 
'Pl-C v mn 1,0 kg/m2"
'Skladba vozovky A" 38,0*1,05 39,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 729,93
25 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 28,000 1 710,00 47 880,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521130

P
Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

W
VV

'Konstrukce propustku"
'Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m” 2*14,0 28,000

26 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 28,280 2 160,00 61 084,80 CS ÚRS 2023 02
PP 
vv

trouba ŽB hrdlová DN 500
28*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 28,280

27 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 7,800 3 930,00 30 654,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558> >> > "Konstrukce propustku"
"Obetonováni trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uloženi x délka" 0,78*10,0 7,800

28 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 27,000 945,00 25 515,00ICS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008112

"Bourací práce"
"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*13,5 27,000

29 K 962022590 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3 m3 3,225 805,00 2 596,13 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
W
VV

Bourání zdivá nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/962022590

"Bouraci práce"
"Vybourání kolmých čel {kamen na sucho, vč. římsy); půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 2,15*1,5 3,225

D 997 Přesun sutě 13 902,11
30 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 8,400 131,00 1 100,40

PP

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 8,4 8,400

31 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 20,970 147,00 3 082,59

PP 

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 20,97 20,970

32 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 33,716 220,00 7 417,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 01 01
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

; ’ •'í

VV "bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastižené konstrukce)" 33,716 33,716

33 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 8,400 274,00 2 301,60 CS ÚRS 2023 02

o
<x>
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC
VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 8,4 8,400

D 998 Přesun hmot 1 582,55

pp

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t 98,295 16,10 1 582,55 CS ÚRS 2023 02
s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkyPřesun hmot pro

objektu 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111Online PSC

O
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis práci je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 5 476 362,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 476 362,73 21,00% 1 150 036,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 6 626 398,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Strana 47 z 110



Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 476 362,73
5 412 820,21

2 393 462,61

223 103,53

1 312 892,50

450 893,97

316 435,20

399 433,28

106 258,19

210 340,93

63 542,52

63 542,52

•<5, T



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Obiekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 476 362,73

D HSV Práce a dodávky HSV 5 412 820,21
D 1 Zemní práce 2 393 462,61

1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 218,500 53,10 11 602,35 CS ÚRS 2023 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm

Online PSC htti3s://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107223

VV "Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem”
VV "Ploch dle výměry nové ŠD"
VV "Odstranění podkladu vozovky" 190,0*1,15 218,500

2 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 | m [ 40,000 1 600,00 64 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
Online PSC httos://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/115001106

Poznámka k položce:
vč. příp. zemních hrázek - kompletní zajištění převedení vody

VV "Pomocné konstrukce"
VV "provizorní převedení toku DN 800 - zřízení, údržba, demontáž" 40 40,000

3 K 115101202 [čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod 500,000 111,00 55 500,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101202

VV "Pomocné konstrukce"
W "čerpáni vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 500 500,000

4 K 115101304 [Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min den 30,000 160,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101304
VV "Pomocné konstrukce"
W "pohotovost čerp. soupravy při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 30 30,000

5 K 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 1 402,413 118,00 165 484,73 CS ÚRS 2023 02

000 do 5 000 m3 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/131251106 
Poznámka k položce:
vč. provedení drobných jam a rýh pro základy a prahy 
"Zemní práce"
"Kubatura výkopu z výkresu rámového propustku" 
"Odkopávky stávajícího terénu" 1078,779

Online PSC

VV
VV
VV

P

1 078,779 CO

Strana 48 z 110



Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Navýšení odkopů z důvodu zazubení terénu (přístup) o 30%" 1078,779*0,3 323,634

6 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 1 402,413 281,00 394 078,05

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop jámy" 1402,413 1 402,413

7 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 1 359,334 126,00 171 276,08 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných
Online PSC https://oodmlnlcv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171151131

VV "Zemní práce"
VV "Zásyp základů propustku ; z výkresu rámového propustku" 84,7 84,700
VV "Kubatura zásypu z výkresu rámového propustku" 951,0 951,000
VV "Navýšení zásypů z důvodu zazubení terénu (přístup) o 30% - dle pol. 131251106" 323,634 323,634

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 427,301 363,30 518 538,45 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV
"50% dle pol. 171151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,1 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m, se zhutněním" 
1359,334*0,5 679,667

VV 679,667*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 427,301

9 M 10364100-1 zemina pro zemni konstrukce a úpravy provápněná t 1 563,234 200,00 312 646,80
PP zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná

VV
"50% dle pol. 171151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,3 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m ; 5% vápna, se 
zhutněním" 1359,334*0,5 679,667

VV 679,667*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 563,234

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 524,343 274,00 691 669,981CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

"výkop jámy" 1402,413
1402,413*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

1 402,413
2 524,343

| 11 K 181951112 [Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 249,430 15,50 3 866,17 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

W "Přípravné práce"
w "příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutněni ploch ; š. x dl." 30*6,5+6,03+48,4 249,430

D 2 Zakládání 223 103,53
|12 K 212341111 [Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,8671 3 080,00 8 830,36 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/212341111

VV "Konstrukce propustku"
W "Drenážní trubka DN 150mm (do 160mm) vč. rezervy 10% na vyvedení"
VV "Odvodnění propustku na rubu rámu - obetonování; plocha z PŘ" 25,6*0,112 2,867

13 K 212792212 (odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 I m I 56,320 169,00 9 518,08 CS ÚRS 2023 02
PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/212792212

VV "Konstrukce propustku"
VV "Drenážní trubka DN 150mm (do 160mm) vč. rezervy 10% na vyvedeni"
VV "Odvodnění propustku na rubu rámu" 2*25,6*1,1 56,320

14 j K (273321117 [základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 I I 23,4001 4 570,00 106 938,OO|CS ÚRS 2023 02
PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
Online PSC httos://oodmlnlcv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273321117

VV "Konstrukce propustku"
VV "ŽL.B ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm, vyztužená kari sítí 100x100/6x6" 3,9*24,0*0,25 23,400

15 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 12,000 1 040,00 12 480,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení
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PP propust rámová vtokový / výtokový kus pro propust 1,50x2,00m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273354111

VV "Konstrukce propustku"
VV "ŽLB ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm - bednění boku" 2*24,0*0,25 12,000

16 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 12,000 54,50 654,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273354211

17 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,956 28 800,00 27 532,80 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273361412

W "Konstrukce propustku"
W "ŽLB ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm - 2x kari sítě 100x100/6x6" 3,9*24,0*4,44/1000*2*1,15 0,956

18 K 274321191 Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 
25 m3 m3 23,400 594,00 13 899,60 CS ÚRS 2023 02

PP Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/274321191

19 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 10,240 3 510,00 35 942,40|CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3, XA1 (2x); dl. x v. x š." 2*2*0,8*3,2 10,240

20 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 16,640 371,00 6 173,44 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC httDsMoodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 10,4*0,8*2 16,640

21 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 16,640 68,20 1 134,85 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 312 892,50
22 K 358325115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2 m3 59,925 4 900,00 293 632,50 IcS ÚRS 2023 02

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdivá z železobetonu
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/358325115

VV "Bourací práce”

VV
"Vybourání stávajícího rámového propustku ; délka ze situace x předp. průřez (vč. podkladních betonů a obetonování)" 
23,5*2,55 59,925

23 K 389121112 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t kus 24,000 3 620,00 86 880,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 101
Online PSC httDsMoodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/339121112

P Poznámka k položce:
vč. případných výplní spar, zmonolitnění, dle pokynů výrobce; podkladní deska a vyrovnánací beton na rámu vykázány zvlášť

VV "Konstrukce propustku"
VV "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM" 24 24,000

24 M \59383452 \propust rámová 1,00x1,50x2,OOrn | kus 24,000 35 550,00 853 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP propust rámová 1,00x1,50x2,00m

25 K 389121113 (Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t kus 2,000 | 5 190,00 I 10 380,00 CS ÚRS 2023 02
pp Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 10 do 251
Online PSC httosMDodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/339121113

P
Poznámka k položce:
vč. případných výplní spar, zmonolitnění, dle pokynů výrobce; podkladní deska a vyrovnánací beton na rámu vykázány zvlášť - '■>

VV "Konstrukce propustku"
VV "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - vtok a výtok" 2 2,000

26 I M
J____

\59383440-1 \propust rámová vtokový/ výtokový kus pro propust 1,50x2,00m kus 2,000 34 400,00 68 800,00 I

D 4 Vodorovné konstrukce 450 893,97
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PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

PČ Q
, 

>>
I- Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,012 984,00 11 819,81 CS ÚRS 2023 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/451573111

W "Konstrukce propustku"
VV "ŠP podsyp tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"

VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š." 2,0*3,9*0,1*2*1,1 1,716
VV "Pod propustkem ; tl. x dl. xš." 24*3,9*0,1*1,1 10,296

28 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 34,398 3 320,00 114 201,36 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 (suchý) tl. 300 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 5%”
VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š." 2,0*3,9*0,3*2*1,05 4,914
VV "Pod propustkem ; tl. x dl. x š." 24*3,9*0,3*1,05 29,484

29 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 8,981 3 650,00 32 780,65 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace, vč. odláždění čel x tl." (6,03+48,4)*0,15*1,1 8,981

30 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 20,122 3 240,00 65 195,2S|CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452313131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 š. 0,4m"
VV "Pod drenáží; délka x průřez" 25,5*0,786 20,122

31 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 56,320 250,00 14 080,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC httosMsodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452353101

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 š. 0,4m"
VV "Pod drenáží; délka x prům. výška" 2*25,6*1,1 56,320

32 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 14,400 4 620,00 66 528,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/457311118

VV "Konstrukce propustku"
VV "Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2 - prům. tl.250 mm, vyztužený kari sítí 100x100/6x6" 2,4*24*0,25 14,400

33 I K 423352131 (Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení m2 9,600 750,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm zřízení
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/423352131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2 - prům. tl.250 mm - bednění boku" 2*24*0,2 9,600

34 !K 423352231 (Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 9,600 102,00 979,20 CS ÚRS 2023 02
pp Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm odstranění
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 02/423352231

i 35i___ K 421361412 (výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 t I 0,073 32 400,00 2 365,20 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 ■ ■>
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/421361412
VV "Konstrukce propustku"
VV "Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2- prům. tl.250 mm - kari siěi 100x100/6x6" 2,4*24*0,25*4,4/1000*1,15 0,073

36 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 23,760 630,00 14 968,80 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/453591111
VV "Konstrukce propustku"
VV "Jílové těsnění; plocha x délka" 0,99*24,0 23,760

37 M 58125110 jíl surový kusový t 50,894 1 187,50 60 436,63 CS ÚRS 2023 02
PP jíl surový kusový
vv 23,76*2,142 'Přepočtené koeficientem množství 50,894

38 K 461310212 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 2,160 4 550,00 9 828,00 CS ÚRS 2023 02
PP Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/461310212

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š." 0,6*0,3*6*2 2,160

39 I K 465511421 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pí přes 20 m2 tl 200 mm m2 54,430 928,00 50 511,04 CS ÚRS 2023 02
na s spař a

Online PSC

P

vv
VV

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465511421
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť
"Konstrukce propustku"
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 6,03+48,4

D 5
40|K |56487111?

pp
Online PSC
VV
W
VV
VV
VV

41 I K [56514510?

PP

Online PSC
VV
W
VV
W
W

| 42 I K [567132-Í12

Komunikace pozemní____________________________________________________________________
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564371111

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)”
"ŠDAtl. 250mm"

"Skladba vozovky A" 190,0*1,15
"Rezerva na provedeni zazubení výkopu" 50*1,15_______________________________________________________________________
[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 60 mm 
https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145101

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
"ACP 16S tl. 60mm"
"Skladba vozovky A" 190,0*1,05
"Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,05_______________________________________________________________________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm

m2

m2

m2

276,000 271,00

508,00

405,00

128 O16,OO|CSÚRS 2023 02

106 920,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
W
W
VV
VV
VV

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567132112

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
"SC C8/10 tl. 170mm"
"Skladba vozovky A” 190,0*1,1
"Rezerva na provedení zazubeni výkopu" 50*1,1

209,000
55,000

43 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 252,000 26,60 6 703,20 CS ÚRS 2023 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha Pl = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
VV "Pl-C v mn 1,0 kg/m2"
VV "Skladba vozovky A" 190,0*1,05 199,500
VV "Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,05 52,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 399 433,28
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44 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m m 100,000 1 690,00 169 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
Online PSC httDsModminkv.urs.cz/itnm/CS URS 2023 02/911331123

VV 'Sloupky, svodidla, zábradlí"
W "odměřeno ze situace"
VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2"
VV "nové části stáv. svodidla po realizaci propustku" 2*50,0 100,000

45 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 134,420 114,00 15 323,88 CS ÚRS 2023 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 300 g/m2
Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919726124

VV "Konstrukce propustku"
VV "Geotextilie 700g/m2 ; šířka z PŘ" 5,17*26,0 134,420

46 K 938532111 Broušení nerovností mostovky do 2 mm m2 195,000 312,00 60 840,00IcS ÚRS 2023 02
PP Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm
Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938532111
VV "Konstrukce propustku"
VV "Izolace NAIP na ploše svislé i vodorovné ; šířka z PŘ - příprava plochy" 7,5*26,0 195,000

47 K 962022590 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3 m3 16,860 1 290,00 21 749,40IcS ÚRS 2023 02
PP Bourání zdivá nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/962022590
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání kolmých čel rámového propustu ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 11,24*1,5 16,860

48 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 100,000 370,00 37 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966005311

VV "Sloupky, svodidla, zábradlí”
W "odměřeno ze situace"
VV "rozebrání části stáv. svodidla pro realizaci propustku" 2*50,0 100,000

49 K 992114111 Vodorovné přemístění mostních dílců zŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti do 51 kus 24,000 3 500,00 84 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m do 51
Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/992114111

VV "Konstrukce propustku"
W "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - přesun v rámci stavby" 24 24,000

50 K 992114112 Vodorovné přemístění mostních dílců zŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti přes 5 do 10 t kus 2,000 5 760,00 11 520,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m přes 5 do 101
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/992114112

VV "Konstrukce propustku"
VV "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - vtok a výtok - přesun v rámci stavby” 2 2,000

D 997 Přesun sutě 106 258,19

51 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 96,140 131,00 12 594,34

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 96,14 96,140

52
i___

K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 181,755 147,00 26 717,99

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 143,82+37,935 181,755

53 K 997221561-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení t 4,200 147,00 617,40
Vodorovná doprava sutí na skíad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 
Poznámka k položce:
odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení) 

"rozebrání části stáv. svodidla pro realizaci propustku" 4,2

p

vv 4,200
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Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 181,755 220,00 39 986,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

VV "bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastižené konstrukce)" 143,82+37,935 181,755

55 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 96,140 274,00 26 342,36 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

VV "podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 96,14 96,140

D 998 Přesun hmot 210 340,93
56 K 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 3 246,002 64,80 210 340,93 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Online PSC httos://oodrninkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998214111

D PSV Práce a dodávky PSV 63 542,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 542,52
57 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 195,000 120,00 23 400,00IcS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711142559

VV "Konstrukce propustku"
VV "Izolace NAIP na ploše svislé i vodorovné ; šířka z PŘ" 7,5*26,0 195,000

58 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 224,250 172,80 38 750,40 CS ÚRS 2023 02

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

vv 195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 224,250

59 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 1,289 1 080,00 1 392,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím (Jenove soustavy uks. Holozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 99 797,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 797,67 21,00% 20 957,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 120 755,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 797,67

D HSV Práce a dodávky HSV 99 797,67

D 1 Zemní práce 17 075,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod | 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

VV "Pomocné konstrukce"
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 600,00
2 K 320232035 (Oprava obkladního zdivá z cihel se zatřením spár m3 | 2,000 13 800,00 27 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Oprava porušeného obkladního zdivá z cihel na cementovou maltu s úpravou líce, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením 
na hromady do vzdálenosti 50 m se zatřením spár

Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/320232035

VV "Sanační práce - Oprava zděného čela propustku ; výměra odhadem” 2,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 725,00
3 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 150,000 114,00 17 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985131111

VV "Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukcí" 150 150,000

4 K 985132111 (očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 28,0001 140,00 3 920,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985132111

VV "Sanační práce - výměry odhadem” 14*2 28,000

5 K 985139111 (Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 60,0001 127,00 7 620,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985139111

6 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m 50,000 85,60 4 280,00 CS ÚRS 2023 02'h
PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985141111

VV "Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukci" 50 50,000

7 K 985141911 Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru m 30,000 47,50 1 425,00 CS ÚRS 2023 02-------------------------------- 1---------------------------------
PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru

roOnline PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985141911
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Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 985231111 |Spárování zdivá aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 í m2 50,000 302,00 15 100,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Spárování zdivá hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985231111

VV "Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukcí" 50 50,000

9 K 985231191 (příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru m2 20,000 214,00 4 280,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Spárování zdivá hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985231191

D 998 Přesun hmot 1 397,67
10 K 998212111 (přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m i t 4,063 344,00 1 397,67|CS ÚRS 2023 02

OnIine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998212111

CO 
co
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

KSO:
Místo: sil. 1I/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. nolozky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’Cenová 
soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 365 647,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 365 647,62 21,00% 76 786,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 442 433,62

co
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

365 647,62

365 647,62

87 815,40

20 439,71

55 020,02

36 048,04

146 728,10

18 362,67

1 233,68

CO
CM



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

Místo: sil. I1/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 647,62

D HSV Práce a dodávky HSV 365 647,62

D 1 Zemní práce 87 815,40
1 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,735 90,40 1 964,84IcS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/113107323

VV "Bouráni vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
VV "Ploch dle výměry nové ŠD”

VV "Odstranění podkladu vozovky" 18,9*1,15 21,735

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

VV "Pomocné konstrukce"
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 52,105 397,00 20 685,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132251253

P Poznámka k položce:
vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Zemní práce"
VV "Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"
VV "Odkopávky stávajícího terénu” 21,01*2,48 52,105

4 K 162751117-1 Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 52,105 281,00 14 641,51

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

vv "výkop rýh" 52,105 52,105

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 93,789 274,00 25 698,19ICS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

VV "výkop rýh" 52,105 52,105
vv 52,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 93,789

6 | K )l74151101 jzásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním I m3 I 2,5301 126,00 318,78 CS ÚRS 2023 02

G)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC
VV
VV

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

"Zemní práce"
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,745*1,45 2,530

7 K 175151101 [Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,168 186,00 961,25 CS ÚRS 2023 02
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

"Zemní práce"
"Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*7,83 5,168

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 | t 16,166\ 363,30 5 873,11 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV 'Zemní práce"
vv 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,745*1,45 2,530
vv 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uloženi x délka" 0,66*7,83 5,168
vv 7,698*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,166

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 38,518 15,50 597,03 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

VV 'Přípravné práce"
VV 'příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutněni ploch ; š. x dl." 2,48*7,83+12,0+7,1 38,518

D 2 Zakládání 20 439,71
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 4,575 3 510,00 16 058,25 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
W "Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 2,1*0,6*2,48+2*0,5*1,45 4,575

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,976 371,00 3 701,10 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 " 9,16*0,6+8,96*0,5 9,976

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,976 68,20 680,36 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 55 020,02
13 K 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 25000 do 50000 mm2 kus 10,000 64,40 644,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 2*5 10,000

14 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 10,000 248,00 2 480,00 CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,146 3 320,00 3 804,72 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311131

VV "Konstrukce propustku”
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%''
VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š.“ 2,1*2,48*0,1*2*1,1 1,146

16 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,152 3 650,00 11 504,80 CS ÚRS 2023 02

•M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311151

W 'Konstrukce propustku"
W "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%’’
W "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (12,0+7,1)*0,15*1,1 3,152

17 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,285 3 300,00 4 240,50 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod troubami; dl. x š. x tl." 4,71*2,48*0,1*1,1 1,285

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,885 3 620,00 6 823,70 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 20/25
Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312151

W "Konstrukce propustku"
W "Betonové lože C20/25-XF3"
W "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 0,76*2,48 1,885

19 K 461310212 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 0,446 4 550,00 2 029,30 CS ÚRS 2023 02
PP Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Online PSC httns://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/461310212
W "Konstrukce propustku"
VV "Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š." 0,6*0,3*2,48 0,446

20 K 465511411 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 19,100 1 230,00 23 493,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC httas://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465511411
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

W "Konstrukce propustku"
VV "Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm Qednotlivě do 20m2); plocha ze situace, vč. odláždění čel" 12,0+7,1 19,100

D 5 Komunikace pozemní 36 048,04
21 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 32,200 244,00 7 856,80 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564371011

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"

VV "ŠDA tl. 250mm"

VV "Skladba vozovky A" 28,0*1,15 32,200

22 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 29,400 508,00 14 935,20 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 60 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145101

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)”
VV "ACP 16Stl. 60mm"
VV "Skladba vozovky A" 28,0*1,05 29,400

23 K 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 30,800 405,00 12 474,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV
VV
W
VV

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni tl. 170 mm 
https://oadmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567132112

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
"SC C8/10 tl. 170mm"
"Skladba vozovky A” 28,0*1,1 30,800

Cn
Qú
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 573191111 Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 29,400 26,60 782,04 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

VV 
vv 
vv 
vv

'Vozovkové vrtvy nad propustkem”
'Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha Pl = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)" 
'Pl-C v mn 1,0 kg/m2"
'Skladba vozovky A" 28,0*1,05 29,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 728,10
25 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 14,600 2 020,00 29 492,00 CS ÚRS 2023 02 I

PP
Online PSC

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521140

P

Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany lezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešíkmených kusů. 
Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.

VV
VV

'Konstrukce propustku"
"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m” 2*7,3 14,600

26 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 14,746 2 640,00 38 929,44 CS ÚRS 2023 02
PP 
w

trouba ŽB hrdlová DN 600
14,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,746

27 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 7,282 3 930,00 28 618,26 |CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558

VV
VV

"Konstrukce propustku"
"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,93*7,83 7,282

28 K 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m 15,000 57,00 855,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV
VV

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938902422

"Konstrukce propustku"
"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 - pročištění stávající potrubí" 2*7,5 15,000

29 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 10,500 1 760,00 18 480,00 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008113

VV
VV

"Bourací práce"
"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 10,5 10,500

30 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 6,570 4 620,00 30 353,40 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
VV
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008311

"Bourací práce"
"Vybourání kolmých čel; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta” 4,38*1,5 6,570

D 997 Přesun sutě 18 362,67

31 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 11,498 131,00 1 506,24

PP

vv
vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 1,935
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,563

1,935
9,563

- '■>

32 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 37,346 147,00 5 489,86 -

PP 

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 37,346 37,346

cn
CD
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Online PSC
VV
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 37,346 220,00 8 216,12 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

VV "bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 37,346 37,346

34 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,498 274,00 3 150,45 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04
https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873 

"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 1,935 
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,563

1,935
9,563

Online PSC

D 998 Přesun hmot 1 233,68
35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 76,626 16,10 1 233,68

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

CS ÚRS 2023 02

o
o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103,3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy URS. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Genová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 328 663,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 328 663,63 21,00% 69 019,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 397 682,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 663,63

D HSV Práce a dodávky HSV 328 663,63

D 1 Zemní práce 67 176,72
1 K 113107323 (Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 33,120 90,40 2 994,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC httDs://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107323

W "Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
VV "Ploch dle výměry nové ŠD"

VV "Odstranění podkladu vozovky" 28,8*1,15 33,120

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

VV "Pomocné konstrukce"
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 31,818 499,00 15 877,18 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/J.322S12S2
Poznámka k položce:
vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Zemní práce"
W "Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uloženi potrubí - vzorové listy"
VV "Odkopávky stávajícího terénu" 12,83*2,48 31,818

4 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 31,818 281,00 8 940,86

VV "výkop rýh" 31,818 31,818

5 K 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 57,272 274,00 15 692,53 CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231Online PSC ■'

W "výkop rýh" 31,818 31,818
VV 31,818*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 57,272

6 | K 174151101 (zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ( m3 | 2,480 126,00 312,48 CS ÚRS 2023 02
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Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

VV "Zemní práce"
W "Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu” 1,0*2,48 2,480

7 K 175151101 [obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,019 186,00 747,53IcS ÚRS 2023 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

vv "Zemní práce"
VV ____________________ "Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*6,09_______________________________________________ _________ ___________4,019

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 | t | 13,648 363,30 4 958,32 CS ÚRS 2023 02 |
PP štěrkodrť frakce 0/63
vv 'Zemní práce"
vv 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,0*2,48 2,480
vv 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*6,09 4,019
w 6,499*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,648

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 37,340 15,50 578,77 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

VV 'Přípravné práce"
W 'příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,48*3+19,9+10,0 37,340

D 2 Zakládání 19 341,23
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 4,464 3 510,00 15 668,64 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 2,48*0,48*(1,75+2) 4,464

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,362 371,00 3 102,30 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
W "Betonový základ C25/30-XF3" 0,48*(8,46+8,96) 8,362

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,362 68,20 570,29IcS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC httos://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 71 192,76
13 K 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 25000 do 50000 mm2 kus 4,000 64,40 257,60[CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111121

VV "Konstrukce propustku"
W "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 2*2 4,000

) 14 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 4,000 248,00 992,00 CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,373 3 320,00 7 878,36 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/45231113} r '
VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%''
VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š.” 4,35*2,48*0,1*2*1,1 2,373

16 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 4,934 3 650,00 18 009,10 CS ÚRS 2023 02-^
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PP trouba ŽB hrdlová DN 600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (19,9+10,0)*0,15*1,1 4,934

17 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,818 3 300,00 2 699,40(CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

VV "Konstrukce propustku"
W "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%”
W "Pod troubami; dl. x š. x tl." 3*2,48*0,1*1,1 0,818

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,265 3 620,00 4 579,30 CS ÚRS 2023 02
pp Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 20/25
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3"
VV "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 0,51*2,48 1,265

19 K 465511411 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 29,900 1 230,00 36 777,00 CS ÚRS 2023 02
pp Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465511411

P
Poznámka k položce: 
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV "Konstrukce propustku"
VV "Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2); plocha ze situace, vč. odláždění čel" 19,9+10,0 29,900

D 5 Komunikace pozemní 13 973,76
20 ÚL 564851013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm m2 31,680 186,00 5 892,48[CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564851013

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"

VV "ŠDAtl. 170mm"

VV "Skladba vozovky A” 28,8*1,1 31,680

21 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 33,120 244,00 8 081,28 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871011

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"

VV "ŠDA tl. 250mm"

W "Skladba vozovky A" 28,8*1,15 33,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 155,36
22 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 15,600 2 020,00 31 512,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521140

Poznámka k položce:
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusu. 
Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.

VV "Konstrukce propustku"
VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 2*7,8 15,600 Cf'

23 | M 59222001 (trouba ŽB hrdlová DN 600 1 m | 15,756 2 640,00 41 595,84 \CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 15,756

24 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 5,664 3 930,00 22 259,52 CS ÚRS 2023 02
PP Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558

VV 'Konstrukce propustku"
VV 'Obetonováni trub betonem 020/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uloženi x délka” 0,93*6,09 5,664

25 K 919794441-1 Oprava vtokové jímky kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Oprava vtokové jímky
vv "Sanace"
w "Kompletní rekonstrukce vtokové jímky" 1 1,000

26 K 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m 25,000 57,00 1 425,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938902422

VV "Konstrukce propustku"
VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 - pročištění stávající potrubí" 2*12,5 25,000

27 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 4,860 1 760,00 8 553,60IcS ÚRS 2023 02

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966003113

VV "Bourací práce"
VV "Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 4,86 4,860

28 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 5,370 4 620,00 24 809,40 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek čela z betonu železového
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 02/966008311

W "Bourací práce"
W "Vybourání kolmých čel; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 3,58*1,5 5,370

D 997 Přesun sutě 15 603,32

29 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 17,798 131,00 2 331,54

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "odpad po vyčištění potrubí (zemina)'1 3,225 3,225
vv "podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 14,573 14,573

30 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 22,875 147,00 3 362,63

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

vv "bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 22,875 22,875

31 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 22,875 220,00 5 032,50IcS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221362

W "bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 22,875 22,875

32 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 17,798 274,00 4 876,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 3,225 3,225
w

D 998

"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 14,573

Přesun hmot

14,573

1 220,48
33 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 75,806 16,10 1 220,48 CS ÚRS 2023 02 C

'JJ
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PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva] monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékolivdélky
objektu

Online PSC httosModminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/993225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)

KSČ:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. Holozky, Mere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 440 900,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 440 900,34 21,00% 92 589,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 533 489,41

C?
CO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)

Místo: sil. li/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací __ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

sil. II/605

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 440 900,34

D HSV Práce a dodávky HSV 341 423,64
D 1 Zemní práce 55 299,38

1 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 27,255 90,40 2 463,85 CS ÚRS 2023 02
PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107323

VV "Bouráni vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
VV "Ploch dle výměry nové ŠD"

W "Odstranění podkladu vozovky" 23,7*1,15 27,255

2 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 68,30 17 075,00ICS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

W "Pomocné konstrukce"
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 18,750 639,00 11 981,25 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC Mtos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 02/132251251
Poznámka k položce:
vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Zemní práce"
w "Plocha výkopu z VZPR ; šiřka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"
vv "Odkopávky stávajícího terénu" 7,5*2,5 18,750

4 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 18,750 281,00 5 268,75

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

vv "výkop rýh" 18,75 18,750

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 33,750 274,00 9 247,50ICS ÚRS 2023 02 <
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

W "výkop rýh" 18,75 18,750
VV 18,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,750

I 6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,000 126,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 02 Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

VV 'Zemní práce"
VV 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*2,5 8,000

K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,320 186,00 245,52 CS ÚRS 2023 02
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

VV 'Zemní práce"
VV 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*2,0 1,320

M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 19,572 363,30 7 110,51 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
vv 'Zemní práce"
vv 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*2,5 8,000
vv 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka” 0,66*2,0 1,320
vv 9,32*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,572

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 58,000 15,50 899,00[CS ÚRS 2023 02
pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/181951112

VV 'Přípravné práce"
VV 'příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl.” 2*2,5+23,0+30,0 58,000

D 2 Zakládání 4 613,76
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,864 3 510,00 3 032,64ICS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 0,6*0,6*2,4 0,864

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,600 371,00 1 335,60 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 " 0,6*6,0 3,600

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,600 68,20 245,52IcS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 110 432,99
13 K 452111131 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2 kus 2,000 92,80 185,60ICS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní prahy pod trouby DN 1200" 2 2,000

14 M 59223735 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 kus 2,000 343,20 686,40 CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,432 3 320,00 4 754,24 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311131

VV "Konstrukce propustku"
VV “Podkladní beton C12/15-X0 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
W "Pod základem a jímkou ; tl. X dl. x š." 0,15*2,8*3,1*1,1 1,432

16 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 8,745 3 650,00 31 919,25 CS ÚRS 2023 02 
------------------------ G. j

H
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Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521210

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311151

W 'Konstrukce propustku”
VV 'Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
W 'Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace xtl." (23,0+30,Q)*0,15*1,1 8,745

17 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,550 3 300,00 1 815,00IcS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
oetonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod troubami; dl. xš.x tl." 2,0*2,5*0,1*1,1 0,550

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,625 3 620,00 5 882,50IcS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 20/25

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/4S2312151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3"
W "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 0,65*2,5 1,625

19 K 465511411 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 53,000 1 230,00 65 190,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/46551141^
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV "Konstrukce propustku"
VV "Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze situace, vč. odiáždéni čel" 23,0+30,0 53,000

D 5 Komunikace pozemní 11 499,24
20 K 564851013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm m2 26,070 186,00 4 849,02 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/S648S1013

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)''
VV “ŠDAtl. 170mm"
VV "Skladba vozovky A" 23,7*1,1 26,070

21 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 27,255 244,00 6 650,22ICS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871011

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"

VV "ŠDAtl. 250mm"

VV "Skladba vozovky A" 23,7*1,15 27,255

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 999,84
22 K 919413221 Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 900 až 1500 kus 1,000 48 900,00 48 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN 900 až 1500 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919413221

W "Konstrukce propustku"
W "Monolitická horská vpusť 2,7x1,8m na DN 1200" 1 1,000

23 K 919521210 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200 m 2,000 5 940,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 02
pp
Online PSC

O
i \ J
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů. 
Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.

< < < < 'Konstrukce propustku"
'Železobetonové trouby hrdlové DN 1200 dl. 2,0m" 2,0 2,000

24 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 2,020 13 186,80 26 637,34 CS ÚRS 2023 02
PP 
vv

trouba ŽB hrdlová DN 1200
2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

K 919535558 Obetonováni trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 1,860 3 930,00 7 3O9,8O|CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
W
VV

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558

"Konstrukce propustku"
"Obetonování trub betonem 020/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,93*2,0 1,860

26 K 938902423 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1000 do 1500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m 13,500 74,20 1 001,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938902423

VV
W

"Konstrukce propustku"
"Železobetonové trouby hrdlové DN 1200 - pročištění stávající potrubí" 13,5 13,500

27 K 966008114 Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200 m 2,000 5 040,00 10 080,00IcS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008114

"Bourací práce"
"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2,0 2,000

28 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 8,050 4 620,00 37 191,00 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008311

VV
VV
VV

"Bourací práce"
"Vybourání kolmých čel; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 3,5*1,5
"Vybourání stávajícívpusti 1400 x 1100mm, kubatura odhadnuta" 2,8

5,250
2,800

D 997 Přesun sutě 15 253,93
29 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 14,611 131,00 1 914,04

PP

vv
vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 2,619
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,992

2,619
11,992

30 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 25,440 147,00 3 739,68

PP

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 25,44 25,440

31 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 25,440 220,00 5 596,80 CS ÚRS 2023 02

32

Online PSC
VV

K 997221873

pp

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 25,44____________________________________

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _____
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 2,619

25,440

2,619

274,00 4 003,41 CS ÚRS 2023 02

O
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Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,992 11,992

D 998 Přesun hmot 1 324,50
33 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 82,267 16,10 1 324,50 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 99 476,70

D 767 Konstrukce zámečnické 99 476,70
34 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 40,000 75,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC httosV/aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/767993113

VV "Konstrukce propustku"
VV "Monolitická horská vpusť - mříž 2x 1,8 m2 vč. rámu" 2*20 40,000

35 M 59224450-1 mřiž pro horskou vpusť 1200x1500mm včetně rámu kus 2,000 48 210,00 96 420,00
PP mříž pro horskou vpusť 1200x1500mm včetně rámu

36 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,042 1 350,00 56,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998767101

Strana 79 z 110



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Senová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 571 169,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
□ph základní 571 169,06 21,00% 119 945,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 691 114,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PS V - Práce a dodávky PS V
767 - Konstrukce zámečnické
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

571 169,06

517 315,71

129 364,96

12 069,54

89 442,76

55 359,49

212 833,19

16 519,06

1 726,71

53 853,35

53 853,35

O
CU



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 571 169,06

D HSV Práce a dodávky HSV 517 315,71
D 1 Zemní práce 129 364,96

1 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,700 90,40 1 871,28 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC https://oodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107323

VV "Bouráni vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
VV "Plocha dle výměry nové ŠD"
VV "Odstranění podkladu vozovky" 18,0*1,15 20,700

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC httDs://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

VV "Pomocné konstrukce”
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 81,404 397,00 32 317,39 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podmlnl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132251253

P Poznámka k položce:
vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Zemní práce"
VV "Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"
VV "Odkopávky stávajícího terénu" (28,53+0,95+5,16)*2,35 81,404

4 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 81,404 281,00 22 874,52

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

vv "výkop rýh" 81,404 81,404

5 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 146,527 274,00 40 148,401 CS ÚRS 2023 02 '

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

W "výkop rýh" 81,404 81,404
VV 81,404*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 146,527 C’

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,600 126,00 1 209,60 CS ÚRS 2023 02
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Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/174151101

VV "Zemní práce"
VV "Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*3,0 9,600

7 K 175151101 (obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,877 186,00 1 093,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

VV "Zemní práce"
VV"Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*10,31 5,877

8 , M \58344197 štěrkodrť frakce 0/63 | t j 32,502 363,30 11 807,98 \CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
vv 'Zemní práce"
vv 'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu” 3,2*3,0 9,600
vv 'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka” 0,57*10,31 5,877
vv 15,477*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,502

9| K 1181951112 (úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 62,430 15,50 967,67 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

VV 'Přípravné práce"
VV 'příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl.” 2,35*13,8+11,1+18,9 62,430

D 2 Zakládání 12 069,54
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 2,350 3 510,00 8 248,50 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 25/30
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/275313811

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x); dl. x v. x š." 2*0,5*2,35 2,350

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,700 371,00 3 227,70 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC httt>s://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 8,7’0,5*2 8,700

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,700 68,20 593,34 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 89 442,76
13 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 18,000 42,30 761,40 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
Online PSC httoi:://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111111

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní prahy pod trouby DN 500” 2*9 18,000

\ 14 j M )59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 18,000 184,80 3 326,40 \ CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,898 3 320,00 6 301,36 CS ÚRS 2023 02
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC Mtas://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311f31

VV "Konstrukce propustku" ; —k
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod základem (2x); tl. x dl. x š." 2,2*3,0*0,1*2*1,1 1,452
W "pod vpustí" 1,5*2,7*0,1*1,1 0,446

16 K j452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 4,950 3 650,00 18 067,50 CS ÚRS 2023 02 c ,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC httos://nodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/4S2311151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (11,1+18,9)*0,15*1,1 4,950

17 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,251 3 300,00 1O728,3O|CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 12/15

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod troubami; dl. x š. x tl." 9,85*3,0*0,1*1,1 3,251

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,690 3 620,00 13 357,80 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 20/25
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3"
VV "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 1,57*2,35 3,690

19 K 465511411 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 30,000 1 230,00 36 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC

P

vv
vv

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/455511411
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť
"Konstrukce propustku"
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2); plocha ze situace, vč. odláždění čel" 11,1+18,9 30,000

D 5________
201 K 1564871011

Komunikace pozemní
| Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 49,450

55 359,49
~12 065,80 |CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC httos://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/S64871011

W "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"
VV "ŠDA tl. 250mm"

VV "Skladba vozovky A" 43,0*1,15 49,450

21 K 565145101 ÍAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 45,150 508,00 22 936,20 CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 60 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145101

W "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
W "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
VV "ACP 16S tl. 60mm"
VV "Skladba vozovky A" 43,0*1,05 45,150

22 | K |567132112
PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV

Z3 | K |573191111
PP
Online PSC
VV
VV
VV

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567132112

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
"SC 08/10 tl. 170mm"
"Skladba vozovky A" 43,0*1,1_______________________________________________________________________________________
[postřik infiitřační kationaktivnTemulzí v množství 1 kg/m2

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573191111

"Vozovkové vrtvy nad propustkem"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha Pl = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
"Pl-C v mn 1,0 kg/m2"

m2 47,300 405,00 19 156,50 CS ÚRS 2023 02

47,300

45,150 26,60 1 200,99 CS ÚRS 2023 '02 ’
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Online PSC
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 'Skladba vozovky A” 43,0*1,05 45,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 833,19
24 K 919413121 Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800 kus 1,000 20 700,00 20 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

P

VV
vv

Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919413121
Poznámka k položce:
vč. přepojení stávající odtokové roury

'Konstrukce propustku"
"Monolitická horská vpusť 2,5*1,3m" 1 1,000

25 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 28,000 1 710,00 47 880,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521130

P
Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešíkmených kusů.

VV
VV

"Konstrukce propustku"
"Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m" 2*14,0 28,000

26 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 28,280 2 322,00 65 666,16 CS ÚRS 2023 02
PP 
vv

trouba ŽB hrdlová DN 500
28*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 28,280

27 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 4,961 3 930,00 19 496,73IcS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
W
VV

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558

"Konstrukce propustku"
"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka” 0,78*6,36 4,961

28 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 21,800 1 510,00 32 918,00 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
VV
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008112

"Bourací práce"
"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*10,9 21,800

29 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 5,665 4 620,00 26 172,30ICS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W
W
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008311

"Bourací práce"
"Vybourání kolmých čel; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 2,11*1,5
"Vybouráni stávající hydromelioračni šachty, kubatura odhadnuta" 2,5

3,165
2,500

D 997 Přesun sutě 16 519,06

30 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 9,108 131,00 1 193,15

PP

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,108 9,108

31 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 34,960 147,00 5 139,12

PP

w

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 34,96 34,960

32 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 34,960 220,00 7 691,20 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastižené konstrukce)" 34,96
i
ť

o
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Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 9,108 274,00 2 495,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,108
Online PSC
W 9,108

D 998 Přesun hmot 1 726,71
34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 107,249 16,10 1 726,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 53 853,35

D 767 Konstrukce zámečnické 53 853,35
35 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 10 do 20 kg kg 23,000 75,00 1 725,00IcS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
W
VV

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/767995113

"Konstrukce propustku"
"Monolitická horská vpusť - mříž 1,0x2,3 m2 vč. rámu" 23 23,000

36 M 59224450-2 mříž pro horskou vpusť 1000x2300mm včetně rámu kus 1,000 52 100,00 52 100,00
PP mříž pro horskou vpusť 1000x2300mm včetně rámu

37 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,021 1 350,00 28,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenove soustavy URS. HolozKy, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 719 476,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 719 476,81 21,00% 151 090,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 870 566,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023) 
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikaci _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Úroveň 3:
SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, li/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 719 476,81

0 HSV Práce a dodávky HSV 665 623,46

D 1 Zemní práce 136 842,42
1 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 25,415 90,40 2 297,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV
VV
VV

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107323

"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"
"Plocha dle výměry nové ŠD"

"Odstranění podkladu vozovky" 22,1*1,15 25,415

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 250,000 68,30 17 075,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 
httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

W
VV

"Pomocné konstrukce"
"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250 250,000

3 K 132251253 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 89,866 397,00 35 676,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV
W
VV

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132251253
Poznámka k položce: 
vč. provedení drobných rýb pro základy a prahy 
"Zemni práce”
"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"
"Odkopávky stávajícího terénu" 36,68*2,45 89,866

4 K 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení m3 89,866 281,00 25 252,35

PP

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
"výkop rýh" 89,866 89,866

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 161,759 274,00 44 321,97 CS ÚRS 2023 02 .
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

"výkop rýh" 89,866
89,866*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Online PSC
VV
VV

89,866
161,759 t

6 lJL 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,390 126,00 679,14 CSÚRS 2023 02*^
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

VV
W

'Zemní práce"
'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 2,2*2,45 5,390

K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,464 186,00 1 202,30 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
VV
VV

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/175151101

'Zemní práce"
'Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*11,34 6,464

8 1 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 | t | 24,893 \ 363,30 9 043,63 | CS ÚRS 2023 02
PP 
vv 
vv 
vv 
w

štěrkodrť frakce 0/63
'Zemni práce”
'Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 2,2*2,45 
’Obsyp obetonovaného potrubí; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*11,34 
11,854*2,1 ’Přepočtené koeficientem množství

5,390
6,464

24,893

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 83,4651 15,50 1 293,71 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
W
VV

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

’Přípravné práce"
’příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,45*15,7+28,6+16,4 83,465

D 2 Zakládání 25 452,00
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 6,000 3 510,00 21 060,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
VV
VV

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275313811

’Konstrukce propustku”
'Betonový základ C25/30-XF3 (2x); dl. x v. x š.” 2*2*0,5*3,0 6,000

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 10,000 371,00 3 710,00IcS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV
VV

Bednění základů patek zřízení 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351121 

'Konstrukce propustku”
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x)” 10,0*0,5*2 10,000

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 10,000 68,20 682,00IcS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Bednění základů patek odstranění 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 125 307,25
13 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 24,000 42,30 1 015,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
VV
VV

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452111111

"Konstrukce propustku"
"Podkladní prahy pod trouby DN 500” 2*12 24,000

14 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 24,000 184,80 4 435,20 CS ÚRS 2023 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

15 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,225 3 320,00 7 387,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W
VV
VV
VV

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311131

"Konstrukce propustku"
"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
"Pod základem (2x); tl. x dl. x š." 2,45*3,3*0,1*2*1,1
"pod vpustí" 1,5*2,7*0,1*1,1

1,779
0,446

i

16 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 7,425 3 650,00 27 101,25 CS URS 2023 02
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pp
Online PSC
VV
VV
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452311151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%”
VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (28,6+16,4)*0,15*1,1 7,425

17 K 452312131 (Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,140 3 300,00 10 362,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312131

VV "Konstrukce propustku"
VV "Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"
VV "Pod troubami; dl. x š. x tl." 11,65*2,45*0,1*1,1 3,140

18 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 5,430 3 620,00 19 656,60(CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 20/25

Online PSC httDs://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/452312151

VV "Konstrukce propustku"
VV "Betonové lože C20/25-XF3"
VV "Pod troubami; plocha z řezu x šířka" 1,81*3,0 5,430

19 K 465511411 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 45,000 1 230,00 55 350,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465511411
Poznámka k položce:
betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV "Konstrukce propustku"
VV "Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm jednotlivě do 20m2); plocha ze situace, vč. odlážděni čel" 28,6+16,4 45,000

D 5 Komunikace pozemní 70 808,65
20 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 63,250 244,00 15 433,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871011

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"

VV "ŠDA tl. 250mm"

VV "Skladba vozovky A” 55,0*1,15 63,250

21 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 57,750 508,00 29 337,00 |CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565145101

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"
VV "ACP 16S tl. 60mm"
VV "Skladba vozovky A” 55,0*1,05 57,750

22 K 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 60,500 405,00 24 502,50 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567132112

VV "Vozovkové vrtvy nad propustkem"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"
VV "SC C8/10 tl. 170mm"
VV "Skladba vozovky A" 55,0*1,1 60,500

23 K 573191111 [postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 57,750 26,60 1 536,15 CS ÚRS 2023 02

i APostřik infiltračni kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2 
httosModminkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/573191111

"Vozovkové vrtvy nad propustkem”
"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha Pl = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)" 
"Pl-C v mn 1,0 kg/m2"
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47,640

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 'Skladba vozovky A" 55,0*1,05 57,750

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 945,12
24 K 919413121 Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800 kus 1,000 20 700,00 20 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

P

VV
VV

Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919413121
Poznámka k položce:
vč. přepojení stávající odtokové roury

’Konstrukce propustku"
'Monolitická horská vpusť 2,5*1,3m" 1 1,000

25 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 32,000 1 710,00 54 720,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919521130

P
Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť;
Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV
vv

"Konstrukce propustku"
"Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m" 2*16,0 32,000

26 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 32,320 2 322,00 75 047,04 CS ÚRS 2023 02
PP 
vv

trouba ŽB hrdlová DN 500
32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,320

27 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 12,846 3 930,00 50 484,78 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV
VV

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919535558

"Konstrukce propustku"
"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,853*15,06 12,846

bL K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 25,800 1 510,00 38 958,00 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
W
W

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008112

"Bourací práce"
"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*12,9 25,800

| 29 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 9,315 4 620,00 43 035,30 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
VV
VV
VV

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966008311

"Bourací práce"
"Vybourání kolmých čel; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 5,01*1,5
"Vybourání stávající vpusti 1100x1100mm, kubatura odhadnuta" 1,8

7,515
1,800

D 997 Přesun sutě 22 012,99

30 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 11,183 131,00 1 464,97

PP 

w

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,183 11,183

31 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby t 47,640 147,00 7 003,08

PP

vv

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby
"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 47,64 47,640

32 K 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 t 47,640 220,00 10 480,80 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221862

"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastižené konstrukce)" 47,64
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Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,183 274,00 3 064,14 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221873

"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,183
Online PSC
VV 11,183

D 998 Přesun hmot 2 255,03
34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 140,064 16,10 2 255,03 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 53 853,35

D 767 Konstrukce zámečnické 53 853,35
35 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 23,000 75,00 1 725,00IcS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
VV
VV

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/767995113

"Konstrukce propustku"
"Monolitická horská vpusť - mříž 1,0x2,3 m2 vč. rámu" 23 23,000

36 M 59224450-2 mříž pro horskou vpusť 1000x2300mm včetně rámu kus 1,000 52 100,00 52 100,00
PP mříž pro horskou vpusť 1000x2300mm včetně rámu

37 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,021 1 350,00 28,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998767101

I
Cú
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
t>oupis prací je sestaven s využitím pěnově soustavy ukď. roiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sioupci uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. I Položky a dílčí výměry položek vztahujících se k sanacím konstrukce mostu budou čerpány dle skutečného rozsahu, 
nmi7A nn nrÍRnuhlARAní nhiprlnafplpm I

Cena bez DPH 1 294 549,82

dph základní 
snížená

Základ daně
1 294 549,82

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
271 855,46

0,00

Cena s DPH v CZK 1 566 405,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. 11/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. 11/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 294 549,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 224 549,82
D 1 Zemní práce 24 750,00

1 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 495,000 50,00 24 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m. tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113154122

VV "Přípravné a bourací práce"
VV "odměřeno digitálně ze zaměřeni”

VV
"frézování vozovky tl. 40 mm na mostě ; PAU ZAS T3 - odvoz na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele" 
495,0 495,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 720,00
2 K 380316122-1 Jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3, objem 1,0M3OP m3 4,000 8 680,00 34 720,00

PP Jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3, objem 1,0M3OP
Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. příp. podkladních konstrukcí a napojení na skluz

vv "Nové konstrukce"
vv "viz kap. 5.7.5. Odvodněni mostu
vv "4 ks nových jímek / vývaříšť - doplnění pro 2 nové i 2 stávající svody" 4 4,000

D 5 Komunikace pozemní 258 538,50
3 K 572251122 Vyspravení výtluků litým asfaltem MA (LA) tl přes 30 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km m2 148,500 941,00 139 738,50 CS ÚRS 2023 02

PP Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním litým asfaltem MA (l A) při 
vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 30 do 40 mm

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/572251122

VV "Sanační práce"
VV "viz kap. 5.6. Chodník”
VV "Lokální opravy litým asfaltem včetně nové zálivky spár po očištěni - odhad 30%" 495*0,3 148,500

4 K 573231106-1 Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2 m2 495,000 12,00 5 940,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2
vv "Vozovkové vrstvy"
w "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
vv "Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"
vv "obnova vozovky na mostě" 495,0 495,000

5 K 576133211-1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 495,000 228,00 112 860,00
PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

p Poznámka k položce:
vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2

W "Vozovkové vrstvy"
< .. ‘
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
vv "SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"
vv "obnova vozovky na mostě” 495,0 495,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 811 193,00
6 K 628613222 Protikorozní ochrana OK mostu 11.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace m2 250,000 1 724,00 431 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez 
metalizace II. třídy

Online PSC httDs://nodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/628613222
Poznámka k položce:
lokální opravy včetně vnitřku komorových nosníků, v téže položce oprava PKO ocelových prvků chodníku podle kap. 5.6.

P Odhad opravovaných ploch 250 m2 (upřesní se na místě, vč. ruční očištění ocel.kartáči, základní nátěr a vrchní email na epoxidové nebo 
syntetické bázi celk. tl. cca 150 mikronů

VV "Sanační práce"
VV "viz kap. 5.5. NK"
W "Oprava protikorozní ochrany - nátěrový systém - odhad” 250 250,000

7 K 629993111-1 Oprava mostních dilatačních závěrů kpl 1,000 71 808,00 71 808,00
PP Oprava mostních dilatačních závěrů

Poznámka k položce:
Práce podle popisu v TZ, provedení včetně výměny elastomemích prvků, opravy svarů a PKO

vv "Sanační práce"
vv "viz kap. 5.7.4. Ložiska"
vv "Oprava mostních dilatačních závěrů" 1 1,000

8 K 915241113 Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový m2 495,000 623,00 308 385,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/91S241113

W "Vozovkové vrstvy"
VV "Plochy odměřeny digitálně ze situace"
W "BPÚ - bezpečnostní protismyková úprava tl. 5 mm "

VV "obnova vozovky na mostě - nový bezpečnostní povrch" 495,0 495,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 255,92
9 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 1 440,000 29,00 41 760,00IcS ÚRS 2023 02

PP Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti přes 50 kg
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/itsm/CS URS 2023 02/911122212

Poznámka k položce:
vč. vyzvednutí ze skladu

VV "Pomocné práce"
W "4m pásnice svodidla na mostě - teoret. hmotnost do 80kg/kus"
VV "obnova vozovky na mostě - zpětné osazení pásnic" 2*9*80,0 1 440,000

) 10 K 935112211 j Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m j 28,000 280,00 7 840,00|cS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC httc>s://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/935112211

VV "Nové konstrukce"
VV "viz kap. 5.7.5. Odvodnění mostu
VV "2 ks nových svodů na Rokycanské straně” 28 28,000

11 M \ 59227029 [žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm 56,560 457,00 25 847,92 CS ÚRS 2023 02
PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm
vv 28*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,560

12 K 966076111 Odstranění pásnice ocelového svodidla 1 m1 m 72,000 90,00 6 480,00 CS ÚRS 2023.02
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových pásnice

Online PSC

P

W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966076111 
Poznámka k položce: 
vč. očištění a uskladnění
"Pomocné práce"

&

« ‘
i\j
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PP Ostatní dokumentace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "4m pásnice svodidla na mostě - teoret. hmotnost do 80kg/kus"
vv "obnova vozovky na mostě - demontáž pásnio pro realizaci rekonstrukce" 2*9*4,0 72,000

13 K 966077131-1 Odstranění a zpětná montáž různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí kus 4,000 582,00 2 328,00
pp Odstranění a zpětná montáž různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí
vv "Sanační práce"
vv "viz kap. 5.5. NK"

w "Sejmutí a zpětná montáž čelních desek s výměnou zkorodovaných šroubů, Desky cca 2100x800 mm, počet šroubů cca20 x 
M16 vč. matic a podložek/1 ks" 4 4,000

D 997 Přesun sutě 10 018,80

14 K 997221551-1a Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby t 45,540 120,00 5 464,80

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby
Poznámka k položce:
odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

vv "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 45,54 45,540

15 K 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 45,540 100,00 4 554,00 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221875

W "Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 45,54 45,540

D 998 Přesun hmot 1 073,60
16 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 63,153 17,00 1 073,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC httos://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/993225111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 000,00
17 K HZS1452 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný hod 100,000 350,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/HZS1452

VV "Ostatní"

VV
"Práce nespecifikované - očištění odvodňovacich prvků, drobné opravy PKO jiných prvků, mýcení náletových křovin, apod. - 
odhad" 100

100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
18 K 013294000 (Ostatní dokumentace | kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013294000

P
Poznámka k položce:
Provedení hlavní mostní prohlídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IC:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
aoupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UK6. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
DOdminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 140 170,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 140 170,50 21,00% 29 435,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 169 606,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot
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Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

140 170,50

140 170,50

139 870,50

300,00

]»■ ž>
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

140 170,50

140 170,50

139 870,50
1 K 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení m3 181,650 65,00 11 807,25

PP

vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
"dovoz z meziskládky"
"Sejmutá kvalitnější vrstva podorničí, materiál potřebný pro ohumusováni tl. 150mm (viz. SO 103)" 1211,0*0,15 181,650

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 181,650 50,00 9 082,50 CS ÚRS 2023 02
PP

Online PSC
VV
VV

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167151101

“dovoz z meziskládky - naložení"
"Sejmutá kvalitnější vrstva podorničí, materiál potřebný pro ohumusováni tl. 150mm (viz. SO 103)” 1211,0*0,15 181,650

3 K 181411131-2
Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivém a dodávkou hnojivá, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 
dosažení výšky 10 - 15 cm

m2 1 211,000 25,00 30 275,00

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivém a dodávkou hnojivá, včetně 
ošetření trávníku, klíčící trávník |e nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10-15 cm
"Dokončující práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace"
"Zatravnění ohumusovaných ploch, vč. údržby do předání správci, zálivky"
"r^lTolononí _ eíIniAní \zarro+-ai->o" 1 0*1 1 O

4 M \00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová kg 30,275 170,00 | 5 146,75\cS ÚRS2023 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 1211*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 30,275

5 K 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně I m2 | 1 211,000 14,00 16 954,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/1819S1111
VV “Ostatní"
VV "Ohumusováni svahu vtl. 150mm- příprava plochy"
VV "Ozelenění - silniční vegetace" 1211,0 1 211,000

6 K 182351123 [Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 211,000 55,00 66 605,00 CS ÚRS 2023 02
pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV

Rozprostřeni a urovnáni omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/182351123

"Dokončující práce"
"Plochy odměřeny digitálně ze situace" 
"Ohumusováni svahu v tl. 150mm (z výzisku stavby)"
"Ozelenění - silniční vegetace" 1211,0 1 211,000

CD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998___________ Přesun hmot_______________________________________________
7~|~ K [998231311 [přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998231311

t 0,030 10 000,00
300,00______________
300,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ: 
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
Sweco a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci '(Senová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozicí na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 643 433,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 643 433,00 21,00% 135 120,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 778 553,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. 11/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy
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Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.11.2024

Sweco a.s.

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace 11/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu
Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Silnice Klatovy a.s.

Projektant: 
Zpracovatel:

Sweco a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 643 433,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 643 433,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 471 130,00
1 K 012103000 'Geodetické práce před výstavbou I ^m 39,140 800,00 31 312,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
W

Geodetické práce před výstavbou 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012103000 
"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)” 39,14 39,140

2 K 012203000 (Geodetické práce při provádění stavby 1 hm I 39,140 2 000,00 78 280,001CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV

Geodetické práce při provádění stavby 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012203000 
"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)" 39,14 39,140

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hm 39,140 1 700,00 66 538,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

P

W

Geodetické práce po výstavbě 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012303000 
Poznámka k položce:
vč. soutisku s katastrální mapou
"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)" 39,14 39,140

4 K 013244000 | Dokumentace pro prováděni stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

P

Dokumentace pro provádění stavby 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013244000 
Poznámka k položce:
RDS propustku SO 103.32.

5 K 013254000 (Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 175 000,00 175 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

P

Dokumentace skutečného provedení stavby 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000 
Poznámka k položce:
v digitální a tištěné podobě dle SOD

6 K 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Pasportizace objektu před započetím prací 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013274000

VV "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby" 1 1,000

7 K 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací 1 kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC

Pasportizace objektu po provedení prací 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013284000

VV "Pasportizace stávajících objektů - inventarizačni prohlídky po dokončení stavby" 1 1,000

8 K 013294000 (Ostatní dokumentace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Online PSC
VV

Ostatní dokumentace
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013294000

"Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedeni výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)" 1 1,000
GO
O

Strana 105 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 107 303,00
9 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště
Online PSC httos://oodmmkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/030001000 

Poznámka k položce:
P kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu 

zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie

10 K 034103000 (Oplocení staveniště I kpl I 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Oplocení staveniště
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/034103000

VV "Oplocení a veškeré další opatření pro zajištění BOZP na stavbě" 1 1,000

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi I kpl j 1,000 64 045,001 64 045,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/034303000

Poznámka k položce:
DIO bude obsahovat svislé dopravní značky: IP 22, IS 11b, IP 10a, B1, Z2 pro obě objízdné trasy.

VV "Realizace DIO dle TP66 a vypracované dokumentace ; jeho zřízení, denní údržba, odstranění" 1 1,000

12 K 034503000 (informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 258,00 3 258,00 CS ÚRS 2023 02
PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/034503000

Poznámka k položce: 
zahrnuje -

P - 4ks cedule dle grafického návrhu SÚS

- 1ks informační tabule stavby
- 1ks pamětní desky stavby z nekoroduiícího materíálu

vv "Označeni stavby dle standardů investora a dotačního titulu + dodání a osazeni pamětní desky dle požadavku dotačního 
titulu" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
113 K 043194000 (ostatní zkoušky ( kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní zkoušky
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/043194000

Poznámka k položce:
Potřebné zkoušky dle TP a ČSN, není-li zahrnuto v položkách stavby

VV "Veškeré zkoušky související se stavbou dle TP a ČSN" 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
14 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Jiná ochranná pásma
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/075603000

VV "Ochrana a zajištění inženýrských šiti” 1 1,000

CO
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