B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A - Uvodem

Projektova dokumentace na vySe uvedenou akci byla zpracovana na zakladé objednavky
investora, tj. Spravy a udrzby silnic Plzenského kraje, p.o., s poZzadavkem zpracovat projektovou
dokumentaci na opravu krytu vySe uvedené komunikace, a to na technologii, stanovenou na zakladé
provedeného odborného posudku specializovanou firmou. Dokumentace je provedena v nezbytném
rozsahu pro provadéni stavby.

Technicky navrh je vypracovan na zédkladé konzultaci s investorem, mapovani souc¢asného
stavu, zpracované diagnostiky vozovky a provedené pochuzky po trase. PoZadavky z téchto jednéni
jsou zapracovany do vysledné podoby dokumentace tak, jak je piedloZena.

B — VSeobecné udaje

Usek silnice 11/200 uréeny k opravé zagina cca 120 m za rozjezdem kiizovatky se sil. 11/605
(v misté Zulového sloupku v rozjezdu kfiz. s MK vedouci na nameésti Republiky). Oprava je dale
vedena proti sméru pasportniho stani¢eni a konc¢i cca 52 m za koncem obce Bor ve staniceni
0,745%, Silnice 11/200 vykazuje v predmétném Useku rozsahlé poruchy krytu veetné koroze
obrusne vrstvy, vyjetych koleji, vytluka a trhlin, zptsobenych zejména dopravnim zatizenim
komunikace, povétrnostnimi vlivy a starim vozovky se stavajicim Zivicnym krytem na konci jeho
Zivotnosti. Na zaklad¢ predloZenych skutec¢nosti byl uvedeny usek silnice urcen k celkové oprave.
Celkova délka Useku urgeného k oprave je 0,745% km.

C - Pouzité vychozi podklady

Vychozim podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a vySkopisné
zaméieni soucasného stavu se zanesenim aktualnich vlastnickych hranic.

Vlastni technicky navrh je vypracovan na zékladé zpravy o posouzeni skladby konstrukce
vozovky a navrhu technologie opravy z 9/2023, vypracované firmou SQZ s.r.o. Olomouc. Vzhledem
k finanéni naro¢nosti a nutnosti provadéni stavebnich praci za Uplné uzavirky u varianty Il. navrhu
opravy, bylo po konzultaci s investorem pfistoupeno k technologii opravy uvedené ve varianté |.,
kterd je dostacujici pro prodlouzZeni Zivotnosti komunikace v dot¢enem useku.

D — Technické feseni
Zpisob Upravy

Zminéna oprava krytu je navrZena v jednotné technologii. V celé trase pied zahajenim
stavebnich praci provede dodavatel odstranéni blata, prachu a pftip. hlinitého ndnosu z povrchu
zZiviéneho krytu vozovky, sefiznuti krajnic a vymyti stavajiciho krytu vodou.

Poté bude provedeno odfrézovani stavajici obrusné vrstvy v g tloustce 100 mm s ¢astecnym
vyrovnanim profilu. Dale bude provedeno odstranéni prachu vymytim vodou a odborna prohlidka
stavu povrchu za ucelem vybéru mist k lokalnim opravadm. V mistech, kde je komunikace lemovéna
silni¢ni obrubou bude proveden tez, zajistujici oddéleni frézované asf. vrstvy od obruby. Tato
Uprava neni nezbytnd v piipadé, Ze oddéleni asfaltobetonu od obruby nebude c¢init problém.
Odfiznuti nutno proveést v takovém odsazeni, aby nedoslo k poskozeni pridlazbovych tvarovky ci
jejich betonoveho loZe. Po provedeném frézovani v bezpec¢né vzdalenosti bude zbyvajici cast
Zivicného krytu odstranéna a odpikovana ru¢né.

V misté netnosné podkladni vrstvy a ptipadnych svéSenych okraja komunikace bude
provedena jejich sanace. Po provedenych sanacich a opravach trhlin bude nasledné aplikovan
spojovaci postiik PS-C v mnoZstvi 0,4 kg/m? (CSN 73 6129). Poté bude provedena pokladka
asfaltového betonu hrubozrnného ACL 16+ PMB 25/55-60 (CSN EN 13108-1) s funkci
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vyrovnavky v g tloust’ce 60 mm. Nasledné bude aplikovan spojovaci postrik PS-C v mnoZzstvi 0,3
kg/m2 (CSN 73 6129). Na takto piipraveny podklad bude provedena obrusna vrstva z asfaltoveho
betonu strednézrnneho ACO 11+ PMB 25/55-60 v tloust'ce 50 mm (CSN EN 13108-1).

Na zacatku a na konci Useku je treba zajistit plynulé navazani nové Upravy na stavajici kryt
komunikace. Navéazani bude provedeno rovnéZ ve styku nového krytu s okolnimi plochami.
Soucéasti stavby bude rovnéZz povrchova Uprava vsech rozjezdu kiizovatek a vysSkova Uprava
poklopi, uzéavérd, hydranta a Soupat veSkerych inZenyrskych siti do polohy nové nivelety
komunikace. Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev a plochy v misté napojeni na
odtiznuty asf. kryt se opatti asfaltovou zalivkou, ptipadné rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva.

Asfaltové smési nesmgji byt pokladany za desté a je-li na podkladu souvisly vodni film,
pramérna teplota vzduchu za poslednich 24 h 3°C. VeSkeré stavebni postupy a materidly musi
odpovidat technicko kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci.

Oprava pri¢nych a podélnych trhlin dle TP 115

Pred provadénim posttiku se vSechny trhliny podle Sitky upravi jednim z nasledujicich
zpusobu:

1) Pomoci kotouce nebo frézky se trhliny profiznou, vycisti, svislé stény se opatii
penetracné adheznim natérem a vytvoiené komurky se zaliji pruznou asfaltovou zalivkovou
hmotou.

2) Pomoci horkovzdudného zatizeni se trhliny vygisti, nahieji a nasledn¢ zaliji pruznou
asfaltovou zalivkovou hmotou.

V piipad¢ vétSich trhlin se déle provede pokladka vyztuzné geomtizi dle TP 147.

Pokladka vyztuzné geomrize

V misté¢ pokladky vyztuze se na fadné ocistény povrch provede postiik kationaktivni
modifikovanou asfaltovou emulzi (CSN EN 13808) tak, aby mnoZstvi asfaltu po vystépeni emulze
¢inilo 1,2 kg/m?,

Nésledn¢ se na takto ptipraveny povrch do nevystépené emulze poloZi rovnobézné s
podélnou osou vozovky pasy geomiize dle TP 147 (splétand skelnd geomiiz s min. pevnosti 100
kN/m) se vzajemnym dotykem a fadné se pritlaci valeckem.

Pokladka geomiiZe se provadi v dostatecném predstihu pied provadénim nasledné asfaltové
vrstvy, aby mohlo dojit k vystépeni emulze. Pripadneé zahyby nebo zvinéni je nutné pied pokladkou
odstranit.

Po poloZzeném geokompozitu nesmi byt vedena jakékoliv doprava. Pouze pii pokladce dalSi
asfaltové vrstvy smi byt pojizdén pouze vozidly dopravujicimi asfaltovou smés k finiSeru. Tato
vozidla se musi pohybovat nizkou rychlosti, plynule a nesmi prudce brzdit nebo se otacet.

Pokladku geokompozitu provadét dle pokyna a navoda od vyrobce, dodrZzovat poZzadavky
TP 115 a TP 147. Pouzity vyztuzny material pro ukladani do asf. vrstev komunikace musi spliovat
fyzikalni vlastnosti, dané Technickymi podminkami TP 115 - Opravy trhlin na vozovkach s
asfaltovym krytem.

Sanace neunosnych mist

V misté vyskytu netnosnych mist bude provedeno odstranéni Zivi¢nych vrstev v tl. 40 mm a
nasledné bude ziizena vrstva z obalovaného kameniva ACP 16+ 50/70 (CSN 73 6121) v tloustce
40 mm. Nasledn¢ se na takto ptipraveny povrch do postiiku poloZi rovnobézné s podélnou osou
vozovky pasy vyztuzné geomiize (splétané skelna geomiiz s min. pevnosti 100 kN/m) dle TP 147.
Rozsah sanace bude upiesnén projektantem a zastupcem investora po provedeném frézovani.



Sitkové usporadani
Nova Uprava krytu bude provedena ve stavajici Sitce vozovky, tj. ~ 7,0 m.

Vodorovné dopravni znaéeni

Soucasti stavby bude rovnéz obnova stavajiciho vodorovného dopravniho znaceni. Zptsob
znaceni a schéma jednotlivych vodorovnych dopravnich znacek jsou uvedeny v priloze PD.
Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno tazenym plastem v bilém reflexnim provedeni.

Znaceni bude provedeno dle TP 133, ,,Zasad pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich®. Provedeni vodorovného znaceni vcetné odstina barev, materidla a rozméra musi
odpovidat CSN 01 8020 — ,,Dopravni znacky na pozemnich komunikacich* a déle specifikované
v CSN EN 1436 — ,Vodorovné dopravni znadeni. Pozadavky na dopravni znageni“. Hodnoceni
hmot VDZ je upraveno v TP 70 ,,Systém hodnoceni hmot pro VDZ*.

E - Provadéni stavby
Rekonstrukce komunikace 11/200 bude provadéna za omezeného provozu. Stavebni prace

budou realizovany po polovinach Sitky vozovky a v Usecich, jejichz délka bude umoZnovat
piehlednost dopravni situace. Dopravni znaceni pii provadéni stavebnich praci na silnici je
stanoveno a vychazi ze Zasad pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (viz

piiloha souhrnné technické zpravy).

F — Bezpeénost provozu

Pti provadéni stavebnich praci na rekonstrukci vozovky je nutné respektovat smérnice pro
zajisténi bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich pti provadéni praci za provozu. Dale je
nutné dodrZovat vSechny bezpecénostni predpisy a vynosy pii provadeéni vlastnich stavebnich praci.

G — Bezpeénost prace, ochrana zdravi

Pracovnici jsou povinni dodrZovat pii praci vSeobecna pravidla bezpec¢né prace, hygieny pri
praci, pouzivat piedepsané ochranné pomucky a musi spliovat podminky zdravotni zpasobilosti.

Organizace, provad¢jici stavebni prace, musi mit zpracovan individualni technologicky postup
pro jednotlivé c¢innosti z hlediska bezpec¢nosti prace podle svych podminek (vybavenost
mechanizmy, druhu provadénych praci, kategorie udrZzované PK apod.), ktery musi byt v souladu s
ustanovenimi zékoniku prace ¢. 262/2006 Sh. (8103, odst. 2 a 3), z&kona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sh. a platnymi piedpisy BOZP. Pracovnici musi byt s touto dokumentaci
seznameni v rozsahu, ktery se jich tyka.

Obsluhy stavebnich mechanizmu, silni¢nich stroju a zatrizeni musi byt prokazatelné, teoreticky
i prakticky sezndmeny s jejich ¢innosti, obsluhou i Gdrzbou. Tam, kde je to pfedepsano musi mit
piislusné opravnéni k jejich obsluze. Bezpec¢nost pii praci s jednotlivymi mechanizmy je treba
zajistit dodrzovanim navodu pro obsluhu. Opravy a Gdrzbu mechanizmi Ize provadét jen jsou-li v
klidu. Stavebni mechanizmy, silni¢ni stroje a zatizeni musi byt v prepravni poloze zajiténa.

Pro praci na dalnicich, silnicich pro motorova vozidla a ostatnich silnicich 1. tfidy, k nimz méa
piisludnost k hospodareni RSD CR plati Smérnice generélniho teditele ¢. 37/2003, kterou je tieba
priméiené aplikovat i na ostatni silnice a pozemni komunikace.

H — Zarizeni stavenisté

Bude urcéeno na zé&kladé dohody provadgjici firmy s investorem nejpozdéji pii predani
staveniste.



I — Skladky, odpadovy material

Likvidaci vSech druht odpadi zajisti ptivodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla
dodrZena ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a dalsi ptislusné
vyhlasky v¢. vSech novel. Doporucéuje se maximalni vyuziti odpadt k recyklaci. VeSkeré odpady
budou likvidovany na mistné prislusné skladce s potitebnym opravnénim k likvidaci. Odfrézovany
asfaltobetonovy kryt bude z ¢asti pouzit na zpevnéni krajnic a sjezdi, zbytek bude odvezen a
uloZen na skladce Zivicnych materiali. Odstranény asfaltobetonovy kryt muze byt dale zpracovan
jako recyklovatelnd surovina pro vyrobu asfaltobetonovych smési. Pii provadéni zemnich praci
budou odstranéné podkladni vrstvy komunikace (Stérk, Stét) odvezeny na skladku stavebnich suti.
Zemina a hlinity materiél ziskany pifi zemnich pracich bude pouZit k provedeni terénnich uprav
v okoli komunikace. Piebytek bude predan k vyuZiti osobé opravnéné k jejimu pievzeti. VesSkery
dalsi prebytecny material bude odvezen na fizenou skladku odpadu.

Dle vyhlasky 130/2019 Sb. bylo provedeno stanoveni mnozstvi polyaromatickych
uhlovodikti (PAU) v asfaltovych smésich. Odebrané vzorky v mistech navrzeného frézovani
odpovidaji kvalitativni tridé¢ ZAS-T1 (viz ptiloZzena zprava).

J - Zavér

Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a piedpisi. Rozpracovana projektova
dokumentace byla projednana a odsouhlasena investorem akce.

Prilohy: 1) Dopravn¢ inZzenyrské opatieni
2) Posouzeni skladby konstrukce a navrh opravy vozovky (SQZ s.r.o. 9/2023)

fijen 2023 Ing. Rojt
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11/200 Bor — ulice Nadrazni
- posouzeni skladby konstrukce
navrh opravy vozovky




UVODNI LIST

Tato zprdva o prlzkumnych pracich obsahuje 12 listd véetné uvodniho listu a 2 tisténé
pfilohy.
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. SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

. N 11/200 Bor— ul. Nadrazni

. . Zpréva D33/2023
SEZNAM PRILOH

PRILOHA C.1 Protokoly o skladbach konstrukénich vrstev
PRILOHA C.2 Protokoly zatfidéni znovuziskané asfaltové smési
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
. 11/200 Bor— ul. Nadrazni

Zpréva D33/2023

1 UvoD

Na zakladé objednavky byly provedeny prazkumné prace na komunikaci 11/200 Bor — ul.
Nadrazni.

Cilem prazkumu bylo ovéfit mocnost a charakter krytovych vrstev stavajici komunikace a
rozbor asfaltové vrstvy na stanoveni obsahu PAU.

SEZNAM ZKRATEK

AC asfaltovy beton

PM penetracni makadam

SD Stérkodrt

CSN Ceska technicka norma

V jadrovy vyvrt

PAU polyaromatické uhlovodiky

SQZ, s.r.0. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
11/200 Bor- ul. Nadrazni
Zprava D33/2023

2 IDENTIFIKAENI UDAJE STAVBY
[1/206 Bor — ulice Nadrazni

Lokalizace Useku:

SQZ, s.r.o. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
. 11/200 Bor— ul. Nadrazni

Zpréva D33/2023

METODY POUZITE K ZISKANI KONSTRUKENIHO SLOZENI VOZOVKY

Skladba konstrukce vozovky byla ziskana na zakladé odbéru vzorka vrstev:

* jadrovymi vyvrty (JV) na hloubku vSech asfaltem stmelenych vrstev, popripadé i na
hloubku vSech stmelenych vrstev vozovky. K tomuto Gcelu bylo pouZito silniéni
jadrové vrtacky InfraTest 60-0110 s jadrovou homogenni vrtaci korunkou o vnitfnim
praméru 100 mm,

Po provedeni vSech méreni a prazkumnych praci byla komunikace uvedena zpét do
pavodniho stavu.

SQZ, s.r.0. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
11/200 Bor— ul. Nadrazni
Zpréava D33/2023

-

3 KONSTRUKENI SLOZENI
KRYTOVE AC VRSTVY

Konstrukéni slozeni vozovky:

Typy a tloustky konstrukénich vrstev krytu vozovky byly ovéreny na 3 jadrovych vyvrtech.
Vozovky je na zékladé provedenych sond prevazné po celé délce z MP s natérem
v proménlivé souctové tloustce.

Na daném Useku doslo k ovéreni pouze skladby konstrukce krytu vozovky, navrh technologie
vozovky je stanoven s ohledem na tato zjisténi.

ROZSAH STANOVOVANYCH POLYAROMATICKYCH UHLOVODIK U

Dle vyslednych hodnot z laboratore se odebrané vzorky asfaltové smési zatridi dle vyhlasky ¢.
130/2019 Sb., kterd stanovi kritéria, pri jejichZz splnéni je asfaltova smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem.

Celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodikd (PAU) pro kvalitativni tridy znovuziskanych
asfaltovych smeési ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 udéava tabulka 3.2 z vyhlasky ¢. 130/2019
Sb (viz nize)

Celkové obsahy parametru Jednotka Kvalitativni trida
ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
Celkove mnozst\/l' pcolyaromat|ckych mq{kg <12 12<X<25 | 25<%<300. > 300
uhlovodikdl (PAU) susiny

ZATRIDENI ZNOVUZISKANE ASFALTOVE SMESI

Podrobné vysledky tykajici se stanoveni obsahu PAU v jednotlivych vrstvach jadrovych vyvrtd
tvori prilohou ¢. 2 této zpravy. Zatfidéni spada z pohledu krytoveé vrstvy do t¥idy ZAS-T1.

Stavebni PAU Benzo[a]pyren
Vzorek : Vyvrt Vrstva (suma [mg/kg sus.] Trida
objekt 16)
44-1 - V-1273 Obrusna 0,7 0,053 ZAS-T1
44-2 WV-1273 LoZni 0,987 0,052 ZAS-T1
44-3 WV-1,273 Podkladni | 1,725 0,075 ZAS-T1

Origindly protokolu z laboratore GEOtest, a.s. jsou k nahlédnuti u zhotovitele.
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
. [1/200 Bor— ul. Nadrazni

Zpréava D33/2023
4 7ZAVER

Obecny navrh opravy vozovky

Variantal. :

odfrézovani stavajicich asf. vrstev v tl. 100 mm
spojovaci postfik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

loZni vrstva ACL 16 + PMB; 60 mm; CSN EN 13108-1
spojovaci postfik PS-C; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129
obrusna vrstva ACO 11 + PMB; 50 mm; CSN EN 13108-1

V celé trase po provedeném odfrézovani, reprofilaci a ocisténi povrchu po kterém bude
provedena prohlidka stavu povrchu za Ucelem vybéru mist k lokalnim opravam. Déle bude
provedena oprava neunosnych mist v rozsahu cca 20% celkové plochy opravovaného useku
s pripadnym doplnénim a zhutnénim podkladnich vrstev vozovky a oprava poskozenych mist
podkladni vrstvy smési ACP 16+; min. 40 mm; CSN EN 13108-1.

Dle skute¢ného stavu bude provedena oprava trhlin a spar podle TP 115, v pripadé Sirokych
nebo rozvétvenych trhlin s pouZitim geosyntetika dle TP 147 a predpisu jeho vyrobce.

Dosypéni krajnice Stérkodrti prip. recykl. materialem.
Oprava bude provadéna pti ¢aste¢né uzavirce komunikace.

SQZ, s.r.o. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
. 11/200 Bor— ul. Nadrazni

Zpréva D33/2023

Varianta Il

odfrézovani stavajicich asf. vrstev v tl. 110 mm
spojovaci postfik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

loZni vrstva ACL 16 + PMB; 60 mm; CSN EN 13108-1
spojovaci postfik PS-C; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129
obrusna vrstva ACO 11 + PMB; 50 mm; CSN EN 13108-1

Oprava netnosnych mist v misté poruch:

odstranéni kompletniho asfaltového souvrstvi véetné podkladni vrstvy ze Stérkodrti
v celkové tloustce cca 550 — 57 0 mm;

ovéreni parametr( plané zemniho téles;

SD 0/32; 250 cm; €SN 73 6121-1

MZK; 150 cm; CSN 736126-1

infiltracni postrik s posypem kameniva frakce 8/11

podkladni vrstva ACP 16+; 60 mm; CSN 13108-1

spojovaci postfik PS-C; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129

lozni vrstva ACL 16 + PMB; 60 mm; CSN EN 13108-1

spojovaci postfik PS-C; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129

obrusna vrstva ACO 11 + PMB; 50 mm; CSN EN 13108-1

V celé trase po provedeném odfrézovani, reprofilaci a ociSténi povrchu po kterém bude
provedena prohlidka stavu povrchu za Ucelem vybéru mist k lok&lnim opravam. Dale bude
provedena oprava neunosnych mist (lokalni poklesy v misté poruch) .

Dle skute¢ného stavu bude provedena oprava trhlin a spar podle TP 115, v pripadé
Sirokych nebo rozvétvenych trhlin s pouZitim geosyntetika dle TP 147 a predpisu jeho
vyrobce. Bude provedeno dosypani krajnice Stérkodrti prip. recykl. materidlem. Oprava
bude provadéna v plné uzavére komunikace.

Misto: Olomouc

Ing. Robert Kadérka, PhD.

Drzitel opravnéni MD CR & 336/2015 k provadeéni
prazkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s
vystavbou, opravami,

Udrzbou a spravou pozemnich komunikaci

PavEx Consulring, s.r.0.
s Diagnostika vozovek

Snbskd 53, 612 00 BRNO
TEL/FAX 541 580 243 DIC: CZ83487624

SQZ, s.r.0. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
11/200 Bor— ul. Nadrazni
Zprava D33/2023

5 FOTODOKUMENTACE
V1

V2

SQZ, s.r.0. — U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
11/200 Bor— ul. Nadrazni
Zprava D33/2023
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
11/200 Bor— ul. Nadrazni
Zprava D33/2023
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SQZ, s.r.o.

UstFedni laboratof Olomouc - pracovisté Olomouc
U mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc

Nazev akce:
Objednatel:

Datum praci:
Laborant:

Staniéeni ve sméru nagitani hodnot [+]. ZU

111200 Bor - Nadrazni ulice

PROTOKOL ¢&.: D33 /2023

Skladba konstrukénich vrstev jadrového vyvrtu

Ing. Jaroslav Rojt - projekce dopravnich staveb
Vodni 27, 344 01 Domazlice

Daniel Pekarna

Jadrovy vyvrt vl | Jv2 | Jv3 =

[=

]

Staniceni P/L [km] * * * E _§, 3 S
Vzdal. od okraje P/L [cm] E E § (2] §

~ 1 - - ]

Celk. tloustka vyvrtu [mm]| 136 141 223 g S|o S
©

Vrstva [mm] |Symbol| JV1 Jv2 JVv3 §

Natér N 0 0 0 0 0
Obrusna AC 49 39 45 49| 39| 44 0,1
Lozni AC 37 50 53 53| 37| 47 0,1
| Podkladni AC 27 25 41 41| 25| 31 0,2
Il Podkladni AC 23 27 47 471 23| 32]10|0,3
11l Podkladni AC 0 0 37 371 0112|177 |14
Podkladni vrstva M

Lom mezi jednotlivymi vrstvami jadroveého vyvrtu

__— Trhlina po vy3ce vrstvy

Tloustka vrstev jadrovych vyvrtt dle CSN EN 12697-36 Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka - Cast

36: Stanoveni tloustky asfaltové vozovky.

Soucasti protokolu je grafické zobrazeni tlousték vrstev uzitim grafu.

Poznamka:

- viz fotodokumentace

JV1 25 m od konce Useku, smér D5
JV2 Zacatek useku Bor - centrum + 350 m
JV3 Zacatek useku Bor - Centrum +30 m

Stranka 1z 2

MnaZer kvality

Blanka Hola




PROTOKOL ¢€.: D33/ 2022

Grafické zobrazeni tlousték jednotlivych vrstev jadrovych vyvrtli k akci 11/200 Bor - Nadrazni ulice.

TLOUSTKA JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCE [MM]
60 80 100 120 140 160 180 200

o
N
o
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Stranka 2z 2




GEOtest, a.s. RN
Hydrochemické laboratore

'y,

)

Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno PN
- 3
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 225, 548 125 111 ”"/m\\‘\‘ rAd
Zkugebni laboratof &. 1271 akreditovana GIA podie GSN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1271
PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3201 - 3088/2023 stranal/2

Zadavatel: SQZ, s.r.o.
U mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc
Nazev zakazky: Ing. Jaroslav Rojt - projekce dopravnich staveb
Lokalita: Bor u Tachova
Cislo zakazky: 190025

Predmét zkouSky:vzorky AHV (asfaltova hutnéna vrstva)

Odbér vzork:

Datum odbéru: 16. 8. 2023 Vzorek odebral/dodalzakaznik
Datum pfijmu: 17. 8. 2023

Identifikace (evidenéni éisla) vzork659-8661

Identifikace zkuSebnich postupivedena na strankach 2-
Nazev a plné znéni postupl zkousek uvedenych pod identifikacnim oznacenim
SOP podle seznamu zkuSebnich postupl je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operacni posttﬁp; zkouska v rozsahu akreditace
® .. zkouska provedena subdodavkou
F .. zkouska v ramci flexibilniho rozsahu akreditace laboratofe

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkach na stranach22 -
Zahajeni zkousek:17. 8. 2023 Ukonéeni zkouSek1. 8. 2023 Provéfil: Ing. Anna BartoSikova, PhD.

Nejistoty méreni:

Mirou presnosti provedenych zkouSek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkousSek.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny pfimo v protokolu o zkouSce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Jedn& se o rozSifené kombinované nejistoty, které jsou soucinem standardni nejistoty méreni
vyjadfené jako odhad relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozSifeni, ktery je pro hladinu
vyznamnosti 95% roven 2. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych pfedmétd uvedenych vySe a nenahrazuji jiné dokumenty.

Bez souhlasu zkuSebni laboratorfe se nesmi protokol o zkouSce reprodukovat jinak, nez v plném rozsahu.

Odbér vzorkd neni pfedmétem akreditace.

V pfipadé, Ze se nejedna o odbér v rozsahu akreditace, jsou datum odbéru, lokalita a ndzev vzorku Gdaje dodané
zakaznikem.

Protokol vystaven: 22.8.2023 Schvalil:Mgr. Simona Schillerova
technicky vedouci Hydrochemickych laboratofi
Celkovy pocet stran: 2



GEOtest, a.s.
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Hydrochemické laboratofe ﬂaﬁ@;
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ZkuSebni laboratof &. 1271 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1271
PROTOKOL O ZKOUSCE é&. 3201 - 3088/2023 strana2/2

Vysledky zkouSek

evid.Cislo vzorku: 8659 8660 8661

oznaceni vzorku: PAU P44-1 PAU P44-2 PAU P44-3

ukazatel jednotka vysledek vysledek vysledek nejistotal zkuSebni postup
naftalen mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 SOP OAIII-01A"
acenaftylen mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 SOP OAIl-01A"
acenaften mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 SOP OAIl-01A"
fluoren mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 SOP OAIl-01A"
fenanthren mg/kg 0,036 0,1 0,462 +30% |sop oan-014
anthracen mg/kg <0,02 <0,02 0,033 +35% |sop oAll-01A"
fluoranthen mg/kg 0,07 0,26 0,315 +30% |soP OAll-01A"
pyren mg/kg <0,1 0,325 0,245 +35% |SOP OAllI-01A"
benzo[a]anthracen mg/kg 0,022 0,013 0,098 +30% |soP OAll-01A"
chrysen mg/kg 0,033 0,059 0,124 +35% |sop oall-01A"
benzo[b]fluoranthen mg/kg 0,014 0,034 0,038 +30% |sop oAlll-01A"
benzolk]fluoranthen mg/kg 0,012 0,025 0,028 +30% |sop oAlll-01A"
benzo[a]pyren mg/kg 0,03 0,064 0,113 +35% |SOP OAll-01A"
dibenz[ah]anthracen mg/kg 0,003 0,011 0,027 +35% |SOP OAllI-01A"
benzo[ghi]perylen mg/kg 0,053 0,052 0,075 +35% |sop oalll-01A"
indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg 0,014 0,035 0,167 +35% |sop oan-014
PAU (suma 16) mg/kg sus. <0,7 0,978 1,725 +35% |sop oAlll-01A"
UpFesnéni SOP

SOP OAIlI-01A" (CSN EN 17503)

--- Konec protokolu o zkouSce ---



