

PŘÍČNÝ ŘEZ  
(V 1/2 ROZPĚTÍ)



1. PROVEDENÍ ŘÍMS DLE VZOROVÝCH LISTŮ VL-4
2. ROZSAH OPRAV MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ UPRVEN DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ PO ODHALENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM.

Přehled materiálů:


Římsa	C 30/37–XF4,XD3
Čelní zeď	C 30/37–XF2,XD1
Nabet. křídél	C 30/37–XF2,XD1
Spádový beton	C 12/15–X0
Podkl. beton	C 12/15–X0
Mezerovitý bet.	min. C 8/10 (mezer. 20–25%)

Výztuž B500 B

krytí výztuže říms: minimální 45mm, jmenovité 55mm

## LEGENDA



<b>Akce</b> <b>Oprava mostů - ev.č. 1694-5 Bílenice a 17125-1 Bešetín</b>				
<b>Investor</b> 		<b>SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE</b> příspěvková organizace Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
<b>Vypracoval</b>	Ing. Hnojský		<b>Datum</b>	11/2024
<b>Schválil</b>	Ing. Fuks		<b>Stupeň</b>	zjednoduš. PDPS
<b>Název části</b> <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <b>Most ev.č. 17125-1</b>  <b>přes místní potok před obcí Bešetín</b> </div>			<b>Měřítko</b>	1:25
<b>Příloha</b> <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <b>NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ</b> </div>			3	<b>Č. přílohy</b> Paré