



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vyřízení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemi práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

- Legenda:**
- OPRAVA KOMUNIKACE - EXTRAVILÁN - 1.úsek - 9 445 m², 3.úsek - 19 343 m², 5.úsek - 8 377 m²
 - OPRAVA KOMUNIKACE - INTRAVILÁN - 2.úsek - 4 427 m², 4.úsek - 5 028 m²
 - NOVÉ KRAJNICE, ŠD 0/32 - 1.úsek - 2320 m², 2.úsek - 660 m², 3.úsek - 3420 m², 4.úsek - 730 m², 5.úsek - 1500 m²
 - HOSP.VJEZDY, ŠD 0/32 - 1.úsek - 268 m², 2.úsek - 42 m², 3.úsek - 173 m², 4.úsek - 53 m², 5.úsek - 73 m²
- Legenda stávajících sítí**
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ – CETIN
 - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ – ČEZ

SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
24.0063.262224	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 1000	PDPS	10/2024
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES úsek 1.1					Číslo přílohy:
					C.2