



**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**  
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vytýčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

**Legenda:**

- OPRAVA KOMUNIKACE - EXTRAVILÁN - 1.úsek - 9 445 m<sup>2</sup>, 3.úsek - 19 343 m<sup>2</sup>, 5.úsek - 8 377 m<sup>2</sup>
- OPRAVA KOMUNIKACE - INTRAVILÁN - 2.úsek - 4 427 m<sup>2</sup>, 4.úsek - 5 028 m<sup>2</sup>
- NOVÉ KRAJNICE, ŠD 0/32 - 1.úsek - 2320 m<sup>2</sup>, 2.úsek - 660 m<sup>2</sup>, 3.úsek - 3420 m<sup>2</sup>, 4.úsek - 730 m<sup>2</sup>, 5.úsek - 1500 m<sup>2</sup>
- HOSP.VJEZDY, ŠD 0/32 - 1.úsek - 268 m<sup>2</sup>, 2.úsek - 42 m<sup>2</sup>, 3.úsek - 173 m<sup>2</sup>, 4.úsek - 53 m<sup>2</sup>, 5.úsek - 73 m<sup>2</sup>

**Legenda stávajících sítí**

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ

**SG GEOTECHNIKA.** SG Geotechnika a.s.  
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
24.0063.262Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 1000	PDPS	10/2024
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES úsek 1.5					Číslo přílohy: C.6