

PŮDORYS PODNOŽE TERASY - STÁVAJÍCÍ STAV



- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

| IDrev | IDz | Jméno změny | Datum |
|-------|-----|-------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

±0,000 =

Souřadný systém:

Výškový systém:

303,250 m.n.m.

JTSK

BpV

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz | | | číslo paré: |
| | vedoucí projektant: | hlavní projektant: | projektant: | |
| | Ing. Antonín Švehla | Ing. Antonín Švehla | Ing. arch. Jan Trčka | |
| | investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o., Liblín 1, 331 41 Kralovice | | | |
| | místo stavby: Domov sociálních služeb Liblín, č.p. 1, 331 41 Liblín | | | |
| akce: | | | | datum: 04/2024 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY JIŽNÍ TERASY DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN | | | | revize: - |
| | | | | stupeň: DSP a DPS |
| část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení | | | | číslo zakázky: 2024037 |
| název přílohy: | | | | měřítko: číslo přílohy: |
| PŮDORYS PODNOŽE TERASY - STÁVAJÍCÍ STAV | | | | 1:50 D.1.1.2 |