

## 1




1. DETAILS PROVEDENÍ NOVÉHO MOSTNÍHO SVRŠKU, ČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI VZOROVÝCH LISTŮ VL-4.
2. ROZSAH OPRAV MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ PO ODHALENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ.  
PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM.
3. HORNÍ POVRCH CHODNÍKU UPRAVIT PŘÍČNOU STRIÁŽÍ.
4. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 15/15mm.
5. PŘED VÝROBOU ZÁBRADLÍ JE NUTNO PROVÉST DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
6. PŘED ZAHÁJENÍM SANAČNÍCH PRACÍ ŽB KCÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ KE SCHVÁLENÍ TePř. POUŽITÉ HMOTY MUSÍ BÝT OD RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ.

Beton chodníku	C 30/37–XF4,XD3
Spádový beton	C 25/30–XF2,XD1
Kce spodní stavby	C 25/30–XF2,XD1
Podkl. beton	C 12/15–X0
Bet. výztuž	B500 B, KARI sítě

LEGENDA:

☐ NOVÉ KONSTRUKCE

<h2 style="margin: 0;">Oprava mostu ev.č. 17112-3, Ujčín</h2>				
Investor	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <b>SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE</b>                      příspěvková organizace                      Koterovská 162, 326 00 Plzeň                 </div>			
Vypracoval	Ing. Hnojský		Datum	02/2025
Schválil	Ing. Fuks		Stupeň	zjednoduš. PDPS
Název části  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Most ev.č. 17112-3</div>			Měřítko  Č. přílohy	1:25  Paré
Příloha  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ</div>			2	