


Označování přístrojů, svorek a kabelů

dle ČSN EN 81346-2

Označování přístrojů

Označení	Popis
BF	Snímač měření průtoku
BM	Snímač záplavy
BP	Snímač tlaku
BQ	Detektor plynu
BT	Snímač teploty
EA	Osvětlení
EB	Topná jednotka
FA	Svodič přepětí
FB	Proudový chránič
FC	Jistič, pojistka, motorový spouštěč
FZ	Kombinovaný chránič
GB	Akumulátor
KF	Relé, časový spínač, stykač
QN	Regulační ventil
MA	Motor
QM	Solenoid
PF	Signálka
PG	Elektroměr, kontaktní manometr
PH	Hmi
QA	Vypínač
QB	Pojistkový odpínač
RA	Rezistor
RB	UPS
SF	Ovladač, tlačítko
TA	Transformátor
TB	DC zdroj
TF	Převodník
FT	Termostat
BV	Manostat
KZ	Regulátor



- A - písmeno
N - číslo
- Číselné označení předmětu, průběžné dle pořadí v projektu (1..99)
2. písmeno: Podtřída předmětu podle jeho účelu nebo úkolu (A..Z) /nepovinné/
1. písmeno: Třída předmětu podle jeho účelu nebo úkolu (A..Z)

Označování svorek

Označení	Popis
XD	Svorka
XE	Svorka uzemnění, svorka pro stínění
XR	Zásuvka


Označování kabelů

Označení	Popis
WD	Silový kabel
WE	Vodič pospojení
WG	Ovládací kabel


Přehled svorkovnic:

XD1	Přívodní svorkovnice
XD2	Silová svorkovnice v rozváděči
XD3	Ovládací svorkovnice v rozváděči
XD4	Svorkovnice pro kusové ověření rozváděče


</




	Projekt	Na Hrázi VZT jednotky		Vypracoval Marek Stenzel		Datum	20.10.2023	Změna	Měřítko 1 : 1
				Schválil		Datum změny	1.12.2023	Datum	
	Výkres	Hydraulické schéma		Zakázka				Změnil	MFB
				SOŠ a SOU Sušice - VZT jednotky					List 1 z 11




	Projekt	Na Hrázi VZT jednotky		Vypracoval Marek Stenzel		Datum	20.10.2023	Změna	Měřítko 1 : 1
				Schválil		Datum změny	1.12.2023	Datum	
	Výkres	Napájení 1F		Zakázka		Změnil		EFS	List 1 z 11
				SOŠ a SOU Sušice - VZT jednotky					



	Projekt	Vypracoval Marek Stenzel	Datum	20.10.2023	Změna	Měřítko 1 : 1
	Na Hrázi VZT jednotky	Schválil	Datum změny	1.12.2023	Datum	
	Výkres	Zakázka			Změnil	EFS
	Regulátor, zásuvky	SOŠ a SOU Sušice - VZT jednotky				List 2 z 11



Projekt	Na Hrázi VZT jednotky		Vypracoval Marek Stenzel		Datum	20.10.2023	Změna	Měřítko 1 : 1
			Schválil		Datum změny	1.12.2023	Datum	
	Výkres		Zakázka					EFS
Ventilace, klapky		SOŠ a SOU Sušice - VZT jednotky					Změnil	List 4 z 11



<div>Projekt</div> <div>Na Hrázi VZT jednotky</div>	<div>Vypracoval</div> <div>Marek Stenzel</div>	<div>Datum</div> <div>20.10.2023</div>	<div>Změna</div>	<div>Měřítko</div> <div>1 : 1</div>
	<div>Schválil</div>	<div>Datum změny</div> <div>1.12.2023</div>	<div>Datum</div>	
<div>Výkres</div> <div>Čidla</div>	<div>Zakázka</div> <div>SOŠ a SOU Sušice - VZT jednotky</div>		<div>Změnil</div>	<div>EFS</div>
				<div>List</div> <div>5 z 11</div>

