

3.etapa - 60 dní

LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KE ZRUŠENÍ
- ROZSAH PRACOVNÍ ETAPY

Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii ČR.


POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Nedvěd s.r.o.
DPROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU <i>batik</i> Ing. Jan BATÍK		ODP.PROJEKTANT <i>nedved</i> Ing. Karel NEDVĚD		PROJEKTANT <i>batik</i> Ing. Jan BATÍK		RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC: STŘÍBRO					
STAVEBNÍK:		Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro					
STŘÍBRO - Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul.							
SO 151 Dopravně inženýrská opatření							
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 3. ETAPA							
SOUBOR				Střbro-SOŠ-PDPS_DIO_1.dwg			
DATUM				08/2024			
STUPEŇ				PDPS			
ZMĚNA Č.							
MĚŘÍTKO				PŘÍLOHA / PARÉ			
1 : 500				151-4.			