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D.1.1.1. Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 

dokumentace, 

V rámci zpracování projektu pro provedení stavby nebyly využity žádné jiné podklady než 
v rámci projektu pro stavební řízení. 
Jedná se o tyto podklady: 
• podklady z Katastru nemovitostí 
• hydrogeologický průzkum 
• radonový průzkum 
• geodetické zaměření 
• jednání a konzultace s investorem (uživatelem) a dotčenými orgány státní správy 
• prohlídky, průzkumy a doměření stávajícího stavu, fotodokumentace 
Mapové podklady – pro účely zpracování dokumentace pro provedení stavby bylo použito 
geodetické zaměření skutečného stavu včetně připojovacích bodů inženýrských sítí areálu. Dále 
pak zmiňovaná katastrální mapa a digitální podklady poskytnuté jednotlivými správci 
veřejných inženýrských sítí. 

b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních 

předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, 

Jedná se zejména o výrobní programy dodavatelů jednotlivých konstrukcí a prvků. 

c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení, 

Z hlediska nového stavebního zákona se jedná o stavbu ostatní, vyžadující stavební povolení, 
které může být vydáno buď v klasickém řízení o povolení záměru či v tzv. zrychleném řízení, 
kolaudace, výstavbu ev. odstraňování musí provádět stavební podnikatel, dozor 
stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, zpracování projektové dokumentace 
projektantem. 
Základní skladbou jsou dvě nadzemní podlaží s krovem tvořeným dřevěnými sbíjenými 
vazníky – bez využití. 

d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní 

parametry, 

Účelem stavby jsou depozitní prostory. 
Základními parametry jsou: 
podlahová plocha depozitní prostory 229 m2 (1.NP 114 m2, 2.NP 115 m2) 
 komunikační prostory 18 m2  
 sociální prostory (úklid) 6 m2  
počet podzemních podlaží 0 
počet nadzemních podlaží 2 
druh konstrukce zděná, tvrdý strop a schodiště, dřevěné vazníky krovu, 
 SDK podhled, pálená krytina 
způsob vytápění teplovzdušné lokální 
přípojka vodovodu stávající (úprava vodoměrné šachty) 
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přípojka kanalizační sítě stávající 
přípojka plynu ne 
výtah ne 
hloubka stavby max. 1,1 m (základové pasy) 
výška stavby max. +10,67 m (hřeben) 

e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení, 

Požadavky byly vzneseny Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně. Veškeré 
požadavky (vzhled, velikost, umístění, základní materiály) byly splněny jak v rámci stavebního 
řízení, tak v této projektové dokumentaci pro provedení stavby. 

f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, 

základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet 

osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky 

úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.), 

obestavěný prostor   cca 1352 m3  
zastavěná plocha   160 m2  
předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 
     0 osob (depozitář součástí stávajícího areálu) 
objem zadržených vod  5,4 m3 (největší vypočtený re 

g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního 

vzduchu (zima, léto), 

Výstavba bude probíhat dle harmonogramu generálního dodavatele stavby, v němž budou 
zohledněny klimatické podmínky. 

h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné 

ztráty či zisky apod.), 

V rámci objektu není pracovní místo. Jedná se o depozitní prostory investora. Zázemí 
zaměstnanců je v ostatních prostorech areálu. Tepelné ztráty objektu byly uvažovány – 25 kW, 
(1.NP 12kW, 2.NP 13kW). 

i) požadavky na stavební fyziku, 

Požadavky na stavební fyziku stavebních konstrukcí vycházely ze zadání investora na vnitřní 
prostředí. 

j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, 

Návrh teplovzdušného vytápění a chlazení objektu bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější 
vzhledem k navrhovanému využití. 
k) provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný, 

Velice občasný režim, defacto skladovací prostory bez nutnosti častého naskladnění nebo 
vyskladnění. 
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l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly 

a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů a o požadované jakosti provedení, 

Životnost při řádné údržbě objektu min. 100 let. Údržba se týká celého objektu. 

m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a 

jakost navržených konstrukcí, 

Nejsou. 

n) požadavky ochrany životního prostředí, 

Ochrana životního prostředí se týká zejména ochrany ovzduší a vod. Vytápění je navrženou 
teplovzdušné, zdrojem je elektrická energie. Splaškové vody (úklidová komora) jsou odváděny 
do stávající kanalizace v areálu. 

o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz, 

Jedná se o podmínky Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně na pohledové konstrukce 
a prvky – barevnost a struktura fasády a barevnost klempířských prvků (viz dokladová část). 
Z hlediska životního prostředí byla stanovena náhradní výsadba po kácení stávající zeleně. 
Ostatní požadavky DOSS nejsou. 

p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a 

vlivu objektu na okolí, 

Požadavky nejsou, jedná se o uzavřený neveřejný areál investora. 

q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí 

a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní 

apod.), 

Kvalitativní hodnoty dle normových požadavků pro jednotlivé konstrukce. 

r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a 

ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, 

odhad využitelných materiálů apod., 

Změny a úpravy stavby nejsou žádné. 

s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení – 

zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, 

před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) 

apod.), 

Vnější prostředí a zdroje nelimitují navrhovanou výstavbu. V rámci výstavby nutné respektovat 
vysoké radonové riziko. 
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t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení, 

S ohledem na budoucí provoz (depozitární prostory) nepřichází uvedené požadavky do úvahy. 

u) požadavky požárně bezpečnostního řešení, 

Jedná se zejména o stanovení materiálů a specifikaci výplní otvorů vč. propojených 
v podélných fasádách – viz detail. Bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 

v) požadavky na výrobky. 

Nejsou stanoveny požadavky na výrobky. 
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D.1.1.2. Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 

Jedná se o jeden objekt s návazností navrhovaných instalací na sousední stávající objekty 
v rámci uzavřeného areálu investora. 

b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet, 

Provozní řešení – depozitární prostory, bez technologie provozu nebo výroby s výjimkou 
regálového vybavení, které je součástí stavby. Jedná se dva hlavní depozitární prostory ve dvou 
podlažích s navazujícím schodištěm a úklidovou místností. 

c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního 

a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 

Z hlediska základního architektonického řešení se jedná o solitérní objekt evokující vesnickou 
stodolu. Sklon sedlové střechy byl stanoven na 38° (požadavek památkové péče). 
Stavebně technické řešení je dostatečně popsáno v následujících kapitolách. 
Provozní řešení je jednoznačné – uskladnění depozitních předmětů investora. 
Základním požadavkem na technické vlastnosti stavby je přiblížení se tvaroslovím a konstrukcí 
stávajícím objektům v areálu investora – proto bylo zvolena zděná konstrukce, sedlová střecha 
a pálená střešní krytina. Výplně otvorů dřevěné. 

d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva, 

Bezpředmětné, provozně bezpečnostní řešení stavby bude řešeno komplexně v rámci celého 
areálu. 

e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup ke 

stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 

informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis 

dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů, 

Přístup ke stavbě novými zpevněnými plochami. V rámci objektu dva základní depozitní 
prostory ve dvou podlažích a spojovací schodiště. Hygienické zařízení a šatny v areálu. 

f) zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

Před zahájením výkopových prací je nutná skrývka ornice pod objektem a pod zpevněnými 
plochami, a to v tloušťce cca 15 cm – jedná se tudíž o cca 52,5 m3. Ornice bude nabídnuta 
zemědělsky hospodařícímu subjektu, část ornice bude pochopitelně využita na ozelenění ploch 
souvisejících s terénními úpravami. 
Předpokládá se, že vlastní výkopové práce budou prováděny v zemině 2. – 3. třídě těžitelnosti. 
Vzhledem k relativní jednoduchosti stavby nebyl v místě vlastního rodinného domu nebo 
doplňkového objektu prováděn geologický průzkum. V každém případě je nutné dosažení 
dostatečně únosného podloží. Normová únosnost základových zemin činí v tomto případě min. 
200 kPa. V daném území se nepředpokládá vysoká hladina spodní vody (viz též HG posudek). 



Výstavba depozitáře Západočeského muzea v Plzni – UMPRUM 
 D1.1.1-2 Požadavky a řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

 Stránka 8 z 18

V případě, že vizuální kontrola odhalené základové spáry nepotvrdí předpoklady na únosnost 
základových zemin (nebo naopak bude dosaženo dostatečně únosných základových zemin 
dříve, než předpokládá projekt), je třeba provést převzetí základové spáry odpovědným 
geologem a projektantem. V případě jakékoliv odchylky od standardního stavu výkopových 
prací je nutné na stavbu volat projektanta. Bilance zemních prací (výkopy – zásypy) bude 
s ohledem na svažitý terén přebytková. Předpokládaný přebytek zeminy bude odvezen na 
řízenou skládku. 

g) zajištění výkopů, 

Jedná se o výkopy bez nutnosti pažení. 
Během stavebního řízení došlo k připomínkám souseda severně od navrhované stavby na 
pozemku p.č. 73 (pan Kopp) ohledně zajištění stability jeho objektu umístěného na hranici 
pozemku. Před zahájením zemních prací je nutné provést ověření základových konstrukcí 
sousedního objektu v místě přiblížení k tomuto objektu (stodole). Provedou se dvě kopané 
sondy pro ověření stavu základů a hloubky základové spáry. Na základě zjištěných skutečností 
se provede návrh event. zajištění stávajících základů sousedního objektu. Předpokládá se 
podezdění stávajících základů výšky 1.00m a půdorysného rozsahu 1+3=4,00 m. Podezdění 
stávajících základů bude prováděno po záběrech délky 1,00 m. V případě špatných 
geologických poměrů bude navržena předsazená železobetonová opěrná úhlová opěrná zeď 
nebo prodloužení a zesílení navržené betonové přizdívky. Zjištěné skutečnosti budou zapsány 
do stavebního deníku a bude informován projektant. Na základě ověřeného skutečného stavu 
bude proveden konkrétní návrh zabezpečení a bude bezpodmínečně informován majitel 
uvedeného sousedního objektu o event. způsobu zajištění rohu stávajícího objektu. 

h) založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových 

poměrů, 

 Jsou navrženy jednostupňové monolitické konstrukce základových pasů (beton C25/30 
XC2). V rámci základových konstrukcí musí být při betonáži položen zemnící pásek vč. 
příslušných vývodů dle požadavku elektro. Dále budou v základových konstrukcích provedeny 
prostupy a drážky pro příslušné instalace (splašková kanalizace, elektro). Zásyp mezi základy 
bude proveden vykopaným inertním materiálem, jehož hutnění bude provedeno po max. 200 
mm, a to na únosnost 0,2 MPa (2 kg/cm2). Základová spára bude přehutněná a bude proveden 
štěrkový podsyp v mocnosti 100mm, rovněž hutněný (doporučeno Edef2 = 30 MPa). Podkladní 
beton se sítí bude přetažen přes pasy (viz řezy). 

i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby po 

konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné 

konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, 

obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 

Uvedená část koresponduje s technickou zprávou pro stavební řízení – viz též příloha tohoto 
textu. 
Obvodové, vnitřní nosné i nenosné zděné konstrukce jsou navrženy z cihelného systému 
Porotherm – obvodové Profi T 50. Vnitřní nosné i vnitřní nenosné dle tloušťky – vše vypsáno 
na půdorysech. Tloušťky stěn obou objektů a typy zdiva jsou dostatečně zřejmé z výkresové 
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dokumentace. Veškeré zděné konstrukce splňují, kromě statických, rovněž požárně technické 
vlastnosti na daný typ objektu. 
Z vodorovných nosných konstrukcí se jedná zejména o betonové stropní panely ukládané na 
nosné obvodové zdivo. Jedná se o stropní systém např. Spiroll – požární odolnost panelů 
REI90! Skladebné schéma stropu viz samostatný výkres nebo dokladová část. V rámci 
atypických konstrukcí (např. výměna) postupovat v souladu s technickými podmínkami 
výrobce – pozor opět na požární odolnost, předpokládané ocelové konstrukce výměn budou 
obloženy protipožárními DSK deskami. Dále budou stěny ztuženy v úrovni stropních nosníků 
železobetonovými věnci (viz řezy a kladecí výkres). Věnce v úrovni pozednic musí být 
zataženy do štítových stěn min. 2,0m. Výztuž všech věnců je 4x R10 + třmínky E6 po 150 mm. 
Beton navržen C25/30. 
Překlady otvorů v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou tvořeny systémovými překlady 
Porotherm. 
Schodiště je rovněž navrženo prefabrikované vč. podesty a mezipodesty. 
Jednotlivé skladby podlah jsou dostatečně zřejmé z výkresové dokumentace – řezy. Nášlapnou 
vrstvu pro konkrétní místnost tvoří všude keramická dlažba. Důležité je také použití 
hydroizolačního nátěru pod dlažbou a vodotěsného tmelu v místnosti úklidu. Dále je kladen 
důraz na zvýšené tepelně izolační vlastnosti konstrukce – navržena stavební tloušťka 
podlahového (tvrzeného) polystyrénu v přízemí s hodnotou lambda 0,031 W/mK. Veškeré 
nášlapné vrstvy bezpodmínečně podléhají odsouhlasení investorem. V místnostech bude 
proveden keramický soklík výšky 100 mm. Při provádění podlahových vrstev nutno 
respektovat instalační rozvody. 
Vnitřní omítky stěn 1.NP jsou vápenoštukové. Strop nad 2.NP sádrokartonový (REI45). Pro 
vymalování interiérů bude použit nátěr se zvýšenou otěruvzdorností v bílém odstínu. 
Vnější omítka systémová s perlinkou (neprosvítání spár), závěrečná hladká vrstva bude 
provedena dle vzorníku dodavatelské firmy a bude bezpodmínečně odsouhlasena investorem a 
zástupcem Odboru památkové péče. 
V úklidové místnosti jsou navrženy bělninové obklady výšky 1,35 m. 
Barevné řešení veškerých povrchových úprav je plně v kompetenci investora, a to na základě 
vyvzorkování. 
Střešní bezúdržbová konstrukce je navržena z dřevěných sedlových sbíjených příhradových 
vazníků ukládaných na obvodové zděné konstrukce. V rámci střešní roviny jsou uloženy střešní 
latě, kontralatě a difuzní fólie pro skládanou střešní krytinu. 
Střešní konstrukce sedlové střechy je tvořena tvrdou skládanou krytinou (předpoklad pálená 
Tondach Traditon 11. Střešní plášť je koncipován jako odvětrávaný – větrací pásy u okapu a 
větrací tašky u hřebene. Odvětrání půdního prostoru je navrženo s přerušením doplňkové 
hydroizolační vrstvy pomocí vsuvek u okapové hrany nad tepelnou izolací a odvětrání hřebene 
pomocí odvětrávacích tašek. Ve hřebeni nebude instalována DHV v šířce cca 400 mm. 
Oplechování vnějších parapetů oken a ostatních výplní otvorů je součástí dodávky těchto výplní 
(návaznost na dřevěnou konstrukci okna). Dle investora a zástupce památkové péče mohou být 
vnější parapety tvořeny lakovaným pozinkovaným plechem. Klempířské prvky na střeše 
s ohledem na související materiál – žlaby, horní odskoky, svody, závětrné lišty (nepoužívat 
krajové tašky). 
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Vnější výplně otvorů (okna) jsou navrženy dřevěné s tepelně izolačním trojsklem (Uw=0,9). 
Vnitřní parapety oken budou zednicky začištěné nebo dřevěné masivní, vnější parapety 
pozinkované lakované. Okna v 1.NP musí být ovládána z podlahy. Dělení oken v místě stropní 
konstrukce bude respektovat protipožární bezpečnostní řešení (požární úseky), tzn., že plná 
výplň mezi jednotlivými částmi okna bude vyplněna deskami z minerální vlny např. Promapyr. 
Podstatným doplňkem jsou venkovní zábradlí oken ve 2.NP a na mezipodestě z důvodu nízkého 
parapetu. 
Vnější vrata se vstupním křídlem jsou navržena jako truhlářský prvek (nutno opět odsouhlasit 
zástupcem památkové péče). 
Vnitřní dveře jsou navržené jednokřídlové (úklid) nebo dvoukřídlové (depozitáře) otočné 
s deklarovanou požární odolností (dřevěné nebo kombinované, event. ocelové) – viz dispozice. 
Do prostoru krovu bude proveden v podhledu 2.NP revizní otvor s příslušnou požární odolností. 
Hlavní podlahová hydroizolace (1.NP) v objektu je folie (nebo asfaltové SBS pásy) s atestem 
proti vysokému riziku pronikání půdního radonu s vysokou plynopropustností (viz dokladová 
část). Provádění této izolace musí být bezpodmínečně svěřeno odborné firmě s patřičným 
osvědčením na provádění. Z tohoto důvodu není přesně stanoven výrobek. Tento však musí mít 
předepsané parametry a podléhá odsouhlasení investora, resp. stavebního dozoru. 
Při pokládání všech hydroizolací je nutné dodržovat technologické předpisy pro jejich montáž. 
V podlaze 1.NP bude položen podlahový (tvrzený) polystyrén (0,034 W/mK) se zvýšenou 
únosností příslušné tloušťky, který tvoří dostatečnou tepelnou izolaci podlahy objektu. 
Zateplení podkroví musí být zvláště pečlivě provedené (utěsnění všech prostorů mezi vazníky). 
Součástí dodávky stavby je regálové vybavení (značeno v půdorysech). Jedná se o nástěnná 
síta, pojízdné skate, stoly, schodišťové plošiny, pevné sokly, skříně s posuvnými nebo otočnými 
prosklenými dveřmi, zásuvkové skříně, konzolové regály na koberce a přesuvné regály. Pro 
přesuvné regály bude nutné provést stavební připravenost (kolejnice v úrovni podlahy). 
V rámci návrhu tohoto vybavení vč. exponátů je nutné respektovat užitné zatížení podlahy 2.NP 
– 500 kg/m2. Regálové vybavení bude dodávkou specializované firmy, bude koordinováno 
s ostatními konstrukcemi a prvky v rámci stavby – např. vytápěcí jednotky, osvětlovací tělesa, 
hasící přístroje, zásuvky, vypínače apod. 
Stávající vstup do areálu z Kaznějovské ulice (vstupní branka v oplocení) bude zrušen (poloha 
viz situace). Jedná se o demontáž dveří, doplnění základové konstrukce, vyzdění soklu vč. 
omítky a osazení dřevěných výplní – vše v intencích stávajícího oplocení. 

j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; 

Nejsou navrženy netradiční technologické postupy. 

k) v případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a 

posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 

nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní 

třídění odpadů k dalšímu využití apod., 

Jedná se o novostavbu. Bourací práce nejsou navrhovány. 
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l) při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, 

prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

Dopady nejsou žádné, jedná se o novostavbu. 

m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného 

systému stavby při návrhu změny stavby, 

Jedná se o novostavbu. 

n) popis řešení stavební fyziky, 

Zateplení objektu – zateplení nové střešní konstrukce je její součástí a je umístěno na spodní 
pásnici dřevěných vazníků. Obvodové zdivo je z tepelně izolačních cihelných bloků T Profi – 
0,12 W/m2K. V rámci kolaudačního řízení bude investorem zajištěn PENB, generální dodavatel 
zajistí součinnost při prokazování zabudovaného materiálu (atesty, technické listy apod.). 

o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) 

ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky, 

Viz předchozí odstavec. 

p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, 

Po stránce hygienické z hlediska pracovního a komunálního prostředí k žádným zřejmým 
problémům nebude docházet. Stavba bude napojena na areálový rozvod pitné vody, splašková 
kanalizace je řešena rovněž areálová. 
Výpočty potřeby pitné vody a následně splaškové kanalizace viz samostatné složky projektu. 
Obecně vychází právně závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prostředí a větrání 
ze zákonů: 

• Zákon č.  283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

Stavba nebude mít během stavby negativní účinky na okolní životní prostředí nad míru 
obvyklou pro tento druh staveb ani po stránce likvidace odpadů. Negativní vlivy jako hluk, 
prach, zápach, jiné škodlivé emise apod. nepřicházejí s ohledem na druh a umístění stavby 
vůbec v úvahu (samozřejmě je nutné dodržovat již zmíněný pracovní režim vlastní výstavby – 
noční klid, práce o SO, NE atd.). Z hygienického hlediska jsou samozřejmě respektovány 
veškeré příslušné hygienické předpisy, zejm. pak nařízení vlády č. 272/2011 Sb., jakož i zákon 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Z hlediska pobytu osob je pak respektována 
zejména norma ČSN 734108, která stanovuje základní požadavky na šatny, umývárny a 
záchody. 
Celkově je stavba z hygienického hlediska řešena pomocí novodobých a zdravotně 
nezávadných materiálů (např. nejsou používány formaldehydové dřevotřísky či prvky 
obsahující asbest), což je patrné též z výkresové části projektu. 
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Ochrana okolí staveniště vzhledem k jeho umístění uvnitř areálu je běžná – v kompetenci 
dodavatele stavby, jedná se zejména o nenarušení provozu areálu, nevznikají požadavky na 
ochranu zeleně, jelikož bude stávající vzrostlá zeleň v místě budou stavby odstraněna. 
Stavba bude prováděna zcela běžnými technologiemi a nebude mít žádný negativní vliv na 
okolí – samozřejmostí jsou opatření pro zamezení prašnosti, neznečišťování přilehlých 
komunikací apod. V rámci zařízení staveniště bude generálním dodavatelem zajištěno mobilní 
WC a kancelářská buňka (pokud nedojde k jiné dohodě s uživatelem areálu). 
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch 
i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Obecně bude postupováno v souladu s NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na ochranu a bezpečnost zdraví na staveništích. 
Během výstavby musí být zajištěny veškeré normové požadavky k omezení hlučnosti, 
prašnosti, neznečišťování přilehlých komunikací dopravou apod. Tyto záležitosti musí 
dodavatel zajistit a podrobně konzultovat s investorem, resp. provozovatelem, a to též vzhledem 
k probíhajícímu provozu v sousedních prostorech areálu. 

q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 

vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 

metanu), 

Nejsou předpokládány žádné negativní účinky vnějšího prostředí. 

r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních 

konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení, 

Řešení požadavků požární ochrany (viz samostatné PBŘ) je projektem respektováno. Jedná se 
zejména o instalaci vnitřního hydrantu, dodávky přenosných hasících přístrojů, požární 
odolnosti jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů. 

s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 

instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, 

izolace, měření a regulace apod.), 

Koordinace souběhu profesí je plně v kompetenci generálního dodavatele stavby. 

t) ostatní výpočty, 

Nejsou žádné ostatní výpočty. 

u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, 

Veškeré kontroly bude provádět zástupce investora. Zkoušky nad rámec povinných kontrol 
nejsou předpokládány. 

v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu 

stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 

S ohledem na jednoduchost stavby nejsou stanoveny žádné návrhové životnosti stavby. 
Z hlediska údržby se jedná zejména o kontrolu zatékání do střešní konstrukce. Pravidelný servis 
vytápěcích teplovzdušných zařízení je samozřejmou záležitostí uživatele. 
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w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich 

parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 

Specifikace výrobků je zřejmá z výkresové dokumentace. Event. korekce v dodávce 
jednotlivých částí stavby bude řešena na kontrolních dnech za účasti generálního dodavatele, 
uživatele (resp. jeho odborného zástupce) a případně projektanta. 

x) položkový výkaz výměr. 

Viz samostatná složka. 
 
Příloha : Technická zpráva z projektu pro stavební povolení 
 
  vypracoval: Pavel Sutnar 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
1. Všeobecně 
Projektová dokumentace stavební části na úrovni pro stavební řízení řeší výstavbu 

depozitáře v rámci uzavřeného areálu ZČ muzea v Plzni, a to v rámci památkově chráněné 
lokality Bolevecká náves. Pro uvedenou stavbu je povinný další stupeň PD – dokumentace pro 
provádění stavby. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Před zahájením prací nutno 
upozornit na výškovou konfiguraci stávajícího terénu daného pozemku p.č. 72/1 – výškový 
rozdíl mezi západní a východní stranou objektu v místě stávajícího terénu je cca 1 m (viz 
geodetické zaměření). Navíc je objekt zapuštěn do terénu s ohledem na optické snížení výšky 
objektu – požadavek MMP OPP. 

Obecně lze zdůraznit nutnost provádění prací se zvýšenou precizností. Veškeré 
pohledové prvky na stavbě podléhají odsouhlasení investorem. Dále při provádění prací dbát 
na bezpečnost zaměstnanců při veškerých pracích. 

Z hlediska základního architektonického řešení se jedná o solitérní objekt evokující 
vesnickou stodolu. Sklon sedlové střechy byl stanoven na 38° (požadavek památkové péče). 

Stavebně technické řešení je dostatečně popsáno v následujících kapitolách. 
Provozní řešení je jednoznačné – uskladnění depozitních předmětů investora. 
Základním požadavkem na technické vlastnosti stavby je přiblížení se tvaroslovím a 

konstrukcí stávajícím objektům v areálu investora – proto bylo zvolena zděná konstrukce, 
sedlová střecha a pálená střešní krytina. Výplně otvorů dřevěné. 

Přístupnost k navrhovanému objektu je po zpevněných plochách v rámci areálu. Do 
areálu jsou stávající vjezdy a vstupy z ulice Vondruškova a z Bolevecké návsi. Stávající vstup 
z Kaznějovské ulice bude na přání investora z provozních důvodů zrušen. 

 
2. Výkopy 

 Před zahájením výkopových prací je nutná skrývka ornice pod objektem a pod 
zpevněnými plochami, a to v tloušťce cca 15 cm – jedná se tudíž o cca 52,5 m3. Ornice bude 
nabídnuta zemědělsky hospodařícímu subjektu, část ornice bude pochopitelně využita na 
ozelenění ploch souvisejících s terénními úpravami. 
 Předpokládá se, že vlastní výkopové práce budou prováděny v zemině 2. – 3. třídě 
těžitelnosti. Vzhledem k relativní jednoduchosti stavby nebyl v místě vlastního rodinného 
domu nebo doplňkového objektu prováděn geologický průzkum. V každém případě je nutné 
dosažení dostatečně únosného podloží. Normová únosnost základových zemin činí v tomto 
případě min. 200 kPa. V daném území se nepředpokládá vysoká hladina spodní vody (viz též 
HG posudek). V případě, že vizuální kontrola odhalené základové spáry nepotvrdí předpoklady 
na únosnost základových zemin (nebo naopak bude dosaženo dostatečně únosných 
základových zemin dříve, než předpokládá projekt), je třeba provést převzetí základové spáry 
odpovědným geologem a projektantem. V případě jakékoliv odchylky od standardního stavu 
výkopových prací je nutné na stavbu volat projektanta. Bilance zemních prací (výkopy – 
zásypy) bude s ohledem na svažitý terén přebytková. Předpokládaný přebytek zeminy bude 
odvezen na řízenou skládku. 
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2. Základy 
 Jsou navrženy jednostupňové monolitické konstrukce základových pasů (beton C25/30 
XC2). V rámci základových konstrukcí musí být při betonáži položen zemnící pásek vč. 
příslušných vývodů dle požadavku elektro. Dále budou v základových konstrukcích provedeny 
prostupy a drážky pro příslušné instalace (splašková kanalizace, elektro). Zásyp mezi základy 
bude proveden vykopaným inertním materiálem, jehož hutnění bude provedeno po max. 200 
mm, a to na únosnost 0,2 MPa (2 kg/cm2). Základová spára bude přehutněná a bude proveden 
štěrkový podsyp v mocnosti 100mm, rovněž hutněný (doporučeno Edef2 = 30 MPa). Podkladní 
beton se sítí bude přetažen přes pasy (viz řezy). 
 
3. Svislé konstrukce 

Obvodové, vnitřní nosné i nenosné zděné konstrukce jsou navrženy z cihelného systému 
Porotherm – obvodové Profi T 50. Vnitřní nosné i vnitřní nenosné dle tloušťky – vše vypsáno 
na půdorysech. Alternativně mohou být materiálově provedeny jiné zděné konstrukce (např. 
pórobetonové) při zachování statických, tepelně technických a akustických vlastností. Tloušťky 
stěn obou objektů a typy zdiva jsou dostatečně zřejmé z výkresové dokumentace. Veškeré 
zděné konstrukce musí, kromě statických, rovněž splňovat požárně technické vlastnosti na daný 
typ objektu. 
 

4. Vodorovné konstrukce 
Jedná se zejména o betonové stropní panely ukládané na nosné obvodové zdivo. Jedná 

se o stropní systém např. Spiroll – požární odolnost panelů REI90! Skladebné schéma stropu 
viz samostatný výkres nebo dokladová část. V rámci atypických konstrukcí (např. výměna) 
postupovat v souladu s technickými podmínkami výrobce – pozor opět na požární odolnost. 
Dále budou stěny ztuženy v úrovni stropních nosníků železobetonovými věnci (viz řezy a 
kladecí výkres). Věnce v úrovni pozednic musí být zataženy do štítových stěn min. 2,0m. 
Výztuž všech věnců je 4x R10 + třmínky E6 po 150 mm. Beton navržen C25/30. 

Překlady otvorů v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou tvořeny systémovými 
překlady Porotherm. 
 

5. Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou dostatečně zřejmé z výkresové dokumentace – řezy. 

Nášlapnou vrstvu pro konkrétní místnost je možné upřesnit na stavbě po dohodě s investorem 
(např. s ohledem na interiérové vybavení regály) – předpokládá se však všude keramická 
dlažba. Důležité je také použití hydroizolačního nátěru pod dlažbou a vodotěsného tmelu 
v místnosti úklidu. Dále je kladen důraz na zvýšené tepelně izolační vlastnosti konstrukce – 
navržena stavební tloušťka podlahového (tvrzeného) polystyrénu v přízemí s hodnotou lambda 
0,031 W/mK. Veškeré nášlapné vrstvy bezpodmínečně podléhají odsouhlasení investorem. 
V místnostech bude proveden keramický soklík výšky 100 mm. Při provádění podlahových 
vrstev nutno respektovat instalační rozvody. 
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6. Úpravy povrchů stěn a stropů 
Vnitřní omítky stěn 1.NP jsou vápenoštukové. Strop nad 2.NP sádrokartonový (REI45). 

Pro vymalování interiérů bude použit nátěr se zvýšenou otěruvzdorností v bílém odstínu. 
Vnější omítka systémová s perlinkou (neprosvítání spár), závěrečná hladká vrstva bude 

provedena dle vzorníku dodavatelské firmy a bude bezpodmínečně odsouhlasena investorem a 
zástupcem Odboru památkové péče. 

V úklidové místnosti jsou navrženy bělninové obklady výšky 1,35 m. 
 Barevné řešení veškerých povrchových úprav je plně v kompetenci investora, a to na 
základě vyvzorkování. 

 
7. Krov 
Střešní bezúdržbová konstrukce je navržena z dřevěných sedlových sbíjených 

příhradových vazníků ukládaných na obvodové zděné konstrukce. V rámci střešní roviny jsou 
uloženy střešní latě, kontralatě a difuzní fólie pro skládanou střešní krytinu. 

 
8. Střecha 
Střešní konstrukce sedlové střechy je tvořena tvrdou skládanou krytinou (předpoklad 

pálená Tondach Traditon 11. Střešní plášť je koncipován jako odvětrávaný – větrací pásy u 
okapu a větrací tašky u hřebene. Odvětrání půdního prostoru je navrženo s přerušením 
doplňkové hydroizolační vrstvy pomocí vsuvek u okapové hrany nad tepelnou izolací a 
odvětrání hřebene pomocí odvětrávacích tašek. Ve hřebeni nebude instalována DHV v šířce cca 
400 mm. 
 

9. Klempířské práce 
Oplechování vnějších parapetů oken a ostatních výplní otvorů je součástí dodávky 

těchto výplní (návaznost na dřevěnou konstrukci okna). Dle investora a zástupce památkové 
péče mohou být vnější parapety tvořeny lakovaným pozinkovaným plechem. Klempířské prvky 
na střeše s ohledem na související materiál – žlaby, horní odskoky, svody, závětrné lišty 
(nepoužívat krajové tašky). 

 
10. Výplně otvorů 
Vnější výplně otvorů (okna) jsou navrženy dřevěné s tepelně izolačním trojsklem 

(Uw=0,9 nebo 1,0). Vnitřní parapety oken budou zednicky začištěné nebo dřevěné masivní, 
vnější parapety pozinkované lakované. Okna v 1.NP musí být ovládána z podlahy. Dělení oken 
v místě stropní konstrukce bude respektovat protipožární bezpečnostní řešení (požární úseky), 
tzn., že plná výplň mezi jednotlivými částmi okna bude vyplněna deskami z minerální vlny 
např. Promapyr. Podstatným doplňkem jsou venkovní zábradlí oken ve 2.NP a na mezipodestě 
z důvodu nízkého parapetu (nutno odsouhlasit zástupcem památkové péče). 

Vnější vrata se vstupním křídlem jsou navržena jako truhlářský prvek (nutno opět 
odsouhlasit zástupcem památkové péče). 

Vnitřní dveře jsou navržené jednokřídlové (úklid) nebo dvoukřídlové (depozitáře) 
otočné s deklarovanou požární odolností (dřevěné nebo kombinované, event. ocelové) – viz 
dispozice. 
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Do prostoru krovu bude proveden v podhledu 2.NP revizní otvor s příslušnou požární 
odolností. 
 
11. Izolace proti vodě 
 Hlavní podlahová hydroizolace (1.NP) v objektu je folie (nebo asfaltové SBS pásy) 
s atestem proti vysokému riziku pronikání půdního radonu s vysokou plynopropustností (viz 
dokladová část). Provádění této izolace musí být bezpodmínečně svěřeno odborné firmě 
s patřičným osvědčením na provádění. Z tohoto důvodu není přesně stanoven výrobek. Tento 
však musí mít předepsané parametry a podléhá odsouhlasení investora, resp. stavebního dozoru. 
Při instalaci foliové izolace nutno používat ochranou geotextilii z obou stan. 
 Při pokládání všech hydroizolací je nutné dodržovat technologické předpisy pro jejich 
montáž. 
 
12. Tepelná izolace 

V podlaze 1.NP bude položen podlahový (tvrzený) polystyrén (0,031 W/mK) se 
zvýšenou únosností příslušné tloušťky, který tvoří dostatečnou tepelnou izolaci podlahy 
objektu. 

Zateplení podkroví musí být zvláště pečlivě provedené (utěsnění všech prostorů mezi 
vazníky). 
 
13. Regálové vybavení 
 Součástí dodávky stavby je regálové vybavení (značeno v půdorysech). Jedná se o 
nástěnná síta, pojízdné skate, stoly, schodišťové plošiny, pevné sokly, skříně s posuvnými nebo 
otočnými prosklenými dveřmi, zásuvkové skříně, konzolové regály na koberce a přesuvné 
regály. Pro přesuvné regály bude nutné provést stavební připravenost (kolejnice v úrovni 
podlahy). V rámci návrhu tohoto vybavení vč. exponátů je nutné respektovat užitné 
zatížení podlahy 2.NP – 500 kg/m2. 
 Regálové vybavení bude dodávkou specializované firmy, bude koordinováno 
s ostatními konstrukcemi a prvky v rámci stavby – např. vytápěcí jednotky, osvětlovací tělesa, 
hasící přístroje, zásuvky, vypínače apod. 
 
14. Ostatní 
 Stávající vstup do areálu z Kaznějovské ulice (vstupní branka v oplocení) bude zrušen 
(poloha viz situace). Jedná se o demontáž dveří, doplnění základové konstrukce, vyzdění soklu 
vč. omítky a osazení dřevěných výplní – vše v intencích stávajícího oplocení. 
 
Závěr 

Další stavebně technické informace jsou uvedeny ve výkresové části, z které je následně 
patrné celkové řešení. Technické řešení je navrženo dle příslušných norem a předpisů. 
Projektová dokumentace je vypracována na úrovni pro stavební řízení, bude doplněna v rámci 
projektu pro provedení stavby. 
 Základními parametry na kvalitu provedení jsou mezní normové odchylky vzdálenosti 
protilehlých konstrukcí (např. zdivo) a mezní odchylky celkové nebo místní rovinnosti povrchů, 
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vnitřních rovinných ploch (podlahy, omítky, obklady atd.) popř. mezní odchylky celkové a 
místní přímosti přímých hran. 
 Objekt bude převzat ve funkčním stavu, bez závad a nedodělků, které by mohly bránit 
úspěšnému provedení kolaudačního řízení. Během stavby podléhají veškeré pohledové 
prvky výběru investora a zástupce památkové péče. 


