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B.1. Popis tzemi stavby

a) Charakteristika izemi stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v okrese Domazlice v Plzeniském kraji v intravilanu obce Nova Ves. Opérna
zed’ zajist'uje vozovku v ndsypu. Stavba se nachdzi v centru zastavéného izemi obce.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Jednd se o rekonstrukci stdvajici opérné zdi, pfi které nedochdzi ke zméné podstatnych
parametrii zdi ani komunikace. V ramci rekonstrukce opérné zdi je navrZena oprava

z ¥z

komunikace v prilehlé ¢asti predmétného useku.

¢) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika
Geologicky prizkum nebyl provadén. V zdkladové spate se predpoklddaji hliny piscité, v okoli
hliny jilovité.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

s w2z

Prohlidka zdi a prilehlé ¢asti komunikace, Pontex, s.r.o. (Ing. J.Komanec), 10/2022

Zaméeni zdi a piilehlé &dsti komunikace, Geodézie jihozdpad s.r.o. (Ing. Vlastimil Z4gek),
11/2022

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi
Opérnd zed’ se nachdzi v ochranném pasmu silnice. Ochranné pdsmo komunikace III. tfidy je
15m od osy vozovky.

Opérné zed’ se nenachazi v zdplavovém tzemi.

Opérni zed’ se nenachdzi v paméatkové rezervaci, v pamatkové zon¢, v chranéném tzemi ani
v oblasti funkéniho lokalniho biokoridoru.

Sité elektronickych komunikaci (SEK):

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu sit& elektronickych komunikaci (SEK) spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. (Cetin, a.s.), jednd se o podzemni komunika¢ni vedeni.
Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl stanoveno rozsahem
1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK. Spravce sité stanovil ve svém vyjadieni podminky,
které musi byt pfi provadéni zemnich praci zhotovitelem splnény.

Poloha podzemniho kabelu: cca na hrané¢ stdvajici komunikace ve sméru Kdyné¢.
Energetickd zafizeni:

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu energetickych zaiizeni spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,
jedna se o nadzemni sit’ NN. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1kV) neni chranéno
ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné
dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

Sloupy nadzemniho vedeni: poloha cca 1,8m vpravo od stavajici komunikace ve sméru Kdyn¢.
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Vodohospodarska zafizeni:

V tseku stavajici opérné zdi respekt. ptilehlé opravované komunikace se nachdzi podzemni
zafizeni kanalizace DN 400 ve sprdvé obce Nova Ves.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace do DN 500 mm je 1,5 m na ob¢ strany. Sprévce sité
stanovi ve svém vyjadieni podminky, které musi byt zhotovitelem stavby dodrzeny.

Poloha potrubi: vodorovna poloha cca 1,2 m vpravo od stavajici komunikace ve sméru Kdyné.

V tseku stavajici opérné zdi respekt. ptilehlé opravované komunikace se nachdzi podzemni
zafizeni vodovodu, nyni ve spravé ZEOS Brnifov, které je v soucasné dobé prevddéno do
spravy obce Nova Ves.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému azemi
Stavba se nenachdzi v zatopové oblasti ani v poddolovaném tzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKky

Opérna zed’ po rekonstrukci nebude mit na Zivotni prostiedi nepfiznivy dopad. Oprava zdi a
uprava pfilehlé ¢asti komunikace bude mit pfiznivy dopad na bezpecnost provozu.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Bouraci prace:

Stavba zahrnuje kompletni demolici stavajici opérné zdi vCetné¢ zalozZeni a vytéZeni stavajici
konstrukce vozovky v prilehlé ¢asti zdi a zaroven odstranéni obrusné vrstvy vozovky ve sméru
Kdyné vcetné lokdlné nevyhovujicich ¢asti podkladni vrstvy. Materidly budou likvidovany ve
shodé s kapitolou B.8.1.h) ,,Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace*.

Kéaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada:

V ramci stavby nedojde ke kaceni zelené¢.
Rozsah zemnich praci a kone¢nd dprava terénu:

V ramci budovani ploSného zaloZeni nové gabionové zdi budou provedeny vykopové prace
pouze v nutném rozsahu. Vykopova jdma na lici zdi bude zasypdna vykopanou zeminou. Vykop
na rubové stran¢ zdi po droven konstruk¢nich vrstev vozovky bude zasypan vhodnou zeminou

Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch:

Terén dotCeny stavbou bude upraven do ptivodniho stavu. Zatravnéné plochy budou ozelenény
(ohumusovani + oseti).

i) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory
Stavbou nejsou dotceny pozemky zemédélského pidniho fondu ani pozemky urcené k plnéni
funkci lesa.

j) Uzemné technické podminky
Ptijezd na stavbu je moZny po stdvajici komunikaci I1I/19011.
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Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zajistén z pfistavenych zdsobnikt, které budou
soucasti zafizeni staveniSt€ a budou dle potfeby doplnovany.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktudlni moZnosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo
bude vyuZzit mobilni zdroj.

Po dobu stavby bude pouZito pfipojeni pomoci mobilni sit¢ GSM.

Veskeré sanitarni bunky zafizeni staveniSt€¢ budou vybaveny fekalni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, kterd bude pravideln¢ vyvéazena.

Realizaci stavby nedojde k zddné zmén¢ dopravni a technické infrastruktury ani ke zméné
vodnich tokd.

Bezbariérovy piistup se neresi.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby
Price jsou rozdéleny do vice stavebnich objektt dle jednotlivych skupin ¢innosti.

Budou realizovéana dopravni opatieni (SO 181). Nasledné bude provedena rekonstrukce opérné
zdi (SO 251) vcetné opravy piilehlého useku komunikace. Po dokonceni stavebnich praci
budou docasna dopravni opatieni zrusena.

1) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti
Viz piiloha A. Privodni zprava, Pfiloha 1, Seznam pozemku podle katastru nemovitosti.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo
Nejsou.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nepozaduje se.

0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na vefejnou infrastrukturu III/19011 — zajiStuje vozovku v ndsypu.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jednad se o rekonstrukci stdvajici opérné zdi vcetné rekonstrukce prilehlé vozovky.

Stavajici opeérnd zed’ je vyskldddna z kamenné rovnaniny. Na zdi jsou osazeny kamenné patniky
propojené ocelovym madlem z I profilti. Rimsy nejsou instalovéany, horni povrch zdi je porostly
travou. Siika stdvajici vozovky v pfilehlé ¢asti zdi je cca 4,4 — 4,7m.

Soucasny stav zdi a zébradli je dle provedené prohlidky ohodnocen jako Spatny. Na zac¢atku zdi
ve sméru od HyrSova je zed Céstecné rozpadld s vyvalenymi kamennymi kvadry. Kamenné
sloupky zabradli jsou vychyleny ze svislé osy a spolecné s doZilym madlem jiZ neplni zddrZznou
funkci. Dle téchto zavéra je proto navrZena celkova rekonstrukce opérné zdi.
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Dotcenou komunikaci je silnice I1I/19011, komunikace se nachdzi v levém smérovém oblouku.
Navrh Sitkového uspofadani a smerovych parametrii je v souladu se soucasné platnymi predpisy
pro projektovani PK.

b) Ukel uzivani stavby
Jedna se o vetfejnou dopravni stavbu. Opérna zed’ zajistuje mistni komunikaci III. tfidy v obci
Nova Ves, kterd je v dotéeném dseku v nasypu.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby, souhlasy
s odchylnym FeSenim z platnych predpist a norem
Nejsou.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
PoZadavky dotcenych organii stitni spravy (DOSS) a poZadavky dotcenych spravcu siti a
vlastnikli dotenych pozemka budou zapracovany po obdrzeni jejich vyjadieni. Zhotovitel
stavby musi tyto poZzadavky respektovat.

f) Celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametru stavby

V ramci rekonstrukce opérné zdi bude jeji stavajici konstrukce véetné kamennych patnikl a
ocelovych mezilehlych madel zcela vybourdana a nahrazena novou. Poloha nové zdi je v ramci
zlepSeni Sitkového uspofdddni na komunikaci mirn€ odsunuta o cca 0,40m oproti stavajici
poloze zdi smérem od komunikace. Na zdi bude instalovano ocelové zabradli se svislou vyplni.

Soucésti vystavby zdi je provedeni zelezobetonového podélného prahu, do kterého budou
osazeny prvky odvodnéni komunikace s vyudsténim svodl pted licem zdi a osazeny silni¢ni
obrubniky.

V ramci vystavby zdi budou provedeny nové konstrukéni vrstvy vozovky ve sméru HyrSov a
nasledné podkladni a obrusnd vrstva v obou jizdnich smérech vcetné prechodovych oblasti na
obou koncich zdi.

Opérné zed’:

Provozni staniceni: km 5,919 000 — 5,971 000

Délka: 52,00 m

Komunikace:

Provozni stanicent: km 5,909 000 — 5,981 000 (smér HyrSov — Kdyn¢)
Délka useku opravovaného vcetné konstrukénich vrstev vozovky: 52,00 m
Celkova sitka po oprave: 5,00 m

Celkova délka pfechodovych oblasti — napojeni na stavajici komunikaci: 10 + 10 =20 m

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
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Na opravu zdi véetné ptilehlé komunikace se nevztahuje ochrana dle jinych pravnich predpisi.

h) Zakladni bilance stavby
Odpady jsou feseny v kap. B.8. Zasady organizace vystavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby
Predpokldadané zahdjeni vystavby je 06/2024, dokonceni 11/2024.

Jj) Zakladni pozadavky na piedcasné uzivani stavby, prozatimni uzivani stavby ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokon¢eni kolaudace a uzivani
stavby

Provoz na komunikaci bude zahdjen aZ po tplném dokonceni stavby.

k) Orientac¢ni naklady stavby
Viz Piiloha 1, Odhad stavebnich ndkladt

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Urbanizmus se rekonstrukci opérné zdi nemeéni.

b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reSeni
Neftesi se.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického ieseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech

SO 181 — Pfechodné dopravni znaceni

Doprava bude v misté stavby uzaviena. Objizdnd trasa bude ztizena po silnici 11/184, 11/190 a
[II/19011. Tato objizdna trasa bude slouZit i pro slozky IZS.

SO 251 — Opérné zed Nova Ves

Opérna zed bude tvofena konstrukci z gabiond uloZenych na zdkladovou sparu pfes vrstvu
Stérkodrti. V piicném sméru jsou gabiony k rubu ve sklonu 1:10. Podélny sklon zdkladové
spary i koruny gabionu bude respektovat podélny sklon komunikace. Gabionova zed’ je v
oblouku, vedena rovnobézn¢ s hranou vozovky. Siika zdi v dolni &asti je 1,50 m, v horni ¢asti
je Sitka 0,75 m. Pod vozovkou je na gabionové zdi proveden podélny Zelezobetonovy prih do
kterého jsou osazeny talife odvodnovact s integrovanym Sikmym svodem vyusténym pied
licem zdi a osazen silni¢ni obrubnik v délce gabionové zdi. Pod mistem vyusténi odvodnéni
budou provedeny rozptylové plochy.

Na zdi je osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni v délce gabionové zdi. Stojky zébradli jsou
zabetonovany do pfipravenych kapes v gabionovych koSich.

Statické posouzeni je provedeno podle platnych CSN EN a v souladu s dal§imi resortnimi
predpisy MD CR (TKP, TP). Navrh byl staticky posouzen s vyhovujicim vysledkem.
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Soucésti feSeni je obnoveni dotCené Casti vozovky ve stdvajicim smérovém i vyskovém
uspotddani odpovidajicim kategorii komunikace véetné provedeni novych konstrukcnich vrstev
a podkladni vrstvy ve sméru HyrSov. Ve sméru Kdyné budou konstrukéni vrstvy a podkladni
vrstva vozovky ponechany, podkladni vrstva bude pouze lokdln€ opravena. V obou smérech
budou provedeny obrusné vrstvy vozovky. Z diivodu plynulého navdzani na stavajici vozovku
bude provedena novd obrusnd vrstva v navazujicich usecich pfed a za opérnou zdi. V rdmci
obnovy komunikace bude po zaméfeni stavajiciho stavu infrastruktury ovéiena poloha vedeni
Cetinu. V pfipad¢ polohy vedeni pod vozovkou bude vedeni v rdmci ochranného pasma
stranov¢ posunuta mimo vozovku dle platnych norem pro uspofadéani infrastruktury. V ptipadé
nemoznosti posunu mimo vozovku napt. z divodu soubéhu vedeni bude vedeni ochranéno na
zéklad¢ dohody s oprdvnénou osobou spravce vedeni (napf. pilenou chranickou).

b) Celkova bilance naroki vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba nema specidlni naroky na energetické zdroje. Predpokldda se vyuziti mobilnich zdrojt.

¢) Celkova spotieba vody
Stavba nema specidlni ndroky na vodni zdroje. Pfredpoklada se uZiti mobilniho zdroje.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem

Celkové mnozstvi odpadu bude urceno na zaklad¢ skute¢ného objemu ziskaného v pribéhu
stavby. Zpisob nakladani s odpady je feSen v kap. B.8.

e) Pozadavky na kapacity veiejnych siti, komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zatizeni vei'ejné komunikadcni sité

Ptipojeni zafizeni staveniSté na kanalizaci se nepiedpokladd vzhledem k pouziti mobilnich WC.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktudlni moZnosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo
bude vyuzZit mobilni zdroj. Pfedpoklddany el. pifikon pro zafizeni stavenisSté a staveniStni
piipojku je uvazovan cca 50 kW. Pro zafizeni stavenisté se jednd o kancelafe — cca 4 x 1,0kW,
Satny - 4x 250W, vytdpéni a ohfev vody - 10kW. Pro staveniStni piipojku se jedna o ¢erpadlo
na vodu - SkW, osvétleni - 4 x 250W, svafeci agregéat - 10kW, elektrické ru¢ni néstroje - 4x
1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V pfipadé ziizeni doCasné piipojky bude nutné zajistit kontrolni
meéteni odbéru el. energie. Vyse uvedend ptipojka neni soucasti této projektové dokumentace a
bude podrobné feSena v rdmci projektové dokumentace zatizeni staveniS$té zpracované
zhotovitelem stavby.

Odbér plynu se neuvaZzuje.
Ziizeni telefonni piipojky se nepiedpoklada. Zhotovitel zajisti spojeni pomoci vlastnich GSM
telefonti.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace je umisténa v intravilanu bez vefejnych chodnikti pro pési.
Bezbariérové uzivani stavby neni feSeno.
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Pro osoby se zrakovym postiZzenim zadnd zvl&stni opatieni nejsou zfizovéna.

B.2.5. Bezpe¢nost pii uzivani stavby

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich nedojde ke zhorSeni bezpeCnosti -
rozhledovych pomérd, ani jizdnich parametrti komunikace. Vlevo ve sméru HyrSov je navrzen
zachytny systém — ocelové zabradli se svislou vyplni - dle poZadavka technickych norem.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu
Stavajici opérnd zed’ z kamenné rovnaniny, plosn¢ zalozend, z nepravidelnych kvadra.
Na opérné zdi jsou instalovany kamenné sloupky propojené ocelovymi madly z I profilt.

Na zacétku zdi ve sméru HyrSov je zed’ ¢astecné rozpadld s vyvalenymi kameny a uvolnénymi
ocelovymi madly. Zed’ je bez fimsy, porostl4 travou.

Ptilehlda komunikace je bez chodnikii.
Dopravni znaceni v iseku opérné zdi neni instalovano.

Soucasny stavebni stav spodni stavby je na zdklad¢ prohlidky ohodnocen jako Spatny a bylo
navrzeno jeji zbourani a nahrazeni novou opérnou zdi.

Celkova Sitka stdvajici komunikace v pfilehlé ¢asti zdi je cca 4,4 — 4,7m.
Zivicné zpevnéni komunikace je zvInéné s vyjetymi prohlubnémi a nepravidelnym pii¢nym
sttechovitym sklonem.

b) Popis navrzeného reSeni
1) Pozemni komunikace — organizace dopravy v pritbehu stavebnich praci
SO 181 — Pfechodné dopravni znaceni
Tento stavebni objekt feSi dopravni znaceni béhem demolice stdvajici zdi, vystavby nové
opérné zdi a opravy komunikace v ptilehlém useku.
2) Mostni objekty a zdi
SO 251 — Opérni zed’ Nova Ves
Opérna zed’ je navrZzena jako plos$n¢ zaloZend konstrukce z gabiontl. Statické posouzeni je

provedeno podle platnych CSN EN a v souladu s dal§imi resortnimi predpisy MD CR
(TKP, TP).

v

Navrzené pii¢né usporadani:

Rimsy: nejsou
Chodniky: nejsou
Vozovka: I1x krajnice Sitky 0,5 m (u gabionové zdi) lemovana

silni¢ni obrubou
2x dopravni pruh Sitky 2,5 m
Celkova sitka vozovky: 5,00 m
Pti¢ny sklon povrchu komunikace: stfechovity 2,5%.
Charakteristika konstrukce: op¢rnd zed z gabiont, plo$né zaloZend
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Délka zdi: 52,00 m

Pti¢ny sklon zdi: 1:10

Sitka zdi v patg: 1,50 m

Sitka zdi v korun&: 0,75 m

Stavebni vyska: 1,50 m

3) Odvodnéni pozemni komunikace

Poméry odvodnéni se vystavbou nové opérné zdi a opravou komunikace neméni. Odvodnéni
komunikace v ptilehlém duseku bude zajiSténo piicnym a podélnym sklonem povrchu
komunikace.

Ve sméru HyrSov budou osazeny mostni odvodnovace s vydsténim Sikmych svodi DN 150 mm
pied lic gabionové zdi. Pod mistem vytsténi svodi budou provedeny rozptylové plochy
2,0x1,0 m z kamenné dlazby osazené do betonového loze a olemované betonovou obrubou.
Odvodnéni rubu opérné zdi je navrzeno drendZzni trubkou DN 150 mm uloZené ve vrstvé
Stérkodrti v paté zédkladové jamy.

Ve sméru Kdyné je voda svedena piicnym sklonem do dzlabi podél komunikace se zadsténim
do vpusti. Natok kolem vpusti bude vycistén od splavenin. V rdmci praci bude provedeno
vycisténi a obnoveni podélné drendze DN 150 mm.

Vyusténi podélnych drendzi bude do zatravnéného terénu za patou ndsypu v nejnizsim bod¢ zdi
a bude zpevnéno obetonovéanim.

4) Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

5) Obsluzna zatfizeni, vetfejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony

Nejsou.

6) Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zatizeni

Opérna zed’ lezi v intravildnu, rychlost je omezena na 50 km/hod.

Komunikace prilehla ke gabionové zdi bude lemovédna betonovym silnicnim obrubnikem
osazenym do podélného zelezobetonového prahu a kotvenym ocelovymi trny.

Vzhledem k vySce koruny gabionové zdi nad ptilehlym terénem, bude na zdi instalovano
ocelové zabradlim se svislou vyplni.

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Nejsou.

c) Veftejné osvétleni

Neftesi se.

d) Ochrany proti vniku volné¢ Zijicich zZivoc¢ichli na komunikace a umoZnéni jejich migrace
pfes komunikace
Nertesi se.

e) Clony a sité proti oslnéni
Nejsou.

7) Objekty ostatnich skupin objektti

Nejsou.
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B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou.

B.2.8. Zasady pozarné bezpe¢nostniho ieSeni

Koncepce pozarné bezpecnostniho feSeni stavby

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako
celku, v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro
stavebni povoleni). V rdmci stavby nejsou rekonstruovany ani nové budovany zZadné pozemni
stavebni objekty (budovy). Hodnoceni poZarni bezpecnosti dile vychdzi z ustanoveni § 41
vyhlasky €. 221/2014 Sb. (,,Pozarné€ bezpecnostni feSeni*), vyhlasky 23/2008 Sb. ,,0 obecnych
technickych podminkach poZzarni ochrany staveb* (ve znéni pozdéjsich predpisii) a vyhlasky €.
268/2009 Sb. (vyhlaska ,,O obecnych pozadavcich na stavbu®).

Z hlediska protipoZarni bezpecnosti stavba nezptisobuje Zaddna omezeni v dobé po uvedeni do
provozu. Po celou dobu stavby je nutno ve vSech fazich vystavby ze strany zhotovitele zajistit
moznost piistupu pozarnich vozidel k jednotlivym ¢astem stavby.

Zabezpeceni pozarni vody

Ve smyslu CSN 73 0873 se zaji§téni pozarni vody pro objekty feSené v ramci stavby nepozaduje
(nejedna se o pozemni objekty — budovy).

V prostoru stavby se nevyskytuji rozvody pozarni vody a v ramci stavby nedochézi k ruSeni
stavajicich venkovnich odbérnich mist pozarni vody (venkovni hydranty) v oblasti stavajici
zastavby.

Odstupové vzdalenosti

V ramci stavby nejsou budovany (ani rekonstruovany) zadné pozemni objekty ani skladky
hotlavého materidlu. PoZzarné nebezpecny prostor se nestanovuje.

Hasebni prostiedky

V ramci stavby neni navrZen Zadny pozemni stavebni objekt ani zafizeni, které by vyZadovalo
instalaci stabilniho nebo polostabilniho hasiciho zatfizeni (SHZ), zatfizeni pro odvod kouie a
tepla pii pozaru (ZOKT), instalaci EPS a vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zaveérecné hodnoceni

Navrhovand stavba spliiuje pozadavky poZarni bezpecCnosti ve smyslu platnych norem a
predpist pozarni bezpecnosti a norem navazujicich. Stavbou neni ohroZena poZarni bezpecnost
stavajicich objektil a technologickych zafizeni ani nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez kterd jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specidlni mobilni technikou.

Névrh opatfeni na poZarni zabezpeceni zafizeni stavenisSté neni predmétem této dokumentace a
zajistuje si je dodavatel stavby v rdmci dokumentace zpracovavané pro zafizeni stavenisSte.

B.2.9. Ijspora energie a tepelna ochrana

Neresi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
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Pfi provadéni praci na staveniSti je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné zakonnych
pozadavk, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych pfedpist platnych v dobé
provadéni stavby.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi

Na opérné zdi se nevyskytuji Zddné uzaviené prostory. Nehrozi tedy nebezpeci koncentrace
radonu z geologického podloZi stavby.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Netesi se.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Opérné zed’ a prilehlda komunikace se nenachdzi v seismické oblasti.

d) Ochrana pred hlukem
Stavba nevyzaduje ochranu pfed negativnimi Gcinky hluku.

e) Protipovodiiova opati‘eni
Stavba se nenachazi v zatopovém tzemi.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zajistén z pfistavenych zdsobnikt, které budou
soucasti zafizeni staveniSt€ a budou dle potfeby doplnovany.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktudlni moZnosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo
bude vyuZit mobilni zdroj.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz kapitola B.2.3.

B.4. Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
Dopravni feSeni v zajmové oblasti opérné zdi zustane ve stdvajicim stavu nezménéno.
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Komunikace je umisténa v intravildnu obce, bez chodniku. Sitkové usporddani vozovky bude
zlepSeno v rdmci mirného rozsiteni komunikace na 5,0 m.

Bezbariérové uzivani stavby — viz kapitola B.2.4.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Ptijezd na stavbu je moZny po stidvajicich komunikacich II/19011.

¢) doprava v klidu
Neftesi se.

d) pési a cyKklistické stezky
Neftesi se.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) Terénni Gpravy
Terén dotceny stavbou bude upraven do ptivodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky
Zatravnéné plochy budou ozelenény (ohumusovéni + oseti).

¢) Biotechnicka, protierozni opatieni
Nejsou.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi
Ovzdusi
Stavba neprodukuje Zadné zvysené mnozstvi Skodlivych zplodin do ovzdusi.
Hluk

Stavba se nachézi v intravildnu obce. V blizkosti stavby se nachdzi obytnd zastavba. Zhotovitel
bude volit stavebni stroje tak, aby béhem stavby nebyl produkovan nadmérny hluk.

Voda

Zpusob odvodnéni komunikace je pii jeji rekonstrukci zachovan stavajici. Odvodnéni
komunikace je zajiSténo piicnym a podélnym sklonem povrchu a svedenim do prilehlého terénu
podél komunikace.

Odpady

V prubéhu stavby bude dodavatel stavby naklddat se zdvadnymi latkami ve vétSim rozsahu v
ramci stavebnich ¢innosti. Soucasné bude zachédzeni s t€mito latkami spojeno se zvySenym
nebezpec¢im pro povrchové vody a podzemni vody. Dodavatel stavby je dle zakona ¢. 254/2001
Sb. povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim pouZivané zdvadné litky nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod.
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Dodavatel stavby — uzivatel zdvadnych latek je v pfipad¢ havarijniho tiniku povinen postupovat
dle schvéleného planu opatfeni pro piipad havérie.

Pfi vystavbé opérné zdi bude feSeno nakldddni s odpady pivodcem odpadu v souladu se
zékonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu vystavby bude piivodce odpadu ve smyslu zdkona
dodavatel stavby (dosud neurcen), po uvedeni stavby do provozu bude za pivodce odpadu
povazovana Sprava a udrzba silnic Plzeniského kraje, p.o., kterd je a bude spravcem mostu.

Piivodce odpadu je povinen odpady zafazovat dle katalogu odpadt (dle zdkona 541/2020 sb a
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemlze sdm vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-1i odpady vyuzit, je povinen zajistit zneSkodnéni odpadi
(recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZenim na skladku, spaleni aj.).
Déle je ptavodce odpadii povinen odpad tiidit a kontrolovat, zda odpad nema né¢kterou z
nebezpecnych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o
mnoZzstvi odpadt a zptisobu nakladani s timto odpadem. Zptsob evidence je stanoven zadkonem
541/2020 Sb. Pro naklddéani s nebezpecnym odpadem je nutny souhlas piislusSného, ktery musi
byt vydan pfed zahdjenim stavebnich praci. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobg.

Z hlediska zatizeni Zivotniho prostiedi opravou opérné zdi 1ze odpady z vystavby povazZovat za
docasné a naklddéni s témito odpady bude feSeno béhem vystavby.

Po dokonceni stavby nebude dochézet k trvalému vzniku odpadl z provozu. V rdmci uZivani

prilehlé komunikace obecné¢ dojde pouze k produkci komundlniho odpadu uzivateli (pesi). Jeho
mnoZzstvi je nevyznamné.

b) Vliv na prirodu a krajinu
V zajmovém tzemi stavby ani v bezprosttedni blizkosti se nenachdzeji zvl4sté chranénd tzemi,
stavba nezasahuje ani do jejich ochrannych pasem.

¢) Vliv na soustavu chranénych azemi Natura 2000

Opravou opérné zdi nedojde k negativnimu vlivu na soustavu chranénych tzemi natura 2000.
Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) se v blizkosti stavby
nevyskytuji.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi

Nejsou.

e) Zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni
Nejsou.

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Nejsou.

B.7. Ochrana obyvatelstva
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Opravou opérné zdi a pfilehlé Casti komunikace nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi
obyvatel ani Zivotniho prostiedi.

B.8. Zasady organizace vystavby
B.8.1. Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Na staveniSti nebude umisténa zadnd vyrobna zhotovitele (betondrna, obalovna, ohybarna).
Vsechny stavebni hmoty a dily budou ptfivezeny z externich vyroben. V misté stavby neni k
dispozici Zadny stavajici objekt vhodny pro vyuziti jako zafizeni staveniSté. Predpoklada se
proto pouziti mobilnich bun¢k jako zdzem{ pro Satny pracovnikil, kanceldfe vedeni stavby apod.

b) Odvodnéni staveniSté

Odvodnéni staveniSté bude zajiSt€no volnym odtokem vody v piipad€ zpevnéného povrchu
ploch nebo volnym vsakovanim v piipad¢€ ploch zelené.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz kapitola B.4.b.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky

Stavba se nachdzi v intravildnu obce. V blizkosti stavby se nachdzi obytnd zastavba. Zhotovitel
bude volit stavebni stroje tak, aby béhem stavby nebyl produkovian nadmérny hluk. Po
dokonceni stavby nedojde ke zméné tirovné hluku od dopravy.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni
drevin
Pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do ptivodniho stavu.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod staveni$té je dany rozsahem stavby, ktery je zakreslen v koordinacni situaci. Pozemky
dotcené stavbou jsou uvedeny v Pritvodni zprave, Piiloha 1.

Zatizeni staveniSté je soucdsti doCasného zdboru a je navrZzeno vzhledem k Sifce vozovky na
samostatné plose za opérnou zdi na odbocce vlevo ve sméru Kdyné. Navrhované plochy pro
zafizeni staveni$té slouzi pro umisténi mobilnich bunék a do¢asnou skladku materialu nebo suti
a mechanismi stavby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace
Obecné informace
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Béhem stavebni ¢innosti pfi demolici stavajici opérné zdi a CasteCné i pii vystavbeé nové vznikne
mnozstvi odpadového materidlu. V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho
prostiedi je nutné se vzniklym odpadem naklddat dle téchto predpist:

[1] zdkon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakonta

Naroky na likvidaci odpadu

Dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zdkon) v souladu se zdkonem ¢.541/2001 jsou v této
zpraveé uvedeny ndroky na likvidaci odpadu.

Zakladni pojmy

Odpad je kazda movité véc, které se osoba zbavuje nebo ma timysl nebo povinnost se ji zbavit
a piislusi do nekteré ze skupin odpadu.

Nebezpecnym odpadem se rozumi odpad, uvedeny v seznamu nebezpecnych odpadi a
jakykoliv jiny odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti uvedenych v piiloze
¢.2dle [1].

Odpadové hospoddrstvi je Cinnost, zaméfend na predchdzeni vzniku odpadl, naklddani s
odpady a naslednou péci o misto, kde jsou odpady trvale uloZeny, a kontrola téchto Cinnosti.
Naklddanim s odpady se rozumi jejich shromazd'ovani, soustfed’ovani, sbér, vykup, tiidéni,
pfeprava a doprava, skladovéni, uprava, vyuZivani a odstranovani.

Shromazdovdnim odpadii se rozumi kritkodobé soustied’ovani odpadii do shromazd’ovacich
prostiedkli v mist¢ jejich vzniku pfed dalSim nakladdnim s odpady.

Vykup odpadii je sbér odpadl pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani
kupovany za sjednanou cenu.

Oprdvnénd osoba je kazda osoba, kterd je opravnéna k nakladani s odpady podle tohoto zdkona
nebo podle zvlastnich predpist.

Nakladani s odpady

Piivodce nebo opravnénd osoba jsou pro ucely naklddadni s odpadem odpad povinni zafadit
podle katalogu odpadu [2]. V piipadech, kdy nelze odpad jednoznaéné zatadit podle Katalogu
odpadu, zatadi odpad ministerstvo na navrh piislusSného okresniho dradu.

Kazdy ma ve své plisobnosti povinnost pfedchdzet vzniku odpadl, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpecné vlastnosti; odpady, jejichZz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuzity pifipadné
odstranény zptisobem, ktery neohrozZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s
[1]. KaZdy je povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zptisobem stanovenym v [1].
Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které preddva odpady, je k jejich pfevzeti podle [1]
opravnéna. V piipad¢, Ze osoba toto opravnéni neprokdze, nesmi ji byt odpad predén.
Pivodce odpadii mé zejména nésledujici povinnosti:

- odpady zatazovat podle druhti a kategorii

- zajistit prfednostni vyuZiti odpadi

- ovétovat nebezpecné vlastnosti odpadii

- shromazd’ovat odpady tfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii

- zabezpecit odpady pfed neZadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tinikem

strana: 15



PONTEX spol. s r.o.
Bezovd 1658/1
147 00 Praha 4

1171901 10pérnd zed Novd Ves

B. Souhrnnd technickd zprdva

PDPS

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splnény podminky stanovené pravnimi pfedpisy o ochrané

ovzdus$i a hospodareni s energii.

Vetejnou spravu v oblasti odpadového hospodarstvi vykonavaji:

- ministerstvo

- inspekce

- orgény ochrany vefejného zdravi
- kraje

- obce

Pi'ehled predpokladanych druhu odpadii:

VytéZzené kamenivo, kovy, asfaltové smési a zemina.

Ttidéni odpadu dle [1]:

Kategorie odpadu dle § 6 (0] obycejny odpad
N nebezpecny odpad
Skupiny odpadi dle prilohy ¢.1 Q1-Q16
Ql Zistatky z vyrob a spotieby dale jinak nespecifikované
QI5 Znecisténé materialy, latky nebo vyrobky, které vznikly pfi
sanaci pudy
§eznam nebezpecnych vlastnosti odpad dle piilohy H1-H14
¢.2[1]
H7 karcinogenost
HI3 Schopnost uvoliiovat nebezpecné litky do Zivotniho
prostiedi pti odstrafiovani
H14 Ekotoxicita
Zpusoby vyuzivani odpadu dle pitilohy €.3 [1] RI-R13
RS Recyklace/znovuziskani ostatnich anorganickych materialti
Zpusoby odstraiiovani odpadu dle pfilohy ¢.4 [1] D1-D15
D5 Ukladdani do specidln¢ technicky provedenych skladek
Seznam sloZek, které podle tohoto zdkona ¢ini odpad C1-C51

nebezpecnym

Pi-ehled predpokladanych odpadu

Katalogové cCislo odpadu:

- prvé dvojcisli oznaCuje skupinu odpadt

- druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadii

- tfeti dvojcisli oznacuje druh odpadu zatazeného do piislusné skupiny (podskupiny) odpadii

katalogové . N
¢islo Pop1s nebezpecnost
17 00 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

1701 00 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
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170101 beton
170102 cihly
1701 03 tasky a keramické vyrobky
1701 06 smesi ne:bo, 0(,1dé1ené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobki obsahujici N
nebezpecné latky
170107 ér’nési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobki neuvedené pod o
¢islem 17 01 06
1702 DREVO, SKLO, PLASTY
170201 drevo 0)
170202 sklo 0)
17 02 03 plasty O
17 02 04 sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé N
1703 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N
1703 02 asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
1703 03 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
17 04 01 méd’, bronz, mosaz O
1704 02 hlinik 0)
17 04 03 olovo o
17 04 04 zinek o
17 04 05 Zelezo a ocel o
1704 10 kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky N
17 05 ZEMINA (\{(‘:. VY:FEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST), KAMENI A
VYTEZENA HLUSINA
17 0503 zemina a kamenf{ obsahujici nebezpec¢né latky N
1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 o
17 05 05 vytéZend hlusina obsahujici nebezpecné latky N
17 05 06 vytéZend hlusina neuvedené pod ¢islem 17 05 05 o
1705 07 Stérk z Zelezni¢niho svr§ku obsahujici nebezpecné latky N
170508 Stérk z Zelezni¢niho svrSku neuvedeny pod ¢islem 17 05 07 o
1708 STAVEBNI MATERIAL NA BAZI SADRY
17 08 01 stavebni materidly na bdzi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
17 09 JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islyl7 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 o

Piipadné dalsi odpady je mozZno dohledat v katalogu odpadti.
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Pro odpady zde uvedené se predpoklada, ze:

1) vyuzitelny materidl (odfrézovand Zivice apod.) bude nabidnut zhotoviteli stavby k odprode;ji,

2) odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opé€t vyuzity nebo odvezeny
na sklddku, lokalita evidovanych sklddek v regionu Plzeniského kraje, dovozové vzdélenosti —
viz dale,

3) ostatni odpady kategorie ,,N* budou podle své povahy nebezpecCnosti zlikvidovany dle
pokyni a po dohod¢ s odborem Zivotniho prostfedi Méstského tdfadu Domazlice na
evidovanych sklddkach kraje,

4) komundlni odpad zhotovitele bude vyvezen na sklddku komunélniho odpadu. Pti stavebnich
pracich se mohou vyskytnout jest¢ dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s technologii
zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodavku
stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho
¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu priace a udrzby stavebnich
mechanizmt s tim, Ze pokud dojde k dniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nddoby piip. kontejneru, vyvést na ptisluSnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby
bylo mozZno pfii kolaudaci provést vyhodnoceni.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaistvi, ktery pfedlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani

Odpadovy materidl charakteru "N" musi byt shromaZzdovan odd€lené¢ do zvlast k tomu
ur¢enych nadob z nepropustnych materiald, chrdnénych proti desti.

Skladka odpadu

Znovupouzitelné materidly (tj. odfrézovand Zivicnd vozovka) budou nabidnuty zhotoviteli
stavby k odprode;ji.

Obycejny i nebezpecny odpad bude odvdZen na sklddku:

Skladka Lazce

Skupina: S-NO (nebezpecny odpad), S-OO (ostatni odpad)

LAZCE-GIS spol. s. 0.

Lazce 15, 346 01 HorSovsky Tyn

Vzdalenost od stavby: 25 km

Skladky pro ostatni druhy materialti budou urceny stavbou pied zahdjenim praci.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
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Zemni price m3
Hloubeni a odkopavky 248
Ulozeni kameniva 62

Predpoklada se objem cca 10 m3 svrchni kulturni vrstvy, kterd bude deponovana oddélené a pti
zasypech pouZzita na vrchni piekryti a oseti.

Hodnoty jsou odhadnuty. Budou upfesnény na zdklad¢ soupisu praci v ndsledujicim stupni
dokumentace.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé

s vz

Opravou opérné zdi a pfilehlé Casti komunikace nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi
obyvatel ani Zivotniho prostiedi.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany veSkeré zdkonné a podzdkonné pravni a ostatni
pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi prdci a protipoZarni ochranu, aktudlné
platné v dobé provadéni praci.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:

- zajistit vypracovani a piipadné aktualizace planu BOZP

- ur€it koordindtora BOZP pro realizaci stavby

- dorucit ozndmeni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace

- predani informaci o rizicich a zvySeném pozarnim nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych
technologickych postupech

- zajiSténi soucinnosti pii vyhodnocovani moznych rizik

- uplatiiovéni pfijatych (organizacnich, technologickych apod.) opatieni

Pted zahdjenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutnd zvlastni
bezpecnostni opatieni, Skoleni, pfipadné zda nenf tifeba zajistit dalsi specifické podminky (napf.
pfi praci v ochranném pdsmu tfeti strany).

O vSech agendich a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena
piislusnd dokumentace.

Vybrané pravni a ostatni predpisy:

- zdkon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace

- zékon €. 309/2006 Sb., zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci

- zdkon €. 133/1985 Sb., zdkon o poZarni ochrané

Vv s

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prici na stavenistich

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Vv s

- natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zaftizeni, ptistroji a naradi

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
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- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci
- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence urazi, hldSeni a zasilani zdznamu o trazu

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni
Dopravni opatieni béhem stavby fesi SO 181 - Piechodné dopravni znaceni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby (pFepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti Gcinkim vnéjSiho prostiedi pri
vystavbé apod.

Rekonstrukce opérné zdi bude provddéna s tuplnym uzavienim provozu na pievadéné
komunikaci I1I/19011. Vesker4 silni¢ni doprava bude pfevedena na objizdnou trasu. Podrobny
popis objizdné trasy a pribéh omezeni provozu pod mostem je feSen v samostatném objektu
SO 181 - Prechodné dopravni znaceni. Priichod pro pesi bude po celou dobu vystavby zachovéan
podél komunikace vpravo ve sméru Kdyn¢.

0) Zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu

Projekt zatfizeni stavenis$té neni soucasti této projektové dokumentace, zde je pouze feseno jeho
budouci umisténi a mozZnost napojeni na inZ. sité. Pro zfizeni zafizeni stavenisté vcetné piipojek
inZenyrskych siti bude zpracovan zhotovitelem stavby samostatny projekt, ktery bude podrobné
fesit jeho rozsah, vybaveni a napojeni na inZ. sit€ a na jehoz zaklad¢ bude projednéno s urady
piislusné obce umisténi zafizeni stavenisté jako doCasné stavby.

Zhotovitel stavby pted zapocetim stavby a zifizenim zafizeni stavenist¢ dale pozada ptislusny
odbor Méstského ufadu Domazlice o povoleni zvlaStniho uZivdni plochy zelené nebo
komunikace za ucelem umisténi zafizeni stavenisté nebo plochy pro staveniste.

Zhotovitel stavby ruci za zabezpeceni svého majetku na stavenisti. Plochy stavenisté zlikviduje
a upravi zhotovitel pred pfedanim stavby odbcérateli.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Podminky pro zasah do ochrannych pdsem inZenyrskych siti a komunikaci stanovuji jednotlivi
spravci v ramci vyjadreni ke stavebnimu povoleni.

Obecné Ize uvést, Ze je v predstihu pozadovano ozndmeni zahdjeni stavebni ¢innosti, vytyceni
pfesné polohy podzemni inZenyrské sité zpravidla zdstupcem sprivce sit€¢ a dodrZovéni
dohodnutych podminek. DodrZzovéani podminek je zpravidla namatkove kontrolovano ze strany
investora a spravce sité.

Predpoklddané zahdjeni vystavby je 06/2024, dokonceni 11/2024.

Provadéni veSkerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci a pfisluSnym
normdm a piedpistim.

Odhad harmonogramu vystavby je uveden v kap. B.8.3.
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Podrobny harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v zdvislosti na pouzitych technologiich a
poctu pracovnikl a predd ho investorovi.

Nakladani s odpady je feSeno v samostatné kapitole této zpravy “MozZnosti naklddani s odpady
z vystavby*.

Pti rekonstrukci opérné zdi bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem
odsouhlasené dodavatelské dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel pfed zahdjenim praci
predlozi objednateli ke schvéleni havarijni a povodinovy plan stavby.

1. etapa vystavby:

Préace provadéné ve sméru HyrSov.

Prace budou zapocaty odstranénim obrusné a podkladni vrstvy vozovky. Néasledné bude
provedena kompletni demolice stdvajici kamenné zdi véetné kamennych sloupkil a ocelovych
madel. Bude proveden vykop v rozsahu zdkladové spary nové gabionové zdi. Bude provedena
novd gabionovad zed’, Zelezobetonovy podélny prih, osazen silnicni obrubnik a prvky
odvodnéni. Bude proveden hutnény zasyp rubu gabionu, konstrukéni vrstvy a podkladni vrstva
vozovky v jizdnim pruhu smér HyrSov. Bude osazeno zabradli.

2. etapa vystavby:

Préace provadéné ve sméru Kdyné.

Prace budou zapocaty odstranénim obrusné vrstvy vozovky. Nasledn¢ bude proveden vykop
pro vycisténi a obnovu podélné drendze vCetné vykopu vyusténi drendze pti€né na terén pied
gabionovou zdi. Stavajici konstrukéni vrstvy vozovky budou ponechany vcetné¢ podkladni
vrstvy, kterd bude ev. lokalné opravena.

V navaznosti na 1. a 2. etapu vystavby bude provedena pokladka nové obrusné vrstvy vozovky
v obou smérech vetné napojeni na stavajici komunikaci.

Dokoncovaci prace:

Budou provedeny rozptylové plochy pod vyusténim svodi odvodiiovacii a podélnych drendzi.

Bude proveden zdsyp, ohumusovani a oseti ptilehlych ploch gabionové zdi s napojenim na
okoln{ terén a zpevnéni svahovych kuZelti lomovym kamenem na obou koncich zdi.

Préace v ramci 1. a 2. etapy vystavby vcetné poklddky obrusné vrstvy budou provadény za tplné
vyluky provozu na pfevadéné komunikaci I1I/19011 v misté zdi. VeSkerd silni¢ni doprava bude
pfevedena na objizdnou trasu — viz SO 181.

Prichod pro pési bude po celou dobu vystavby zachovdn podél komunikace vpravo ve sméru
Kdyné.

B.8.2. Vykresy

Jednotlivé situace jsou zakresleny v ¢asti C - Situacni vykresy.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Pfesny harmonogram vystavby bude vypracovan v ramci RDS.
Predbézny odhad harmonogramu vystavby:
1. Piiprava izemi + demolice stivajici opérné zdi 4 tydny 06-07/2024
2. Vystavba nové gabionové zdi véetn¢ zasypi a provedeni
vozovkovych souvrstvi ve sméru HyrSov 12 tydna 07-09/2024
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3. Vycisténi podélné drendze ve sméru Kdyné véetné vycisténi

natoku kolem vpusti 2 tydny 10/2024
4. Provedeni opravy podkladni vrstvy ve sméru Kdyné a

provedeni obrusné vrstvy v obou smérech 2 tydny 10/2024
5. Dokoncovaci prace 4 tydny 11/2024

B.8.4. Schéma stavebnich postupii

Jednd se o jednoduchou stavbu z hlediska stavebnich postupll. Stavba obsahuje objekt nové
gabionové zdi véetné opravy piilehlé ¢asti komunikace. Strucny postup vystavby je popsén v
odst. B.8.1.p).

B.8.5. Bilance zemnich hmot
Viz kapitola B.8.1.1).

B.9. Celkové vodohospodarské rreSeni

Neobsazeno.

B.10. Plan kontrolnich prohlidek stavby

V pribéhu stavby bude uskute¢néno min. 5 kontrolnich prohlidek stavby v téchto stavebnich
etapach:

1) Po geodetickém vytyCeni stavby

2) Po ukonceni demolice stdvajici opérné zdi

3) Po ukonceni vystavby nové gabionové zdi véetn€ poloZeni rubové drenaze

4) Po provedeni zasypt rubu zdi, konstrukénich vrstev ptilehlé vozovky a provedeni podélného
Zel. betonového prahu s osazenymi prvky odvodnéni a silni¢niho obrubniku

5) Po kompletnim dokonceni opravy komunikace a provedeni dokon¢ovacich praci

B.11. Odhad stavebnich nakladi
Ptredpoklddany rozsah stavebnich naklad ............................l. 5 000 000,- bez DPH
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