Objednatel:

Spréva a Odrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
KOTEROVSKA 462/162, 326 00 - PLZEN

/19011 Opérnd zed Novd ves

rd
Sprava a udrzba silnic
Plzenskeého kraje,
prispévkova organizace

Soutadnicovy systém: S—JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Cislo zakéazky:

22 205 00

HIP:

Schvalil: Ing. Petr Sougek

Zodp. projektant: Ing. Jan KOMANEC

W A

606606960, jkm@pontex.cz [M*ul//'

PNE

Praha 4, Bezovd 1658/1, 147 00

Tech. kontrola: Ing. Véaclav KVASNICKA | Vypracoval: Ing. Ludék VACEK +420 244 462 219 pontexBpontex.cz
Moas, K 485109623, Iva@pontex.cz 46,«4/

Objednatel: SUSPK, p.o. | Obec: Nova Ves | Kraj: Plzefisky
Akce: 1/19011 OPERNA ZED NOVA VES Datum Stupen

c oy, 02/2024 PDPS
Sast: D.1 STAVEBNI CAST Souprave | _C. prilony
SO 251 - OPERNA ZED D.1.2.1.
Prioha: TECHNICKA ZPRAVA

1




PONTEX spol. s r.o.
Bezovd 1658/1
147 00 Praha 4

1171901 10pérnd zed Novd Ves
SO 251 - Opérna zed’ Nova Ves
PDPS

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

1. Identifika¢ni idaje objektu

2. Zékladni udaje o objektu

3. Zdtavodnéni objektu a jeho umisténi
3.1 Navaznost na ptedchozi dokumentaci
3.2 Charakter prevadéné komunikace

3.3 Uzemni podminky

3.4 Geotechnické podminky

4. Technické feSeni

4.1 ZaloZeni

4.2 Opérna zed’

4.3 Terénni upravy

4.4 Oprava vozovky

4.5 Zabradli

4.6 Odvodnéni

4.7 Statické posouzeni

4.8 Ochrana proti agresivnimu prostiedi
4.9 M¢éfeni a monitoring

4.10 ZatéZovaci zkouska

5. Vystavba objektu

5.1 Postup a technologie vystavby

5.2 Specifické pozadavky pro technologii vystavby
5.3 Souvisejici objekty stavby

5.4 InZenyrské sité

6. Prehled provedenych vypocti

7. Reseni uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

NN B e e e e e Y BV BV, BNV, BV, IR, B S IR VS VS R UV R UV IR GV R \O 2 \O I \O I \O)




PONTEX spol. s r.o. 1171901 10pérnd zed Novd Ves
Bezovd 1658/1 SO 251 - Opérna zed’ Nova Ves
147 00 Praha 4 PDPS

1. Identifika¢ni adaje objektu

a) Stavba: 111/19011 Opérna zed’ Nova Ves

b) Cislo a nazev objektu: SO 251 — Opérna zed’ Nova Ves
Katastralni dzemi: Nova Ves u Kdyn¢ [705543]
Obec: Nova Ves
Kraj: Plzensky

c) Stavebnik / objednatel: Sprava a tdrZba silnic Plzenského kraje, p.o.

Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
d) Projektant stavby: PONTEX spol. s r.0.

Bezova 1658/1, 147 00 Praha 4

e) Hlavni inZenyr objektu: Ing. Jan Komanec
Autorizovany inZenyr pro mosty a inZenyrské konstrukce
¢.a. 0009756

f)  Zodpovédny projektant objektu:  Ing. Jan Komanec

2. Zakladni udaje o objektu

Charakteristika objektu: Opérna zed z gabiont.
Délka zdi: 52,0 m

Vyska zdi: I,5m

Sitka zdi v paté: I,5m

Sitka zdi v korun&: 0,75 m

Pozemni komunikace: 111/19011, vlevo
Stanicent: km 5,919 000 - 5,971 000

3. Zduvodnéni objektu a jeho umisténi

Obsahem SO 251 je vybourani stavajici ¢astecné rozpadlé opérné zdi z kamenné rovnaniny a
vystavba nové gabionové opérné zdi vlevo pii komunikaci III/19011 v obci Novad Ves vcetné
rekonstrukce ptilehlé vozovky. Opérna zed’ zajist'uje vozovku v ndsypu.

3.1 Navaznost na predchozi dokumentaci

Neni.
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3.2 Charakter prevadéné komunikace

Opérna zed’ je postavena podél jizdniho pruhu smér HyrSov, kterd je v misté v kategorii S 4,5/50.

3.3 Uzemni podminky

V misté opérné zdi je komunikace v ndsypu. Zed je vysky cca 1,0-1,2 m, pficné s odklonem od
svislice cca 7:1 — 9:1 smérem ke komunikaci.

3.4 Geotechnickeé podminky

Geotechnicky prizkum nebyl provadén. V zdkladové spare se predpoklddaji hliny piscité, v okoli
hliny jilovité. Bude upiesnéno v dalSim stupni zpracovéani PD.

4. Technické resSeni

Stavajici opérnd zed’ bude vybourdna a nahrazena novou opérnou zdi. Novd opérnd zed bude
tvofena konstrukci z gabiont uloZenych na zdkladovou spéru pies vrstvu Stérkodrti. V pficném
sméru jsou gabiony k rubu ve sklonu 1:10. Podélny sklon zdkladové spéry i koruny gabionu bude
respektovat podélny sklon komunikace. Gabionova zed’ je zalomend, vedend rovnobézné s hranou

vozovky. Na zdi bude instalovdno ocelové zdbradli se svislou vyplni.

Soucasti vystavby zdi je provedeni Zelezobetonového podélného prahu, do kterého budou osazeny
prvky odvodnéni komunikace s vytsténim svodl pted licem zdi a osazeny silni¢ni obrubniky.

Soucésti feSeni je i rekonstrukce vozovky v pfilehlém tseku gabionové zdi provedenim novych
konstrukénich vrstev a pokladni vrstvy vozovky ve sméru HyrSov. Ve sméru Kdyné bude
provedena pouze lokdlni oprava podkladni vrstvy vozovky, vyciSténi a obnova podélné drendze

pod krajnici. V obou jizdnich smérech bude poloZena nové obrusna vrstva.
Obnoveni vozovky bude provedeno ve stidvajicim smérovém 1 vySkovém usporadani
odpovidajicim kategorii komunikace s tim, Ze stavajici Sitkové usporddani bude zlepSeno mirnym

v v

rozSitenim komunikace na celkovou §itku vozovky 5,0 m.

4.1 ZalozZeni
Vykopy budou provedeny jako volné svahované ve sklonu 1:1 do ndsypu komunikace.

Zakladova spara bude piehutnéna a upravena vrstvou stérkodrti 0/64 v tloust’ce minimdlné 0,35 m.
Zékladova spéra se piredpokladd jako hlina pisCitd s minimalnim efektivnim thlem vnitiniho tfeni
26°. Pokud bude v zadkladové spafe zastizena méné kvalitni zemina, bude provedeno zlepSeni
zvétSenim mocnosti polStare ze Stérkodrti. Odkryti zdkladové spary bude piitomen geolog, ktery
zhodnoti zastiZzenou zeminu a jeji kvalitu a rozhodne pfipadné€ o nutnosti jejitho zlepSeni.

4.2 Opérna zed’

Sitka gabionovych kost v paté bude 1,5 m a smérem ke koruné se skokové zmensi na 0,75 m.
Vyska konstrukce bude 1,5 m.

PInéni gabionu bude provddéno rucné v celém objemu. Konstrukéni zdsady, provadéni a prukazni
zkousky musi byt v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami (TKP) — ,, Kapitola 30. —
Specidlni zemni konstrukce®.
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Za rubem bude proveden zasyp vhodnou zeminou hutnénou po vrstvach 4 300 na Id = 0,9 (PS =
100%). Hutnéni prob¢hne ruénimi deskovymi péchy do drovné konstrukénich vrstev vozovky.
Z diavodu vyplavovani jemnych ¢éastic zeminy bude rub gabionu opatfen separacni geotextilii.

Za rubem gabionu ve vrstvé Stérkodrti bude uloZena drendZni trubka, kterd bude vedena
v podélném sklonu zdkladové spary a za koncem gabionu bude vytsténa do zatravnéného terénu
v paté nasypu, viz kap.4.6 Odvodnéni.

Soucésti gabionové stény bude podélny Zelezobetonovy prah z betonu C25/30-XF3 délky 52 m a
Sitky 0,75 m, ktery bude nabetonovany na hornim povrchu spodni Sir§i Casti gabionové stény. Prah
bude proménné vysky 250 az 300 mm shornim povrchem 4% spadovanym smérem do
komunikace. V podélném prahu budou osazeny prvky odvodnéni vyvedené pred lic gabionové zdi
v jeji dolni Casti. Zaroven bude v celé délce podélného prahu osazen silni¢ni obrubnik Siroky 150
mm a vysoky 300 mm s vySkou naSlapu 150 mm, ktery bude na obou koncich gabionové zdi
ukonceny ndbéhem v délce 1,0 m. V délce ndbéhu bude na obou koncich zdi provedena
pfechodova deska fimsy z kamenné dlazby do betonového loZe s olemovanim.

4.3 Terénni upravy

Zemina na obou koncich opérné zdi bude presypdna i pted lic zdi a bude tvofit svahovy kuZel ve
sklonu 1:1 — 1:2. Na obou koncich zdi bude svahovy kuzel zpevnén lomovym kamenem osazenym
do betonového loZze z betonu C25/30-XF3. Lic gabionové zdi bude u paty presypan prfiblizné
0,3 m na vysku zdi.

4.4 Oprava vozovky

V ramci jednotlivych etap vystavby nové opérné zdi bude provedena oprava vozovky v obou
smérech. V ramci vystavby budou v délce nové gabionové zdi provedeny nové konstrukéni vrstvy
a podkladni vrstva vozovky ve sméru HyrSov. Ve sméru Kdyné budou konstrukéni vrstvy a
podkladni vrstva vozovky ponechdny, podkladni vrstva bude pouze lokdlné opravena. V obou
smérech budou provedeny obrusné vrstvy vozovky. Z divodu plynulého navdzani na stavajici
vozovku bude provedena nova obrusnd vrstva v navazujicich tsecich pfed a za opérnou zdi
v délce 10 + 10 =20 m.

Napojeni vozovkovych souvrstvi bude provedeno zazubené v rdmci provadéni jednotlivych etap
vystavby.

Mezi vozovkou a obrubnikem bude provedena zélivka spary. Tésnici hmota zalivky spary bude
typu N2 dle CSN EN 14188-1, ¢l. 4.1.

Pro provadéni vozovky plati TKP PK, kap. 7, TKP PK, kap. 8 a pfislu$né normy, na které se TKP
odvolavaji, zejména CSN 73 6121, CSN 73 6122 a TP zhotovitele pro provadéni asfaltovych
vrstev.

Celkova skladba konstrukce vozovky komunikace v délce pfechodovych oblasti je navrzena v
tomto slozeni:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
spojovaci postiik PS-CP 0,35 kg/m2
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70mm
postiik infiltraéni PI-CP 0,6 kg/m2
sm¢s stmelend cementem SC C8/10 140mm




PONTEX spol. s r.o. 1171901 10pérnd zed Novd Ves

Bezovd 1658/1 SO 251 - Opérna zed’ Nova Ves
147 00 Praha 4 PDPS
Stérkodrt’ SD 0-32 200mm

celkem min. 460 mm

4.5 Zabradli

Na gabionové zdi vcetné pirechodovych oblasti v délce 1 m pied a za zdi bude na celé jeji délce
osazeno ocelové zdbradli se svislou vyplni a sloupky zabetonovanymi do pfipravenych kapes v
gabionové zdi, respekt v pfechodovych oblastech. Zabradli je navrzeno vysky 1,10 m. Vypli
kapes bude z betonu C25/30-XF3.

Povrchova ochrana zabradli bude provedena dle TKP PK, kap. 19B pro stupeii korozni agresivity
prostitedi C4+K8 (specidlni) s poZadovanou Zivotnosti konstrukce min. 30 let a Zivotnosti
ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranny povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovany
povlak z Zarové metalizace ponorem + natéry. U spojovaciho materidlu se ochranny povlak
provede dle pozadavki v tab. 15 v TKP PK, kap. 19 A.

Barevny odstin bude upfesnén v ramci dalSiho stupné zpracovéani PD dle poZadavku investora.

4.6 Odvodnéni

Odvodnéni komunikace v pfilehlém tseku bude zajiSt€no jejim pficnym a podélnym sklonem
povrchu komunikace.

Ve sméru HyrSov budou osazeny mostni odvodiiovade s integrovanymi Sikmymi svody
DN 150 mm vyudsténymi 100 mm pied licem gabionové zdi. Pod mistem vyudsténi odvodnéni
budou provedeny rozptylové plochy 2,0x1,0 m z kamenné dlaZzby osazené do betonového loZze
z betonu C25/30-XF3 a olemované betonovou obrubou. Odvodnéni rubu opérné zdi je navrzeno
drendZni trubkou DN 150 mm uloZené ve vrstvé Stérkodrti v paté zdkladové jamy.

%

Ve sméru Kdyné je voda svedena piicnym sklonem do uZlabi podél komunikace se zadsténim do
vpusti. Natok kolem vpusti bude vyc€istén od splavenin. V rdmci praci bude provedeno vycisténi a
obnoveni podélné drendze DN 150 mm.

2N 2

Vyisténi podélnych drendzi bude do zatravnéného terénu za patou nasypu v nejnizZ§im bod¢ zdi a
bude zpevnéno obetonovanim.

4.7 Staticke posouzeni

Opérnd zed byla staticky posouzena za piedpokladu zastizeni zeminy v zdkladové spére
minimalné v kvalit¢ definované vyse.

4.8 Ochrana proti agresivnimu prostredi

Konstrukce bude provedena z materidlti odolnych zeminové agresivité. Minimalni pozadavky jsou
uvedeny ve vykresové dokumentaci.

4.9 Méreni a monitoring

Vzhledem k charakteru konstrukce a malé velikosti zdi se nevyzaduje geodetické sledovani.

4.10 Zatézovaci zkouska

Zatézovaci zkouska neni vyzadovéna.
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5. Vystavba objektu

5.1 Postup a technologie vystavby

Demolice stdvajici opérné zdi a vykopové prace

Uprava zakladové spary

Vystavba gabionové zdi a rubové zasypy

Provedeni podélného Zb.prahu vcetné osazeni prvki odvodnéni a silniéniho obrubniku

Provedeni konstruk¢nich vrstev a podkladni vrstvy vozovky ve sméru HyrSov

AN

Lokélni oprava podkladni vrstvy vozovky vcetné vycisténi podélné drendze ve sméru
Kdyné

Provedeni obrusné vrstvy v obou smérech

™

Instalace zabradli

9. Terénni tpravy vcetné provedeni rozptylovych ploch odvodnéni

5.2 Specifickeé poZadavky pro technologii vystavby
Provadéni veSkerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci a pfisluSnym
normdm a piedpistim.

Odhad harmonogramu vystavby je uveden v odst. B.8.3 pfilohy B — Souhrnna technickd zpriva.
Podrobny harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v zavislosti na pouZitych technologiich a poctu
pracovniki a ptedd ho investorovi.

Nakladani s odpady je feSeno v kapitole B.8.1.h) pfilohy B — Souhrnné technickd zprava.

Veskeré prace budou probihat za tplné vyluky provozu na prevadéné komunikaci III/19011 v
misté zdi. Veskerad silni¢ni doprava bude pfevedena na objizdnou trasu — viz SO 181. Priichod pro
pesi bude po celou dobu vystavby zachovan podél komunikace vpravo ve sméru Kdyné.

Pfi vystavbé bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené
dodavatelské dokumentace stavby (RDS).
5.3 Souvisejici objekty stavby

Realizaci stavebniho objektu je nezbytné koordinovat v rdmci celé stavby. Bezprostiedné s nim
souvisi nasledujici objekty:

SO 181 Prechodné dopravni znaCeni

5.4 InZenyrske sité

V misté stavby se nachdzeji inZenyrské sité, jejichz orientaéni poloha byla zjiSténa prizkumem
inZenyrskych siti dolozenym v dokladové casti dokumentace. Zjisténé polohy inZenyrskych siti
jsou zakresleny v situaci. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi zhotovitel pozadat sprivce siti o
vytyCeni podzemnich vedeni inZenyrskych siti.

Pted zahdjenim stavebnich praci zhotovitel zajisti vytyCeni a oznaceni tras podzemnich kabeld a
oznaceni nadzemnich vedeni. VSichni pracovnici musi byt sezndmeni s pribéhem inzenyrskych
siti na stavenisti.
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6. Pi‘ehled provedenych vypo¢ti

Realizovatelnost uvedené konstrukce byla ovéfena provedenim statického vypoctu.

7. ReSeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Stavba nebude uZivdna osobami s omezenou schopnosti pohybu, jednd se o zajiSténi vozovky
v nasypu a s tim spojenou opravu komunikace v ramci provadeéni vykopovych praci.
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