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B. 1. Celkovy popis Uzemi a stavby

al zakladni popis stavby,; u zmény stavby udaje o jefim soucasném stavu, zavery stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o objekt vyuzivany pro potrfeby zakladni umélecké Skoly v Rokycanech, nachazi se v ulici
Jiraskova 181, 337 01 Rokycany. Objekt se sklada z nékolika vzajemné propojenych budov, pfedmétem studie
je budova A, budova B, spojovaci chodba (mezi budovami B a C-D — Urad prace, ktery neni pfedmétem PD) a
prilehla kotelna.

Budova byla postavena na pocatku 70. let jako budova OV KSC Rokycany v systému MS71 a budova A i
B, tedy objekt ZUS, je v plvodnim stavu s drobnymi udrzovacimi pracemi. Budova C i D jiZz prosla stavebnimi
Upravami a neni predmétem této PD.

V budové A se nachdzi 27 udeben pro riizné Ucely ZUS, které jsou z velké asti vyuzity pro individudini
vyuku (1-2 Zaci). Kapacita Skoly je cca 205 déti (130 divek a 75 chlapctl) a 40 zaméstnanct. V budové B je umistén
predevsim velky sél pro potfeby ZUS se vstupni halou a zazemim $koly. Maximalni kapacita salu je 200 osob. K
salu pak prileha spojovaci chodba a uvniti vnitrobloku je umisténa kotelna a parkovisté pro prilehlé budovy. V
pfizemi budovy A je vyClenén prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu (déle PPP), ktera ma samostatny
vstup z podloubi budovy C. V PPP se nachazi obvykle do 15 osob.

Ugel budovy se v ramci projektu nement. Ugely n&kterych mistnosti se pro potieby rekolaudace méni,
pfedevSim s ohledem na PBR a potfeby technologického feSeni budovy s FVE a rekonstrukci ZTI a
elektroinstalace, opétovné zmény z bytu na ucebny, zruseni propojovaci chodby a vytvoreni nového Uniku ze salu.

Stavajici stav

Budova A

Jedna se o pétipatrovou budovu s vytahovou nastavibou strojovny (6.NP) a technickym podlazim. V objektu
se nachazi kancelare skoly, u¢ebny a socialni zafizeni. V 1.NP se nachazi PPP se samostatnym vstupem a v 2.NP
se drive nachazel byt Skolnika, ktery jiz neslouzi k tomuto UcCelu a byl pfedélan na ucebny Skoly. Pro 1.NP-5.NP
je pavodni vytah. Hlavni vstup do objektu A je pres vstupni halu, kterd je sou¢asti objektu B. Vstup na stfechu je
pouze pomoci stfesniho vylezového okna umisténého na hyg. zafizeni v 5.NP.

Obvodové stény jsou tvofeny kombinaci paneld a dérovanych cihel CDm. V 1. NP jsou tl. 365 mm, v
ostatnich patrech jsou tl. 240 mm. VypIné otvord jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izoladnim dvojsklem, v
prostoru socidlnich zarizeni jsou okna pdvodni dievéna se zdvojenym zasklenim. Podlaha v technickém podlazi je
bez Upravy, pouze hutnéna zemina. Podlahové krytiny v jednotlivych mistnostech jsou bud keramicka Braska
dlazba na chodbach, béznd maloformatova dlazba v hygienickych zézemich a linoleum &i zatézovy koberec
v uéebnach a kanceldfich. Stfecha objektu je plocha, dvouplaStova. Stropni nosnou konstrukci tvori
zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, v kterém jsou odvétravaci kanalky,
betonova mazanina a pavodni souvrstvi oxidovanych asfaltovych pasU. Fasada je tvofena mineraini hrubozrnnou
omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni a ¢tvrté nadzemni podlazi
je dopInéno o kabrincovy obklad hnédé barvy.

Budova B

Jedna se o dvoupatrovy, nepodsklepeny objekt, kde 1. NP je ¢astecné zapusténé pod Uroven terénu a nad
sdlem je vytvorena promitaci mistnost (3.NP). V 1. NP se nachazi sklady, dilny, temperované garaze/sklady, studio
a socidlni zazemi a dale objekt kotelny. Ve 2. NP je vstupni vestibul a socidlni zafizeni, schodistg, hala a sal s
propojovaci chodbou do budovy C-D.

Obvodové stény jsou tvorfeny kombinaci panell a dérovanych cihel CDm. V 1.NP jsou tl. 365 mm, ve 2.
NP jsou tl. 240 mm. VypIné otvorl jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izolacnim dvojsklem, pouze v prostoru
sociélnich zafizeni jsou okna plvodni, dievéné, zdvojené. Podlaha na zeminé je tvofena naslapnou vrstvou,
betonovou mazaninou a hydroizolaci. Nad zasedaci sini je plocha jednoplastova stfecha, uloZzena na ocelové
prinradové konstrukci a trapézovém plechu, ze dvou stran ukoncena strmou stfechou pokrytou plechem. Nad
vstupnim vestibulem a socidlnim zazemi je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni nosnou konstrukci tvori
zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, betonova mazanina a souvrstvi
oxidovanych asfaltovych pasl. Nad kotelnou je obdobna skladba stfechy jako nad vstupnim vestibulem. Nad
vstupem a spojovaci chodbou je plocha jednoplastova strfecha, kde stropni konstrukci tvori PZD panel, na kterém
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je proveden spadovy keramzitbeton, hydroizolace a plechova falcova krytina. Fasada je tvofena mineraini
hrubozrmnou omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni nadzemni
podlazi/sokl je doplnén o kabrincovy obklad hnédé barvy. Obdobné je obloZen interiér vstupniho schodistg, véetné
venkovni hnédé keramické dlazby (Brasy).

Vstupy do budovy ZUS Rokycany

Vstup do budovy je mozny z budovy B pres hlavni vstup do urovné 2.NP, kde je nutno prekonat 10
schodistovych stuprid. Vyskovy rozdil je cca 1,5 m. V souCasné dobé probéhla rekonstrukce prilehlych ulici
(r.2023) a doslo k povrchovym i vySkovym Upravam napojeni budovy na komunikaci. Ze vstupniho vestibulu je
mozny vstup do salu (budova B) nebo je nutno prekonat 4 schodiStové stupné do budovy A, coz je Uroven 2.NP.
Vyskovy rozdil mezi patry v budovach je 0,6 m. Dalsi vstup do budovy B je mozny z vnitrobloku z parkovisté do
urovné 1.NP, kde je vS8ak nutno v budové prekonat cca 50 mm pred dvefmi a 2 schodiStové stupné (pfevyseni
cca 0,3 m) pfi vstupu do budovy A. Vstup do PPP, ktera se nachazi v 1.NP budovy A, je samostatny z prdchodu
vstupu do budovy C. Tento vstup je se vstupnim schodem vysky 100 mm.

V budové A se nachazi vytah z 1.NP do 5.NP. Bezbariérovy pfistup do budovy byl zajistén Sikmou
schodistovou plosinou u hlavniho vstupu, ktera byla viivem poskozeni pfi rekonstrukci ulice zdemontovana a nyni
je tak Skola BB nepfistupna. Pfistup ze vstupniho vestibulu v budové B do budovy A je nyni zajistén pomoci
zvedaci ploSiny. VSe odpovida dobé vystavby ¢i modernizaci z roku 1997 a pres veskerou udrzbu jiz neplni kvalitni
a bezpecnou sluzbu pro bezbariérovy pristup.

Navrhované upravy

Navrzena rekonstrukce a energeticky Usporna opatfeni objektu Skoly jsou v souladu s charakterem tzemi.
Pozemek je mirné svazity a nachazi se v ramci zastavéného Uzemi mésta, v mistni ¢asti Rokycany - Stfed. Zmény
vngjstho vzhledu objektl jsou patrné z pifloh vykresové dokumentace. Upravami v&ak nedojde ke zméné
pldorysného ani vyskového usporadani objektu, obdlka budovy bude navysena o zateplovaci systém a v pripadé
strojovny vytahu u budovy A o jeji drobné rozsiteni v prostoru schodisté.

Navrhované Upravy:

e Bouraci préce tykajici se rekonstrukce hygienickych zafizeni a Uprav v interiéru dle PBR.

e Z4.NP nabudové A bude odstranén kabfincovy obklad tak, aby mohl byt vyuZit na opravu obkladu v 1.NP
pro budovu A i B (pozadavek NPU). Rozpadajici obklady budou nahrazeny neposkozenymi, doplni se
sparova hmota a cela plocha obkladu bude ocisténa tlakovou vodou.

e ZruSeni lodZie u budovy A, v¢etné dozdivky a osazeni typového okna.

e Vyzdéni nowych pricek v hygienickych zafizenich a rlizné dozdivky v interiéru die PBR.

e Otvory s plvodnim parapetem 150 mm nad podlahou budou u budovy A dozdény na standardni parapet
a budou pouzita typova okna jako v ostatnich patrech. Zazdéni a dozdéni otvor(l die pozadavku PBR.

e Zatepleni obvodovych konstrukci od 2.NP, vyména vypini otvord, zatepleni stfech a stropu technického
podlaZi v budové A.

e Vnéjsi stinici prvky ve vybranych mistech (viz vykresova dokumentace).

«  Uprava stavajici spojovaci chodby — Zazdéni piistupu do budovy C-D a vytvoreni nového tnikového vstupu,
v€. schodisté a chodniku z tohoto prostoru. Vytvoreni lehké konstrukce, v€. podlahové krytiny v drovni
pddia v salu.

e Prepazeni vyvy$eného prostoru kotelny — vznik mistnosti s viastnimi vstupy — Zalozni zdroj a Ustfedna —
Skolni rozhlas.

e  Pristupnost a bezbariérové uzivani objektu dlie PD BB

- Opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim — blize viz PD BB.

- Vlyména vnitinich bezprahych dveti (die PBR), osazeni madel.

- Nova podlahova krytina v u¢ebnach a kancelarich (PVC linoleum, pfip. vinyl) a nova keramicka dlazba
v hygienickych zafizenich.

- Nové keramické obklady v hygienickych zafizenich a v misté umyvadel a drez(.

- Vytah — osazeni nového osobniho trakéniho vytahu bez strojovny do stavajici vytahové Sachty s Upravou
nadstfesni ¢asti. Stavajici strojovna nad stfechou bude ubourana a schodistovy prostor tak bude promitnut
v celé vySce strojovny pro bezpeény pfistup, instalaci a spravu FVE.

- Venkovni zdvihaci ploSina — pfistup nové feSen v budové B v mistnosti ,Vstupni vestibul B, hned vedle
vstupniho schodisté. Pred budovou bude nové vytvofena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby (max sklon
2%), na které bude instalovana svisla zdvihaci ploSina 1100x1400 mm s brankou. Provedeni blize
specifikovano v PD BB.

- Vnitfni zdvihaci ploSina - Do budovy A je ze vstupniho vestibulu nutno prekonat 4 schodistové stupné
(pfevyseni 0,6 m). Misto stavajici nevyhovuijici zvedaci ploSiny bude rozSifena manipulaéni podesta a
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0sazena nova.

- BB WC - Budou umistény vbudové A v 1.NP (pro potfeby PPP), v 2.NP a 4.NP v prostoru
rekonstruovanych hygienickych zafizeni, déle v budové B v 2.NP v plvodnim prostoru BB WC. Mistnost
bude navic doplnéna o sklopny prebalovaci pult.

- Uprava stavajiciho schodisté — Schodigtova ramena budou doplnéna zébradelnimi madly, vetn& presah(i
dle normy. Povrch stupnic nastupniho a vystupniho stupné v kazdém schodistovém rameni musi byt
vyrazné kontrastné rozeznatelny od povrchu ostatnich stupndl, podstupnic, podest a okoli, a to po celé
plose.

e Rekonstrukce vnitfnich elektroinstaladnich rozvodd, véetn& novych elektroinstalaénich rozvadécd a
rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich zasuvek a ostatnich zafizeni v objektu Skoly.

e Rekonstrukce kotelny — Predpokladda se demontdZ stavajicich nekondenzadnich kotll, kondenzacni
zavesny kotel bude zachovan, a osazeni nového kondenzacniho kotle o vykonu 200 kW. Nové budou
provedeny spalovaci cesty, Uprava regulacni stanice plynu, rekonstrukce R+S (Ekvitermni regulace dle
objektl A, B, C, VZT, ohfev TV a prostory PP poradny), novy RS ve vazbé na CD a EM a predevsim nové
hydraulické zapojeni kotelny.

. Rekonstrukce ZTI

- Kanalizace svislych a lezatych Casti pod stropem, véetné pfipojek k zafizovacim predmétim.

- Rozvody SV, TV a pfip. cirkulace.

- Vlyména veskerych zafizovacich predmétd (WC, pisoary, umyvadla, diezy, sprchy, vylevky) dle hygienickych

predpist s ohledem na déleni zaméstnanci/zaci, muzi, resp. hosi/ Zeny, resp. divky.

Sanace zdiva v prvnim podlazi budovy B

Oprava chodniku, v&etné oZiveni prostoru, pfed budovou A v ul. Palackého.

Oprava schod u vstupu do budovy B.

Oprava okapovych chodnic¢kd a oprava anglickych dvorkd, véetné navazuijici Upravy terénu a odvodnéni.
Kaceni stroml a kel v dobé vegetacéniho klidu — viz C.4.

Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla v u¢ebnach a vétrani hygienickych zafizeni a
CHUC (schodistovy prostor v budové A).

e Zavedeni energetického managementu, vcetné fidiciho softwaru a méficich a fidicich prvk{ pro optimalizaci
vyroby a spotreby energie.

. Instalace FVE.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi, poloha
vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Pozemek je mirné svazity a nachazi se v ramci zastavéného Uzemi mésta, v mistni ¢asti Rokycany - Stred.
Uzemi je z jihu ohrani¢eno dopravni tepnou — ul. Jirdskova (k.&. 2782/1 - vozovka a 108/5 - chodnik, parkovaci
stani a zelen) a ze zapadu jednosmérnou ul. Palackého (k.C. 2764/12 — vozovka a chodnik), odkud jsou dostupné
i veSkeré sité technické infrastruktury. Z vychodni strany je prijezd do dvora budov A-D, ktery je soucasti nadvori
budovy ZUS, coz je k.6. 167/1 a kde jsou umisténa parkovaci mista pro budovu Skoly a piilehlé objekty Urad
préce CR (k.&.167/2) a pronajimanou méstskou budovu (k.&. 167/3). Tento viezd do dvora je omezen vySkove —
prijezd pod plvodni spojovaci chodbou je max 3 m a vjezd je omezen branou na &ip. K budové skoly patfi jesté
chodnik (k.€. 4232) a prostor s anglickymi dvorky (k.C. 4233), jeZ je nutno opravit, nové vyclenéna plocha pro BB
pfistup (k.C. 64/6) a nové Unikové schodisté s chodnikem (k.. 64/8). Parcela €. 64/6 se v tuto chvili rozsifuje pro
budouci umisténi zdvihaci ploSiny a prevadi na investora — z pQv. $itky 1,5 m na 4,3 m.

Dotcena budova Skoly, v&. pfistupovych ploch, je jiz nyni bez plochy zelené. Budova Skoly je napojena
stavajicimi pfipojkami na v8echny rozvody inzenyrskych siti v misté dostupnych (vodovod, plynovod, kanalizace,
datova pripojeni, rozvod NN).

Budova skoly je mimo zaplavové dzemi Feky Klabavy. Objekt neni v ochrannych pasmech technickych a
kulturnich pamatek, zvlasté chranénych Uzemi a vyznamnych krajinnych prvk(. Je vS8ak soucéasti pamatkové
zény. Nenachazeji se zde loZiska nerostnych surovin, chranéna loZiskova Uzemi, dobyvaci prostory, prognézni
zdroje nerostnych surovin ani poddolovana tzemi.

V této oblasti se rovnéz nenachazeji Zadné zviasté chranéné druhy rostlin podle vyhlasky MZP CR &.
395/1992 Sb.. Byl zpracovan ODBORNY POSUDEK v 9/23 podle Metodiky posuzovani staveb z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druht Zivocichd.
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c) Udaje o souladu stavby s uzemné pldanovaci dokumentaci a uzemnimi opatrenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho pldnovdni, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

JelikoZ se navrhovanou stavbou neméni podminky v Uzemi ani zplsob vyuZiti stavajici stavby, lze
konstatovat, Ze stavba je plné v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. V tizemnim planu mésta Rokycany je
pozemek oznacen jako SMx (plocha smiSena obytna méstska specificka — v méstské pamatkové zéné). Objekt
neni v ochrannych pasmech technickych a kulturnich pamatek, zvlasté chranénych lzemi a vyznamnych
krajinnych prvkd. Je v8ak soudasti pamatkové zény. Zmény vnéjsho vzhledu objektd jsou patrné z priloh
wkresové dokumentace. Upravami v&ak nedojde ke zméné& pldorysného ani vydkového usporadani objektu,
obalka budovy bude navySena o zateplovaci systém a v pripadé strojovny vytahu u budovy A o jeji drobné rozsireni
v prostoru schodisté.

UP plocha smidend obytnd méstskd specifickd — v méstské pamétkové zoné

Hlavni vyuZiti:

o bydleni’ v bytovych i rodinnych domech, stavby a zafizeni obcanskeho vybaveni a siuzeb;
Pripustné vyuZiti:

o plochy a zarizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

o vereind prostranstvi, parkova a izolacni zeleri; sportovni a rekreacni hriste;

Nepripusiné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejiici' s hlavnim a pripustnym vyuZitim,

stavby a cinnosti, fejichz negativrii Ucinky prekracuji imity uvedené v prisiusnych preapisech nad pripustnou
miru a tim narusuji’ funkce plochy smisené obytné mestské (hlucnost, prasnost, vibrace, zdpach apod.);

Podminky prostorového usporddani:

o nova zdstavba i zmeny stavajici zastavby musi zohledriovat meritko a charakter okolni zastavby a
respektovat urbanistické | architektonické hodnoty daneho mista v mestské pamadtkové zone, vcetné
zachovéani hoanotné stavajici zelené;

o podlaznost nové zdstavby [ zmén stavajici zastavby nepresahne 4 nadzemni podiazi (12 m vysky rimsy od
rostiého terénu) s mozZnosti vyuZiti poakrovi;

o podil zelené na rostiém terénu bude minimainé 30% z vyuzZité plochy, u prestavbovych ploch je-Ii podil
zelené vychoziho stavu plochy pred prestavbou nizsi, nebude navyseni tohoto podilu vyZadovano,
novéa zastavba i zmeny stavajici zastavby a vyuZiti uzemi podleha schvéleni organem pamatkove pece;
naroky na parkovani automobill vyvolané novou zastavbou nebo zmenou Stavajici zdstavby budou
preanosiné vyreseny v ramci vwuzité plochy;

d) vycet a zavéry prizkumd,
V ramci PD bylo provedeno doméfeni budov, ve. digitalniho zakresleni a geodetického zaméreni.

Probéhla vizualni prohlidka stavby, fotodokumentace a jedndni s investorem. Stavba byla prohlédnuta
statikem, ktery zhodnotil objemové trhliny a konstrukeni feSeni objektu pro navrh zatepleni obalky budov a osazeni
FV paneld na jizni strechu budovy A, Upravu plvodni nastavby strojovny vytahu a ubourani délici pricky v 5.NP.

Byl proveden ODBORNY POSUDEK v 9/23 podle Metodiky posuzovani staveb z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivodichd, ktery je soucasti dokladové ¢asti této PD a z kterého vyplyva,
7e ,Budova Zakladni umélecké Skoly v Rokycanech neni aktualné lokalitou vyskytu zviasté chranénych
synantropnich druhd Zivogichl. Jednordzovym priizkumem v3ak nelze potvrdit ¢i vyloudit vyskyt netopyrd v jiném
obdobi v roce. Doporucujeme proto s predstinem pred uzavienim vétracich otvord, instalovat jednosmérmné
uzaveéry, které zajisti vystéhovani pripadnych netopyrd. Jednosmémé uzavéry nelze instalovat v obdobi odchovu
3 mladat netopyrd (1.5. = 31.7.) av ¢ase zimovani (1.10. — 15.3.) Na otvoru musi byt instalovany minimainé tyden
za vhodného podasi (teplota ve dne minimainé 10 °C, bez trvalych destl). Za otevienymi vétracimi otvory nelze
také vyloucit hnizdéni drobnych pévcd, proto doporudujeme pred instalaci jednosmérnych uzavér toto provérit.”

Predmétem tohoto stupné projektové dokumentace neni zdsah do zaloZeni objektd, a tedy nutnost
doplnéni inZzenyrsko-geologického a hydrogeologického priizkumu.

e informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkd na vystavbu,

Nevyskytuji se.
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/i stdvajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu,

Nejsou pozadavky na ochranu tzemi podle jinych pravnich predpist.

g9 viiv stavby na okolini stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odfokové pomeéry v uzemi,
poZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin,

Stavba nema zasadni vliv na okolni objekty. V dobé stavby bude zvySena prasnost a hluk. Odtokové
poméry se nemeéni. V ramci stavby leSeni a vytvoreni nového BB pristupu do objektu se predpoklada kaceni
stavajicich jehlicnatych stromd a kefll na prilehlém pozemku Skoly a mésta Rokycany, a to v dobé vegetaéniho
klidu (viz situaéni vykres C.4).

Tabulka zelené
Poznamka - obvod
Pocet Sfeny ve v
. : 3 ; Nézev deviny : kmene méreny vle vySce
C k.a C. parc. Vlastnik parcely Y . .| kusd/ | 130cm nad zeminebo
urcené ke kaceni 2 - -
m plocha zapojenych porostt
\' m2
64/1, Mésto Rok oy
1 e /v esto o yeany/ Okrasné kefe 85 m? |plocha > 40 m2
Casteéné 64/8 | PK - ZUS Rokycany
>
2 <Z( 64/1 Mésto Rokycany |Cypfrisek 1 ks |obvod 1,05 m
S
4 2 64/1 Mésto Rokycany |Borovice 1ks |obvod 1,50 m
5 64/6 PK - ZUS Rokycany |Borovice 1ks |obvod 1,30 m

Dotcené parcely budou vyuzity pro samotnou stavbu (BB vstup, unikovy chodnik) nebo jako manipulacni
plocha &i plocha pro stavbu leSeni. Plocha zelené bude po dokonceni stavebnich praci oseta travnim semenem
a predpoklada se, ze v dotéeném zeleném pasu bude pro dalsi stupen PD v koordinaci s Odborem rozvoje mésta
Rokycany uréena konkrétni nahradni vysadba v ramci doplnéni okolnich listnatych stromd. Predpoklada se
vysazeni 3 listnatych strom( a kefe na dotCenych parcelach, pfip. bude uréen vhodnéjsi pozemek Mésta
Rokycany. Dreviny v blizkosti stavby budou zaji§tény die CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajing —
Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vykopy v kofenové zéné drevin je nutno
pouze ru¢né nebo s pomoci odsavaci techniky. Pri vykopech se nesmi pretinat kofeny s prdmérem 2 cm a vice.
Poranénim je tfeba zabranovat, popfipadé je nutno korfeny oSetfit. Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu
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zahladit. Stromy je nutné chranit pfed mechanickym poSkozenim vypolStafovanym bednénim z foSen vysokym
nejméné 2 m. Korunu stromu je nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve
vzhdru.

V rdmai stavebnich Uprav vyplyvajicich z rekonstrukce ZTI, VZT, vwtdpéni, elektroinstalace, PBR, BB Uprav,

i poZzadavki Skoly se predpokladaiji bouraci prace:

Demontaz stavajicich sanitarnich zarizovacich predmétd, vé. baterii v celé budové.

Ubourani keramickych obklad( u stavajicich hygienickych zafizeni (WC, sprchy, umyvarny, pracovni plochy
u umyvadel, dfez( apod.).

Ubourani keramické dlazby, véetné podkladni vrstvy u stavajicich hygienickych zafizeni (WC, sprchy,
umyvarny a pracovni prostory).

Vybourani stavajicich délicich pficek v misté rekonstruovanych hyg. mistnosti a kuchyriskych koutd.
Vybourani stavajicich pricek Sachet a obezdivek stavajicich rozvodd, véetné odstranéni (provizorniho
zaslepeni) rozvodd ZTI, VZT, UT a elektroinstalace.

Bouraci préce tykajici se réiznych zasekani ZTI, UT, VZT a elektroinstaladnich rozvodd v dotenych
mistnostech.

Bouraci a demontdni prace tykajici se daldich Uprav vinteriéru dle PBR (demontdZ stavajicich
nevyhovuijicich dvefi, véetné zarubni a ubourani pficek).

Vybourani otvoru pro novy Unikovy vstup v misté stavajici spojovaci chodby.

Viybourani otvoru pro nové dvefe u vywydeného prostoru kotelny — vznik nové mistnosti Ustfedna — &kolni
rozhlas.

Vybourani otvoru pro novy BB pristup do mistnosti ,Vstupni vestibul“ vedle vstupniho schodisté.
Demontaz stavajicich podlahovych krytin (linoleum, pfip. zatéZzovy koberec) v ucebnach a kancelarich,
véetné stavajicich podkladnich vrstev.

Demontaz vystrojeni vytahové Sachty, véetng ubourani celé stavajici strojovny vytahu (6.NP) a
stropni/stfesSni ¢asti nad schodistovym prostorem.

Demontaz stavajicich schodistovych zabradli.

Ubourani stavajici keramické dlaZby v prostoru osazeni nové interiérové zdvihaci ploSiny.

Demontaz stavajici konstrukce Obderstveni, v&etné vyzdéného zazemi Skladu obderstveni.

DemontdZ stavajici elektroinstalacnich rozvodd, rozvadéCd a rozvodnic, svitidel umélého osvétlent,
domovnich zasuvek a dalSich zafizeni v objektu Skoly, jez budou FeSeny v dalSim stupni PD.

Bouraci prace souvisejici s nutnymi Upravami stavajicich vyzdivek nik a pilfl pro hlavni a podruzné
rozvadéce, Ci rozvodnice.

Demontaz ¢asti stavajiciho protihlukového obloZeni pro pripadné Upravy elektroinstalace.

Demontaz plvodniho nefunkéniho teplovodu z kotelny.

Bouraci prace tykajici se réiznych zapraveni ZTI, UT, VZT a elektroinstaladnich rozvod(l a pfip. vytvoreni
prostupd pro nové rozvody.

Demontaz stavajicich vypini vngjsich otvorl, véetné vnéjSich a vnitfnich parapetl (kovova a drevéna okna,
luxfery, kovové dverni sestavy, vstupni dvefe a sestavy zadveri, plechova vrata a plechového vylezu na
stfechu).

Setrné odstranéni kabrincového obkladu na budové A ze 4.NP tak, aby mohl byt obklad vyuZit na opravy
a doplnéni mist u Upravy oken.

Ubourani stavajici nevyuzivané lodZie u budovy A.

Ubourani stavajiciho obloZeni vstupniho schodistg, véetné podkladni vrstvy.

Ubourani stavajicich nevyhovujicich ¢asti anglickych dvorkd.

Demontaz stavajiciho venkovniho svodu.

DemontéZ ocelovych prvkd (mfize, vstupni rohozky, dchyty apod.)

Odstranéni nesoudrznych omitek a naruseného ozdobného pilife u budovy B.

Demontaz miizek odvétravacich otvor( na fasadé.

DemontaZ a odstranéni oplechovani (venkovnich parapetd a fims) a demontdz oplechovani a zastfeseni
stavajiciho VZT, v&etné prip. ubourani stavajiciho obezdéni, jez bude feseno v dalsim stupni PD.

Ubourani pfip. vrchnich vrstev stfesni krytiny dle pozadované skladby zatepleni.

Demontaz stavajicich odvétravacich kominkd, vpusti, pochozich lavek a zebfikd na stfechach.

Vycisténi vpusti anglickych dvorkd &i jejich demontdz v pripadé nefunkénosti.

Demontaz popisnych tabulek a ceduli.

Demontaz vngjSich elektro vypinacl, vnéjSich zvonk( a mluvitek, odstranéni stavajicich nefunkénich
sdélovacich a NN kabelll uloZzenych po fasadg, vé. prip. antén.

Demontaz stavajiciho hromosvodu.
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- Bouraci ¢i demontazni prace tykajici se Uprav s novym VZT —napojeni, odstranéni ¢i provizorniho zaslepeni
rozvodd ZTI, UT a elektroinstalace.
- Vybourani otvor( pro privod a odvod vzduchu VZT jednotek (jadroveé vrtani).

h) poZadavky na maximéini docasné a trvalé zabory zemédélskeho plidniho fondu nebo pozemki
urcenych k pinénr funkce lesa,

Pozadavky na zabor pozemku s ochranou zemédglského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa nejsou vyvolany ani pozadovany.

/) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinyeh prdvnich predpisd, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnosini pdsmo vznikne, bezpecnosini vzddlenost municniho skiadisteé s rizikem
strepinového ucinku urcend podle jiného pravniho predpisu,

Nejsou navrzena zadna ochranna pasma, omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

Vi navrhované parametry stavby — napfiklad zastavénd plocha, obestavény prostor, podlahovd plocha
podle jednotlivich funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie,
predpokiddané kapacity provozu a vyroby,

Stavebnimi Upravami nedochézi ke zménam stavajicich kapacit objektll ZUS. Kapacity §koly jsou:

- plocha pozemku investora (st.167/1, 4232, 4233, 64/6 a 64/8) 1765 m2

- plocha pozemku st.167/1 1615 m2
- zastavéna plocha budovy A 415 m2
- zastavéna plocha budovy B 590 m2
- zastavéna plocha spojovaci chodby (B) 50 m2
- zastavéna plocha kotelny (B) 65 m2
- zastavéna plocha CELKEM 1120 m2
- obestavény prostor budovy A 7 800 m3
- obestavény prostor budovy B 5500 m3
- obestavény prostor spojovaci chodby (B) 210 m3
- obestavény prostor kotelny (B) 320 m3
- obestavény prostor CELKEM 13830 m3
- podlahova plocha: 3251 m2
- pocet podzemnich podlazi: 1 technické podlazi (budova A)
1 Castecné zapusténé podlazi (budova B)
- pocet nadzemnich podlazi: 5 + 1 nastavba strojovny vytahu (budova A)

2 + 1 vestavba promitaci ¢asti (budova B)

V budové A se nachazi 28 u¢eben, a to prfevazné pro individualni vyuku (1-2 zaci), krom 8 uceben, které
maji skupinovou vyuku. V budové B je umistén predevsim velky sal az pro 200 osob a zkuSebni studio.

Predpoklada se instalace FV systému na stfesni konstrukci objektu A. Navrh pocita s instalaci maximalné
36 ks modulll o jmenovitém vykonu 400 Wp a s celkovym jmenovitym vykonem 14,4 kWp. Soucasti instalace
bude zajisténi méreni vyrobené elektrické energie, elektrické energie spotfebované v objektu a elektrické energie
dodané mimo vlastni objekt do distribucni sité. Celkova vyuZzitelna kapacita bateriového Ulozisté se predpoklada
9,2 kWh.

V prostorach ZUS je s ohledem na provoz a s pozadavkem na nizkou a snadno regulovatelnou hluénost
vybrany systém decentralizovanych jednotek, které jsou navrzeny pro vybrané ucebny s vétsim podtem Zzakd a
studentl. Jde o nucené rovnotlaké vétrani se zpétnym ziskem tepla, filtraci a dohfevem privodniho vzduchu.

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu je navrzeno v souladu s vyhlaskou ¢.160/2024 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych
skupin, ve znéni pozd&jsich predpisti a v souladu s metodickym pokynem OPZP pro ndvrh vétrani kol a
respektuje nasledujici zasady pro maximalni kapacitu:

- Davka cerstvého vzduchu na Zzéka 20 m®hod.

- Davka Cerstvého vzduchu na vyucujiciho 50 mé/hod.
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Konkrétni umisténi a velikost jednotky mize byt jesté upraveno v dalSim stupni PD. Navrh v8ak musi
zohlednit pozadavky EP a hygienické pozadavky vyplyvajici z vyhlaSek a norem platnych pro dany prostor.
Predpokladany navrh a umisténi VZT decentralizovanych rekuperacnich jednotek pro dané ucebny — viz nize.

Déle se predpoklada doplnéni nuceného vétrani k okennim otvordim, a to pro nova hygienicka zéazemi a
CHUC A (schodigtovy prostor v budové A). Vétrani novych hygienickych zézemi bude zajisténo pomoci ventilatorci
a vétracich mizek u dveff. Vé&trani CHUC A bude zajisténo privodem vzduchu pomoci ventildtord zajistujici
nejméné desetinasobnou vymeénu objemu vzduchu za 1 hodinu. Vzduch bude privadén rovnomeérné vyustkami
pomoci ventilator(i pfimo z fasady v prostoru pasu plivodnich oken, a to pro 1.NP az 5.NP CHUC A. Odvod
vzduchu bude zajistén stavebnimi otvory v nejvy$sSim misté unikové cesty pomoci oken (klapek), které zajisti
samocinné otevieni v pripadé aktivace vétrani. Plocha pro odvod vzduchu vychazi z mnozstvi privadéného
vzduchu s ohledem na doporucenou rychlost proudéni vzduchu v tomto otvoru maximalng 2,0 m/s. Dodavka
vzduchu musi byt zajiSténa alespon po dobu 10 minut (zajisténi zalozniho zdroje UPS).

k) limitni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni se srdzkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadd a emisr apod.,

Stavba bude zasobena vodou z vnitfnich rozvodl vody v 1.NP objektu. Odbér elektrické energie bude
z 1.NP z rezerv na domovnim rozvadgci. Z tohoto bude pripojen stavenistni rozvadéc¢ véetné méreni odbéru pro
stavbu. Pripadné jiné pripojeni pfimo ze sité nebo kabelové skfini nutno objednat u spravce mistni sité.

Splaskové a destové vody ze staveniSté: splaSkové a deStové vody ze stavenisté budou svedeny do
kanalizace, ktera se nachazi v misté stavby, a to pouze v pripadé vzniku této potfeby, nebot stavenisté je prevazné
vybetonované. Projekt vzhledem k rozsahu praci toto nepredpoklada.

Pro stavbu bude osazeno chemické WC typu TOI-TOI, které neni potfeba napojit na kanalizaci.

V8echny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materidlu budou pribézné odstrariovany. Vznikajici
odpad bude jiz na stavenisti tfidén a ukladan oddélené, kde to objemy dovoli tak ve specialnich kontejnerech, a
postupné a predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni materidl nebude umistovan mimo stavenisté.

Materidlové vyuZiti bude mit prednost pred jejich uloZzenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpadd.
Nakladani a likvidace odpadd bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci
takovychto odpadl prislugné opravnéni. Odpady budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za odstranovani
odpadu, oddélené podle druhl zaevidovany do evidence odpadu, v pfipadé potfeby uloZzeny do pfislusnych
shromazdovacich nadob. Po dopraveni do zafizeni k odstranéni nebo vyuziti odpadu bude zjisténa na vaze jejich
celkova Gistd hmotnost a dokladovana vaznim listkem. Drceni stavebnich odpadd nebo jejich recyklace pfimo na
stavenisti se nepredpoklada.

Odpady musi byt zabezpeceny pred nezadoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim. Odpady je
zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni &innosti, pfi jejich pfeprave, odstranovani
musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢.541/2020 Sb., véetné predpist vydanych k
jeho provedeni.

PREHLED ODPADU, KTERE MOHOU VZNIKAT BEHEM STAVBY:

Kod odpadu | Kategorie odpadu Popis
Stavebni a demoli¢ni odpady uvedené v piiloze katalogu odpadt dle vyhl. 8/2021 Sb.
17 01 01 O Beton
170102 O Cihly
17 02 01 O Drevo
17 02 02 O Sklo
17 02 03 @) Plasty
17 03 01 N Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 O Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 04 04 O Zinek
17 04 05 0 Zelezo a ocel
17 04 07 O Smésné kovy
17 04 11 O Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10
17 06 01 N Izolani materidl s obsahem azbestu
17 06 04 O Izolaéni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03
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17 06 05 N Stavebni materidly obsahuijici azbest

17 09 03 N Jiné stavebni a demoliéni odpady (véetné smésnych stavebnich a demolinich
17 09 04 O smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02
03 0105 O Jiné piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy, neuvedené
0801 11 N Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
080112 O Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11

15 01 01 O Papirovy obal

150102 0O Plastovy obal

150103 0 Drevény obal

150106 O Smésny obal

20 02 01 O Biologicky rozlozitelny odpad

20 03 01 O Smésny komunalni odpad

20 03 03 O Uliéni smetky

o QOapady, které jsou povaZovany za stavebni a demolicni ocjpady vhoadné k dpraveé (recykiac).

o Oapady, které jsou podminene vylouceny z Upravy (recykiace) — ogpady obsahujici nebezpecné latky (slozky). Jejich
prijeti do zafizeni je mozné pouze v pfipadé, Ze soucastijejich dpravy v zarizeni je i oddeleni a odstraneni nebezpecnych ldtek
(sloZek) z téchto odpadu, které budou nasleane predany oprdvnené osobé podle zdkona o odpadech k vyuZiti nebo
odstranén.

o QOapady predané k likvidaci s preapokiadem jejich druhotného vyuZiti

o Oapady predané k likvidaci s preapokiadem jejich odvozu do spalovny

o Oapady predané k likvidaci s preapokiadem jejich uloZenim na skigaku S-OO
o Odpadly predané k likvidaci — zptsob urci odboma firma.

e Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostredi ze srona 2018: ,Metodicky navod odboru
oapaadd Ministerstva Zivotnino prostredr pro rizeni vzniku stavebnich a demolicnich odpadd a pro nakigdani’ s nimi“

o Nakidddni's ogpadnimi destovymi vodami ze staveniste popséno v oddile , Napojeni staveniste na zaroje vody, elektriny,

X

oavoadneni staveniste”.
/) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zatizeni verejné komunikacni sité,
Nevyskytuji se. V pFipadé potieby budou vyuzity stavajici kapacity bezdratové sité budov ZUS Rokycany.

m)  zdkladni pfedpokiady vystavby — casové udafe o realizaci stavby, c¢lenéni' na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba bude probihat v obdobi od 3/2026 do 12/2027.

n) Zdkladni poZaaavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Nepredpoklada se. Navrzena opatreni tykajici se Uprav v interiéru budou realizovana predevsim v obdobi
letnich prazdnin a chod Skoly nesmi byt realizaci opatfeni zasadné ovlivnén.

o) seznam vysledku zeméméfickych dinnosti podle jiného prdvniho preadpisul), pokud maji podle
projektu vysledkd zememetickych cinnostr vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nevyskytuji se — vzhledem k charakteru stavby neni pozadovano nové geodetické zaméreni.

V ramci zaméreni skuteCného stavu vSak byl porizen Tachymetricky plan v 8/2024 Skoly a blizkého okali.
V dobeg realizace PD vznikly 2 geometrické plany - pro rozdéleni pozemku (6430-342/2023), kde doslo k Uprave
ploch na parcelach 64/1 a st. 167/1 a nové vznikly parcely 64/6, 64/7, 64/8, 4232 a 4233, a pro zménu hranic
pozemkU (6511-448/2024), kde doslo k rozsifeni parcely 64/6 na Ukor 64/7 — viz dokladova ¢ast PD.

B. 2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni

Z hlediska urbanistického nedochazi u stavby ke zménam. Architektonické feSeni spodiva ve stavebnich
Upravach fasady, které jsou svymi Upravami vhodné zvoleny do okolni zastavby.

Na zakladé zpracovaného EP, zaméreni stavajiciho stavu, seznamenim se s provozem Skoly a moznostmi
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podpory dle dotaéniho titulu jsou navrzena nasleduijicich opatfeni ,Podporovaného projekiu pro usporna
opatreni budovy*:
- Komplexni, ¢i navazné stavebni Upravy budov vedouci ke zlepSeni tepelné technickych viastnosti obalovych
konstrukci budovy.
- Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.
- Vngjsi stinici prvky pro vybrana exponovana mista (Zaluziové boxy zapusténé do KZS).
- Instalace FV systému na stfechu budovy A.
- Rekonstrukce kotelny, v&. hydraulického vyregulovani
- Modernizace vnitfniho osvétleni.
- Zavedeni energetického managementu, véetné fidiciho softwaru a méficich a fidicich prvkd pro optimalizaci
vyroby a spotfeby energie.

V ramci uspornych opatfeni budovy jsou navrzena dalSi opatfeni, ktera jsou vyvolana nefunkénim ¢i
havarijnim stavem:

- Uprava objektu dle pozadavkd PBR

- Uprava nastavby strojovny vytahu v objektu A pro bezpeény a funkéni wystup na strechu.

- Rekonstrukce vnitfnich elektroinstaladnich rozvodd, véetn& novych elektroinstaladnich rozvadécl a
rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich zasuvek a ostatnich zafizeni v objektu Skoly.

- Rekonstrukce ZTI

- Rekonstrukce kanalizace svislych a lezatych ¢asti pod stropem, v&etné pripojek k zarizovacim predmétiim

- Rekonstrukce rozvodd SV, TV a pfip. cirkulace TV

- Vyména veskerych zafizovacich predmétd, vCetné baterii (WC, pisoary, umyvadla, dfezy, sprchy, vylevky)
dle hygienickych predpist (déleni zaméstnanci/zaci, muzi, resp. hosi/ zeny/ resp. divky).

- Pristupnost a bezbariérové uzivani budovy — rekonstrukce budovy die nyngjsich pozadavkd CSN 73 4001
pro Upravy stavajicich budov. Dokumentace byla konzultovéana na UV u Viadniho vyboru pro zdravotné
postizené obcCany v ramci Narodniho rozvojového programu, schvalena ve Viadnim vyboru a schvélena i
dotace na MSMT z programu ,Zajisténi Narodniho rozvojového programu mobility pro véechny® -
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/.

Zmény vngjsiho vzhledu objektl jsou patrné z priloh vykresové dokumentace. Navrh jiz byl konzultovan
s NPU a respektuje stanovisko MeRo/1181/0SK/23/Cin ze dne 18.10.20203 a 10.1.2024. Upravami vak
nedojde ke zméné plidorysného ani vyskového usporadani objektu. Pouze v ramci BB Uprav a pozadavk( pro
pristup ainstalaci FVE dojde k Upravé stavajici nastavby vytahové strojovny — stavajici schodisté bude prodlouzeno
nad stfechu, v&. moZnosti vyuZiti nové technologie vytahu, a tedy i rozsifeni zastavky nad stfechu. A déle je
navrzena vedle hlavniho vstupniho schodisté svisla zdvihaci plosina.

Barevné feseni — fasady budou provedeny v kombinaci odstintl Seda piskova s jemnym nadechem okrové
(teply odstin). Ozdobné pilife budou shodné vystupovat z fasady a stejné jako meziokenni pilife budou mit jemnou
zrnitost omitky a budou v barvé tmavsiho odstinu, nez vySe uvedena. Vodorovny pruh ve 4.NP, kde bude
demontovan kabfinec, bude proveden v odstinu hnédé barvy, ktera se bude snazit imitovat opraveny a ocCistény
obklad v 1. NP. Tény pfi realizaci je nutno vybirat spiSe jemné, ne syté, ne vyrazné. Budova je sama o sobé vyrazna
svou velikosti a ¢lenénim, barva ji ma spiSe zjemnit. Okna a dvefe jsou navrzeny s plastovym, pfip. hlinikovym
ramem s krémovou barvou. Zaskleni bude trojsklem, s celkovym soudinitelem prostupu tepla pro okna Uw= 0,90
W/(m?2K) a a pro dvefe s dvojsklem a Up= 1,70 W/(m?K). Definitivni odstiny budou pfi realizaci odsouhlaseny
investorem, potazmo NPU a MU Rokycany (méstskym architektem) podle provedenych vzorko.

V dalsich stupnich dokumentace je nutna koordinace s méstskym architektem v ramci navrhu parkovych
Uprav, vCetné nahradni vysadby, u méstského pozemku 64/1 a 64/7, v&etné jejich odsouhlaseni. Parkové Upravy
jsou soucasti findlnich Uprav dot&eného pozemku. Anglicky dvorek pred salem budovy B bude opraven, vCetné
nahrady poskozenych obklad( a vizualné bude odpovidat pdvodnimu Fedeni, s tim rozdilem, Ze nyngjsi kovové
zabradli bude zruseno a zlstane pouze rost. Konkrétni technické feseni je nutno opét odsouhlasit s méstskym
architektem.

B. 3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkovéa koncepce stavebné technického a technologického reseni
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Zmény vnéjsiho vzhledu objekt(l jsou patmé z priloh vykresové dokumentace. Upravami v§ak nedojde ke
zméné pldorysného ani vyskového usporadani objektu, obdlka budovy bude navy$ena pouze o zateplovaci
systém. Navrhované Upravy:

e Bouraci préce tykajici se rekonstrukce hygienickych zafizeni a Uprav v interiéru dle PBR.

¢  Z4.NP nabudové A bude odstranén kabfincovy obklad tak, aby mohl byt vyuZit na opravu obkladu v 1.NP
pro budovu A i B (pozadavek NPU). Rozpadajici obklady budou nahrazeny neposkozenymi, doplni se
sparova hmota a cela plocha obkladu bude og&isténa tlakovou vodou.

e Zruseni lodZie u budovy A, v¢etné dozdivky a osazeni typového okna.

e Vyzdéni nowych pricek v hygienickych zafizenich a rlizné dozdivky v interiéru die PBR.

e Otvory s plvodnim parapetem 150 mm nad podlahou budou u budovy A dozdény na standardni parapet
a budou pouzita typova okna jako v ostatnich patrech. Zazdéni a dozdéni otvor(l die pozadavku PBR.

o Zatepleni obvodowych konstrukei od 2.NP, vyména vypini otvor(, zatepleni stfech a stropu technického
podlaZi v budové A.

e Vngjsi stinici prvky ve vybranych mistech (viz vykresova dokumentace).

«  Uprava stavajici spojovaci chodby — Zazdéni piistupu do budovy C-D a vytvoreni nového tnikového vstupu,
v€. schodisté a chodniku z tohoto prostoru. Vytvoreni lehké konstrukce, v€. podlahové krytiny v drovni
pddia v salu.

e Prepazeni vyvy$eného prostoru kotelny — vznik mistnosti s viastnimi vstupy — Zalozni zdroj a Ustfedna —
Skolni rozhlas.

e  Pristupnost a bezbariérové uzivani objektu dle PD BB

- Opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim — blize viz PD BB.

- Vlyména vnitinich bezprahych dveti (die PBR), osazeni madel.

- Nova podlahova krytina v u¢ebnach a kancelarich (PVC linoleum, pfip. vinyl) a nova keramicka dlazba
v hygienickych zafizenich.

- Nové keramické obklady v hygienickych zafizenich a v misté umyvadel a drez{.

- Vytah — osazeni nového osobniho trakéniho vytahu bez strojovny do stavajici vytahové Sachty s Upravou
nadstfesni ¢asti. Stavajici strojovna nad stfechou bude ubourana a schodistovy prostor tak bude promitnut
v celé vySce strojovny pro bezpedny pristup, instalaci a spravu FVE.

- Venkovni zdvihaci ploSina — pfistup nové feSen v budové B v mistnosti ,Vstupni vestibul B, hned vedle
vstupniho schodisté. Pred budovou bude nové vytvorena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby (max sklon
2%), na které bude instalovana svisla zdvihaci ploSina 1100x1400 mm s brankou. Provedeni blize
specifikovano v PD BB.

- Vnitfni zdvihaci ploSina - Do budovy A je ze vstupniho vestibulu nutno prekonat 4 schodistové stupné
(pfevyseni 0,6 m). Misto stavajici nevyhovuijici zvedaci ploSiny bude rozSifena manipulaéni podesta a
0sazena nova.

- BB WC - Budou umistény vbudové A v 1.NP (pro potfeby PPP), v 2.NP a 4.NP v prostoru
rekonstruovanych hygienickych zafizeni, déle v budové B v 2.NP v plvodnim prostoru BB WC. Mistnost
bude doplnéna o sklopny prebalovaci pult.

- Uprava stavajiciho schodiété — Schodigtova ramena budou doplnéna zabradelnimi madly, v&etné presahdi
dle normy. Povrch stupnic nastupniho a vystupniho stupné v kazdém schodistovém rameni musi byt
vyrazné kontrastné rozeznatelny od povrchu ostatnich stupndll, podstupnic, podest a okoli, a to po celé
plose.

e Rekonstrukce vnitfnich elektroinstaladnich rozvodd, véetn& novych elektroinstalaénich rozvadétd a
rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich zasuvek a ostatnich zafizeni v objektu Skoly.

. Rekonstrukce ZTI

- Kanalizace svislych a lezatych Casti pod stropem, véetné pipojek k zafizovacim predmétim.

- Rozvody SV, TV a pfip. cirkulace.

- Vyména veskerych zafizovacich pfedmétd (WC, pisoary, umyvadla, diezy, sprchy, vylevky) dle hygienickych
predpisl s ohledem na déleni zaméstnanci/zaci, muzi, resp. hosi/ zeny, resp. divky.

¢ Rekonstrukce kotelny, v¢. hydraulického vyregulovani — Predpoklada se demontaz stavajicich
nekondenzacnich kotld, kondenzadni zavésny kotel bude zachovan, a osazeni nového kondenzacniho kotle
o vykonu 200 kW. Nové budou provedeny spalovaci cesty, Uprava regulacni stanice plynu, rekonstrukce
R+S (Ekvitermni regulace dle objektd A, B, C, VZT, ohfev TV a prostory PP poradny), novy RS ve vazbé na
CD a EM a predevsim nové hydraulické zapojeni kotelny.
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e  Sanace zdiva v prvnim podlazi budovy B

¢ QOprava chodniku, véetné oZiveni prostoru, pfed budovou A v ul. Palackého.

e Oprava schodl u vstupu do budovy B.

e Oprava okapovych chodni¢ki a oprava anglickych dvorkd, véetné navazuijici Upravy terénu a odvodnéni.

e Kaceni stromd a kel v dobé vegetacniho klidu — viz C.4.

e Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla v ucebnach a vétrani hygienickych zafizeni a
CHUC (schodistovy prostor v budové A).

e Zavedeni energetického managementu, vcetné fidiciho softwaru a méficich a fidicich prvk{ pro optimalizaci
vyroby a spotreby energie.

¢ Instalace FVE.

B.3.2. Celkové reseni podminek pristupnosti

a celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych cdsti, které podiéhaji poZadavkim na
pristupnost, véetné dopadd pfedcasného uzivani a zkusebniho provozu a viivu na okol;,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbe, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
vereinosts,

NavrZzenymi Upravami dojde k bezbariérovému zpfistupnéni vétsiny vnitfnich prostor’ budovy a budou
dopInény specificka opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim. Nebude pfistupné technické zazemi
Skoly v budové B v 1.NP, a to z divodu prostorového, dispozi¢niho a konstrukénino usporadani budovy, které
neumoznuje smysluplné realizovat Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani.

Objekt bude dle potreby vybaven hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postizenim a
komunikacnimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim dle pozadavk( normy CSN 73 4001:

- Hmatovymi Stitky budou vybaveny hygienicka zafizeni pro odliSeni vstupu na zachody/sprchy pro zeny,
vstupu na zachody/sprchy pro muze, vstupu na bezbariérové a prebalovaci kabiny. Hmatovy Stitek se
umisti na vnéjsi strané dveri ve vySce 200 mm nad klikou, ve vySce 1300 mm od podlahy dle pozadavku
normy.

- Orientadni majacek s prisludnym trylem/znélkou se predpoklada u prichodu do objektd ZUS a PPP a u
vytahu.

- Plosiny a kabina osobniho vytahu rozmérd 1000/1300 mm - provedeni a umisténi ovladadt a pozadavky
na zafizeni viz CSN EN81-70. Ovladace ploSin, v kabiné vytahu a na nastupnich mistech do vytahu musi
vyCnivat nad povrch okolni plochy o min. 1 mm a musi byt doplnény pfislusnymi znaky braillova pisma.
Plosiny, kabina i nastupisté budou vybaveny optickou, akustickou a hlasovou signalizaci.

- Sél v budové b bude vybaven sdlovou induk&ni smy&kou po obvodé salu.

Prostory uréené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt oznadeny prisluSnym
symbolem a na viditelném misté musi byt umisténa orientacni tabule s oznacenim o pfistupu k nému.

Stavajici schodiSté nejsou uréena pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. Schodistova ramena
budou doplnéna zabradelnimi madly, véetné presahl dle normy. Povrch stupnic nastupniho a vystupniho stupné
v kazdém schodistovém rameni musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelny od povrchu ostatnich stupnd,
podstupnic, podest a okoli, a to po celé plose (K>30%).

Vyhrazené BB parkovaci stani

Pfed budovou ZUS v Jirdskové ul. se nachazi stavajici vyhrazené BB parkovaci stani. Pro akceptovani
dota¢niho titulu pro pfistupnost je nutna dprava stavajiciho parkovaciho stani a oznaceni chodniku dle
pozadavk(l normy CSN 73 4001, vyhladky o poZadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021
Sb. s navazujicimi vyhlasky. Zpevnéna plocha musi mit pozadovanou min. velikost 3,5x7,0 m, podélny sklon
max 2% a pricny sklon max 2,5%. Vyhrazené stani bude oznaceno vodorovnymi a svislymi dopravnimi znackami,
v€. mezinarodniho symbolu pfistupnosti. Pfistup z vyhrazeného parkovaciho stani ke zdvihaci plosiné bude nové
doplnén o umeélé vodici linie, resp. varovny pas.

Hlavni vstup

U hlavniho vstupu bude umisténo smérové znaceni s mezinarodnim symbolem pfistupnosti a s vyzna¢enim
pristupného vstupu. Dvere hlavniho vstupu jsou dvoukfidlé 1600/2000 mm s hlavnim kfidlem 900 mm. Prosklena
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Cast, vCetné vstupnich dvefi, je nutno kontrastné oznacit. Stfed zvonkového panelu smi byt nejvyse 1100 mm od
podlahy s odsazenim od prekazky min. 600 mm. Zvonkovy panel nesmi byt proveden z dotykového displeje.
Ovladace nesmi byt provedeny z dotykovych senzor(. Elektronicky vratny nebo komunikacni zafizeni musi byt
vybaven akustickou signalizaci pro nevidomé a vizualni/optickou signalizaci pro neslySici. Systém pro
oboustrannou komunikaci musi umoznit rozpoznat pritomnost druhé osoby na druhé strané zafizeni a musi
umoznovat indukéni poslech pro osoby nedoslychavé. Zarizeni musi byt oznaceno patficnym symbolem dle
normy. Systém el.vratného apod. musi byt vizualné kontrastni a dostate¢né osvétleny.

BB vstup bude nové feSen v budové B v mistnosti ,Vstupni vestibul B“, hned vedle vstupniho schodisté.
Prfed budovou bude nové vytvorena zpevnénd plocha ze zamkové dlazby (max sklon 2%), na které bude
instalovana svisla zdvihaci plosina 1100x1400 mm s brankou. Rozméry vstupniho dverniho otvoru oteviravého do
interiéru je 900/2000 mm s elektrozamkem. Vyska kliky = 1100 mm, vySka zamku < 1000 mm. Prosklené Casti
dvernich kfidel budou ve vySce 1500 mm opatfeny kontrastnim oznacenim, jasné viditelnymi proti pozadi, a to dle
normy. Provedeni konstrukce dvefi bude bez prahu. Aktivni dverni kfidlo bude opatfeno samozaviratem se
zpozdovacem zavirani a posilovaCem otevirani pro BB dvere. Nad dvefmi bude osazen elektronicky vratny s
akustickou a optickou signalizaci. Trylek akustické signalizace bude ve formatu ,i-A“. Zvonkové tablo u vstupnich
dvefi bude dopInéno druhym tablem (klonem) a to s vySkou homi hrany tabla < 1200 mm pfed vchodem.

Vnitfni BB pohyb

Prizemni patro budovy B je polozeno nize nez podlahy budovy A, a to o 0,30 m. Vlivem S§itky pfistupové
chodby a rozmisténi dvefi jednotlivych mistnosti, neni mozné realizovat pfimé BB propojeni v ramci technického
zazemi, v&etné mistnosti studia. Tomu brani dispozi¢ni a konstrukéni usporadani budovy.

Pro zajisténi bezbariérového pristupu mezi patry budovy A (1.NP — 5.NP) se navrhuje rekonstrukce
pavodniho nevyhovuijiciho vytahu se zachovanim stavajici vytahové Sachty.

Vnitfni dvere

Vétsina délicich vnitfnich dveri je provedena jako dvoukfidlova asymetricky délena tak, ze volny prdchod je
800 mm. Zbyvajici jednokfidlové dvere jsou plné Sitky min. 800 mm. Pro mistnosti pfistupné a bezbariérové
uzivané jsou navrzeny bud nové dvere dle PBR a s préichodem min. 800 mm, nebo budou stavajici dvere doplnéna
madly na strané opacné, nez jsou dvefni zavésy, s vyjimkou dvefi automaticky ovladanych a se samozaviratem a
zpozdovacem. V pripadé otevirani dveri silou vétsi nez 25N se provadi dvere automaticky otevirané.

Madla budou ve vySce 850 mm. Kliky budou umistény ve vySce max 1100 mm. Dvefe v hlavnim
komunikacnim prostoru chodby musi mit proskleni, které umozni vizualni kontakt s upozornénim na mozné
nebezpeci za dvermi. Spodni hrana proskleni musi byt max. 600 mm nad podlahou. Minimalni Sitka proskleni 150
mm s umisténim max. 200 mm od svislé hrany dvefi v misté kliky. Dvefe nebo zarubné musi spinit pozadavek na
vizualni kontrast (K=30%) k prilehlym sténam. Kontrast dverni kliky a madla musi splnit poZzadavek na vizualni
kontrast v{i¢i pozadi dvefi.

Nové dvere budou bezprahé, stavajici dvere uréené pro pristup s doprovodem mohou mit prah s max.
vySkou 20 mm.

Podlaha a zafizeni

Podlahova krytina v u€ebnach a kancelafich bude polozena nova - PVC linoleum, pfip. vinyl. Podlahova
krytina v hygienickych mistnostech bude nova z keramické dlazby. Protiskluznost novych podlah a pochozich
ploch bude respektovat pozadavky normy CSN 73 4001, whiagky o poZzadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a
SZ7 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Podlahova krytina chodeb z(istane stavajici keramicka (Brasy).

Zarizovaci pfedméty u BB hygienickych zafizeni budou respektovat normové pozadavky, vC. jejich
rozmisténi. Ostatni zafizovaci predméty budou vychézet z normovych pozadavkd Skoly a KHS. Vybaveni u¢eben
bude stavajici.

Chodby

Vnitfni komunikac¢ni prostory jednotlivych podlazi (chodby) jsou Sitky min. 1500 mm. Jedna se o nameérené
Sitky chodeb v rozmezi 2,00 — 2,50 m. Toto prostorové usporadani vyhovuje BB pozadavkim. Podlahy téchto
chodeb a vstupnich prostor zlstanou plivodni z keramické dlaZby (Bfasko), u PPP prekryty zatéZzovym kobercem.

Vytah

V budové A se nachazi elektricky vytah TOV 375/0,63, ktery se nachazi ve zdéné vytahoveé Sachté.

Sitka Sachty: 1780 mm

Hloubka sachty: 1500 mm
Prohluberi sachty: 1350 mm

Wiska hlavy sachty: 3600 mm

Wiska sachty (bez strojovny): ccal0m
Vétrani sachty: otvory do strojovny
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Vetrani strojovny: oOkno s ventilacr
Stanice: 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP

Plvodni vytah prochazi inspekénimi prohlidkami a vysledky téchto zprav hovorii o neshodéch ovliviujicich
bezpecnost provozu vytahu a provoznich rizicich réznych stupnti od stfednich po vysokou trover.

Plvodni vytah se navrhuje odstranit a vyuzit stavajici zdénou Sachtu. V ramci Uprav stfechy se uvaZuje se
zruSenim pavodni nastavby, jejiz soudasti byla strojovna vytahu. Stfecha bude zateplena dle pozadavkd
Energetického posudku. Vymezeny prostor schodisté se uvazuje vyuzit i pro vystup na stfechu, kdy se ocelové
schodisté propiSe az na uroven pochozi stfechy. Déale bude vytah doplnén o stanici na streSe, ktera vSak bude
pouze s omezenym vystoupenim, napf. na Cip nebo KIic.

Bezbariérovost bude spinéna za podminky Upravy ve stavajici budove, coz odpovida kabiné o velikosti min.
1000 x 1300 mm (8 x hl) a dvefich s min. Sitkou 800 mm.

Navrhovany vytah bude svym pozadavkem dal$iho patra s jinou konstrukéni vySkou a Upravou vystupu v
posledni stanici s odstranénim prostoru nastavby strojovny atypicky. Déle zde mlze vyvstat problém nekvalitni
zdéné Sachty, kde je dany otvor pro realizaci bezbariérového vytahu limitujici a mize dojit k ¢asteCnému
odfrézovani.

Viytah musi splfiovat normu CSN 73 4001 a wyhlasku o pozadavcich na vystavbu 146/2024 Sb., stavebni
zakon 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky.

Parametry pro vytahovou kabinu - 1000/1300 mm:

Sachetni a kabinové avere witahu budou provedeny jako samodinné vodorovné posuvné advere Sitky 800
mm, wsky 2000 mm.

Neimeéneé na jedné strané kabiny bude osazeno madlo ve vysce 900 mm.

Osa oviadace nouzové signalizace a oviadact pro oviddan dveri’'v minimaini vysce 900 mm.

Oviadace pro volbu stanic pfi svisiém usporadani musi byt serazeny odspoda nahoru a pri vice raddch
odleva doprava a pak odspoda nahoru. Oviadace v kabiné vytahu a na nastupnich mistech do vwitahu budou
vycnivat nad povrch okolni plochy neimene o 1 mm. Reliefni znacky nebudou ryte a vpravo od oviadace bude
prislusny Brailldv znak s parametry standardni sazby. Pouze na kidvesnicové oviadacové kombinaci se Brailliv
Znak nemus/ provadet.

Signalizace polohy v kabine wiahu je urmisténa na oviddacim panelu nebo nad nim. Osa signalizace bude
ve vysce 1600 - 1800mm. Vyska pismen oznacujici stanice budou v rozmezi 30-60 mim s poZadavkem na barevny
kontrast. Pri zastaveni kabiny vyiahu bude vZdy ozndmena poloha podiaZi. Pred vstupem do kabiny vytahu bude
ridlici systém signalizovat smer budoucy jizdy vytahu, a bude zajisténa informace take pro osoby se zrakovwm
postiZzenim, zejména vyuZitim hlasove fraze. Obousmerneé dorozumivaci zarizeni' v kabiné vytahu musi umozriovat
inaukcni poslech pro nedoslychave osoby. Toto zarizeni musi byt oznaceno symbolem dle normy O.

Zakladni technickd data:

Predpokiddany typ wiahu: Osobni trakcni bez strojovny OTF 450/1,0
Nosnost / kapacita 450kg /' 6 0sob

Stanice / ndstupiste 6/6

Zavih: 18550 mm

Pohon: bezprevodovy strof s plynulou regulaci otdcek

Rychlost: 1 mv/s

Prikon: 4,4 kW

Sachta: vnitni rozmery: 1780 x 1500 mm

prohluberi: 1200 mm
hlava sachty: 3800 mm
LED osvétleni sachty
zasuvka 230 V' v prohlubni
Zebrik do prohlubné
Rizeni: Jjeanoauche mikroprocesorove bez sbéru
nouzovy sjezd s otevrenim averi pfi vypaadku el. energie
Signalizace: obsazeno ve stanicich
polohovd signalizace v kabiné a v prizemi
Kabina: neprdchozi: 1000 x 1300 x 2100 mm (5 x hl x v)
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steny: v provedeni RAL
strop: v provedeni RAL
podiaha: protiskiuzova
elektronicke vdzeni, signalizace pretizen/
telefon na vyprostovaci siuzbu pres GSM
nouzoveé osvétlenr
tlacitka: nerez antivandal vc. slepeckeho pisma
madio: ANO

zreadlo: ANO,

osvetleni: LED

seddtko: NE

Kabinove dvere: 1x 800 x 2000 mm - automatické centralni dvoupanelove
Uprava: v provedeni RAL

Sachetni dvere: 6x 800 x 2000 mm - automaticke centralni dvoupanelové

Uprava: v provedeni RAL
poZarni odoinost. dand PBR

Venkovni zdvihaci ploSina

Na jednoramenném schodisti u vstupu do budovy B se nachazela Sikma schodiStova plosina typ 1P200,
instalovana v roce 1997. Tato plosina byla pfi rekonstrukci ulice poskozena a doslo k jeji demontazi.

Schodisté je Siroké 5 m, coz splfiovalo dostateCnou Sitku pro umisténi ploSiny, véetné prostoru vedle
schodisté pro manipulaci s ploginou. Schodité je zastfeSené. Sikma schodistova plosina byla kotvena do
cihelného zdiva tl. 30 cm, které je navic oblozeno kabrincem (vyénélky 1,5 — 2 cm). Pomocna konstrukce byla
plvodné kotvena do terénu - litého asfaltu s podkladnim betonem. Zakladova patka nebyla mozna navrhnout z
dlvodu vedeni inZzenyrskych siti. VySkovy rozdil je cca 1,5 m s tim, Ze je zde nutno prekonat 10 schodi$tovych
stupnl. PrevySeni je v8ak nutno ovérit na misté, jelikoz v soucasné dobé probéhla rekonstrukce ulice a doslo k
povrchovym i vySkovym Upravam napojeni budovy na komunikaci, resp. chodnik.

Jednalo se o standardni ploSinu, ktera byla umisténa na pravé strané schodisté. Rozmeér sklopné desky byl
900x800 mm. Jelikoz nelze v tomto pripadé vyuzit schodolez, ani Sikmou zvedaci plosinu, bylo doporuceno na
konzultacich na UV navrhnout svislou zdvihaci ploSinu s ohledem na pamatkovou zdnu.

Zakladni technickd data:

Provedeni: venkovni — exterier

Orientace technické steny: zboku

Pocet zastavek: 2

Rozmer prepravni desky: 71700x7400 mm

Najizaeni z boku: NE, ndstup- vystup prichozi
Qplasténi plosiny: NE

Povrchovd uprava: komaxit RAL 9007

Nosnost: 385 kg

Oviddani na plosiné: praporek, STOP, alarm
Ovidddni na zastdvee: praporek, STOP

Kotveni: ao betonoveho zdkiadu a stény budovy
Zapustit vici okolnimu terénu: ANO, 100 mm

Wikon motoru: 0,76 Kw

Meax. rychlost jizay: 0,17 m/s

Je nutno zabezpecit k plosing pripojku elektrické energie 1NPE, AC 50Hz, 230V/TN-S. Nad plosinou bude
umisténa ochranna striska o vel. 2000x 1500 mm. Plosina bude opatrena brankou 950 mm, ovigdanim na nastupu
- praporek, stop, alarm a v zastavce - praporek a stop a bude primo navazovat na nove vybudovane vstupni
hilinikové avere, které budou opatreny elektrozamkem. Samostainé jisteny jednofdzovd vyvod osazeny 1 pol.
Jisticerm 6A a proudovym chranicem s chybovym proudem 30 mA. U privoaniho kabelu ponechat voiny konec cca
7 m. Spolu s kabely vyvést vodic ochranného propojovani CY 6 mm2 zel./Zl. spojeny s centraini” pripojnici
ochrannym pospojovanim, neni lis instalovana pak popr. s ochrannou pripojnici PE.

Ddlle bude nutnd tprava v okolf a to tak, aby na sebe plochy plynule navazovaly a spliovali normu CSN 73
4001 a vyhidsku o poZadavcich na vystavbu 146/2024 Sb., stavebni zakon 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhidasky.
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Vnitfni zdvihaci ploSina

Ze vstupniho vestibulu je mozny vstup do salu (oudova B) nebo je nutno prekonat 4 schodistové stupné
do budovy A, coz je uroven 2.NP. Vyskovy rozdil mezi patry v budovach je 0,6 m. K tomuto bezbariérovému
prekonani na vzniklou podestu vedle schodisté byla v roce 1997 instalovana zvedaci ploSina typ ZP 1. Podesta je
Siroka cca 1,35 m a hluboka 1,2 m. Plvodni plosina pojizdi svisle na samonosné konstrukci. Soucasti plosiny je
ndjezdova rampa a bezpecnostni zabradli. Cela nosna konstrukce i plosina jsou vyrobeny z ocelovych plechd a
nosnikd. Povrchové jsou upraveny lakovanim. Plocha plosiny je pokryta protiskluzovym pryZzovym pasem.

Jelikoz je zvedaci ploSina za hranici Zivotnosti, ale zplsob pouZiti je vzhledem malému prevySeni
nejvhodnéjsi, uvazuje se s obdobnym ndvrhem nové zvedaci plosiny, pouze dojde k rozSiteni manipula¢niho
prostoru pred vstupnimi dvefmi tak, aby min. Sitka byla 1500 mm.

Navrh nového reSeni

Svisld schodlistovd plosina - toto zarizeni umozriufe prekonani vyskoveho rozdilu max. 830 mm skutecny
600mm, plosina bude umisténa na pevnem betonovem zaklade zapustenem cca 150mm, oviadac smeru jizay
nahoru a doli umistény na plosing, elektricky skigpéna ndjezdovd rampa — u ndjezdu. Hmotnost plosiny s
bezpecnostni zdclonou je cca 60 kg. Rozmer plosiny 1400 x 17100mm, nosnost 385 kg. Zavihaci mechanismus
prekryvd bezpecnostni zdclona, které je upevnena ze vsech Stran k rdamu plosiny. Plosina ma horni” branku
opatrenou elektrozdamkem na plosing je sloupek s oviddanim a plosina je ohrazena. nitrni proveden, standarani
barevnée provedeni RAL 9007 - sedd. Elektroinstalace souvisejici s instalaci plosiny je pri montazi standarané
vedena v plastovych listach bile barvy, Vypine ohrazeni bezpecnostni skio — Conex. Napdjeni 1 x 230V, Plosina je
demontovateind a bude zapusténd. Zvedaciplosina musi spliovat normu CSN 73 4001 a vyhldsku o poZadaveich
na vystavbu 146/2024 Sb., stavebni zakon 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky.

WC bezbariérové (BB)

V budové A bylo v roce 1997 zfizeno WC pro invalidy ve 2.NP z plvodniho WC, &asti uklidové komory a
¢asti koupelny bytu Skolnika. Obdobné v budové B bylo WC pro invalidy zfizeno ze stavajici Satny v 2.NP pred
salem.

V ramci rekonstrukce socialnich zafizeni budou renovovany i prostory téchto WC. Jgjich velikost bude
spliovat normu CSN 73 4001, vyhldsku o pozadavcich na vystavbu 146/2024 Sb., stavebni zakon 283/2021 Sb.
s navazujicimi vyhlasky.

Umisténi bezbariérového WC bude navic umisténo i v prostorach 1.NP, pro potfeby PPP. Toto WC bude
uréeno také zaméstnancdm PPP. Mistnost bude mit min. rozméry 2200 x 1800 mm. Pfed vstupem do
bezbariérového WC je $itka predsifiky 1500 mm. Sitka chodby pred vstupem do hygienickych zafizeni je > 2500
mm.

V 2.NP a 4.NP v budové A bude BB WC umisténo samostatné s pristupem z chodby. Uvazuje se vlivem
prostorovych moznosti s mensi variantou moznou pro zménu stavajicich staveb. Mistnost tak bude mit rozméry
1800 x 1600 mm. Pred vstupem do bezbariérového WC je Sitka chodby cca 2,5 m.

V 2.NP v budové B je mozno nyni vyuzit prostor BB WC pred salem, pfistupnym z vystavni siné. BB WC je
umisténo samostatné mezi &asti hygienickych zafizeni pro damy a hygienickych zafizeni pro pany. Mistnost ma
rozméry 3260 x 2380 mm. Diky vétSimu rozméru mistnosti je mozné, Zze v ramci navrhu Uprav dojde k zmenseni
prostoru na minimalni pozadovanou Sirku 1800 mm a mistnost se prepazi, pfip. je mozné prostor vyuzit k umisténi
prebalovaciho pultu. Pfed vstupem do bezbariérového WC je Sitka mistnosti cca 2 m.

Pro splnéni BB pozadavkd a v rémci Uprav hygienickych zatizeni je nutné provést:

- odstranéni vnitfnich zdenych pricek sanitarmiho zdzemi a pdvoadnich podiah, vcetné podkiadni vrstvy

- provedeni novych zdénych pricek a deélicich pricek z desek sanitdrnich z vysokotlakého lamindtu s
povrchem z melaminove folie tl. < 35 mm.

- provedeni novych podliah, vcetné podkiadnich vrstev z keramické dlaZby s protiskiuznosti, kterd respektuje
normove hoanoty a Vyhi. 146/2024 Sb. o poZadaveich na vystavbu

- BB kabina (mistnost) bude min. rozmerd 1800/1600 mm s rohovym umyvatkem, v PPP bude rozmer kabiny
2200x1800 mm s umyvadlem a u salu bude kabina dopinéna o prebalovaci pult a rozmeru 2380x3260
mm.

- avefe do kabiny (mistnost;) budou Sitky 800 mm a budou otevirdni smérem ven, na Strané opacné neZ jsou,
averni panty budou vybaveny horizontainim madlem pres celou sitku ve vysce 800-900 mm

- prostor pred kabinami WC umoZriuje otoceni voziku o 180°

- provedou se nove stupacky kanalizace a SV pro zachodovée misy BB WC
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Bezbariérové WC bude provedeno dle zasad:

- Steny hygienickych zarizeni, provedené z cihel pinych po konstrukcni strance umozriufi kotveni opérnych
made! v predepsanych polohach s nosnosti minimainé 150 kg. Po osazeni’ vsSech zarizovacich preamétd
bude v dispozici WC zachovan voiny manipulacni prostor o praméru 1500 mm. Podlaha bude provedena
protiskiuznd — keramicka diazba se soucinitelern smykoveho treni = 0,5.

- V' kabine/mistnosti bude umisténa zachodova misa s operkou, umyvaadlo, hdcek na odévy a je vytvoren
prostor pro odpadkovy Kos.

- Vstupni dvere, do kabiny WC se navrhuji Sitky 800 mm. Dvere se ofeviraji smeéerem ven a budou opatreny
Z vnltrni strany vodorovnym madlem ve vysce 850 mm. Zamek averi musi byt odjistitelny zvenku.

- Zdchodovd misa bude osazena v 0sove vzdalenosti 450 mim od bocni steny. Mezi Celern zdachodove misy
a zaadni sténou kabiny bude vzadlenost = 700 mm. Prostor okolo zdchodove misy, v dané dispozici,
umozriuje bocni nastup.

- Horni hrana seddtka zdchodove misy bude ve vysi 460 mm nad podlahou. Splachovaci zarizeni bude
umisténé na stene v dosahu osoby sedlici na zachodove mise. V dosahu ze zdachodové misy a to ve vysce
600 aZ 1200 mm nad podiahou a také v dosahu z podiahy a to nejvyse 150 mm nad podiahou bude
oviadac signalizacniho systému nouzoveho volani.

- Umyvadlo bude opatreno stojankovou vytokovou baterii s pakovym oviddanim. Umyvadlo musi umoZznit
poajezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vysce 800 mim.

- Poobou strandch zdchodove misy se osadimadla ve vzdjemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mim nad
podiahou. Madlo na strané pristupu bude skiopné a zdachodovou misu musi presahovat o 150 mm, madadlo
na opacneé strané zdachodove misy musi byt pevné a zdachodovou misu musi presahovat o 150 mm. V
pripade moznosti pristupu z obou stran, budou obé madla skiopna.

- Zrcadlo nad umyvadlern musi byt pouZiteine pro osobu stojici | osobu na voziku. U pevneho zrcadla musi
byt spoani hrana ve vysi maximaine 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vysi minimainé 1800 mm nad
podlahou.

c) popis dopadd na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych tzemné technickych nebo stavebné
technickych divodl nebo jinych vefeinych zéjmd.

Navrzenymi Upravami dojde k opétovnému a modernimu bezbariérovému zpfistupnéni, které si vyzaduje
instalaci venkovni plosiny. S ohledem na umisténi v pamatkové zoné musi byt vybér pouzité technologie decentni,
aby neovlivnil celkovy pohled na vstup do budovy a je nutno respektovat pozadavky NPU a MU Rokycany
(stanovisko méstského architekta). Pro akceptovani dotacniho titulu pro pfistupnost je nutna Uprava stavajiciho
parkovaciho stani a oznageni chodniku dle poZadavk( normy CSN 73 4001, vyhlasky o poZadavcich na vystavbu
146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazuijicimi vyhlasky.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pii uzivani stavby

V celém pribéhu projektové pripravy, stavbé i provozu je nutno respektovat platné predpisy zejména zakon
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavby

a) popis stdvajiciho stavu

Budova A

Jedna se o pétipatrovou budovu s vytahovou nastavbou strojovny (6.NP) a technickym podlazim. V objektu
se nachazi kancelare skoly, ucebny a socialni zafizeni. V 1.NP se nachazi PPP se samostatnym vstupem a v 2.NP
se dfive nachazel byt skolnika, ktery jiz neslouzi k tomuto Ucelu a byl pfedélan na u¢ebny Skoly. Pro 1.NP-5.NP
je pavodni vytah. Hlavni vstup do objektu A je pres vstupni halu, kterd je sou¢asti objektu B. Vstup na stfechu je
pouze pomoci stfeSniho vylezového okna umisténého na hyg. zafizeni v 5.NP.

Obvodové stény jsou tvoreny kombinaci panell a dérovanych cihel CDm. V 1. NP jsou tl. 365 mm, v
ostatnich patrech jsou tl. 240 mm. VypIné otvord jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izolacnim dvojsklem, v
prostoru socidlnich zarizeni jsou okna plvodni dfevéna se zdvojenym zasklenim. Podlaha v technickém podlazi je
bez Upravy, pouze hutnéna zemina. Podlahové krytiny v jednotlivych mistnostech jsou bud” keramicka Braska
dlazba na chodbach, bézna maloformatova dlazba v hygienickych zazemich a linoleum Ci zatézovy koberec v
ucebnach a kanceldfich.  Stfecha objektu je plocha, dvouplastova. Stropni nosnou konstrukci tvori
Zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, v kterém jsou odvétravaci kanalky,
betonova mazanina a plvodni souvrstvi oxidovanych asfaltovych pasd. Fasada je tvofena mineraini hrubozrnnou
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omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni a étvrté nadzemni podlazi
je dopInéno o kabfincovy obklad hnédé barvy.

Budova B

Jedna se o dvoupatrovy, nepodsklepeny objekt, kde 1. NP je CasteCné zapusténé pod uroven terénu a nad
sdlem je vytvorena promitaci mistnost (3.NP). V 1. NP se nachazi sklady, dilny, temperované garaze/sklady, studio
a socialni zazemi a dale objekt kotelny. Ve 2. NP je vstupni vestibul a socialni zaFizeni, schodisté, hala a sal s
propojovaci chodbou do budovy C-D.

Obvodové stény jsou tvorfeny kombinaci panelll a dérovanych cihel CDm. V 1 NP jsou tl. 365 mm, ve 2.
NP jsou tl. 240 mm. VypIné otvorl jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izolacnim dvojsklem, pouze v prostoru
sociélnich zafizeni jsou okna plvodni, dievéné, zdvojené. Podlaha na zemingé je tvofena naslapnou vrstvou,
betonovou mazaninou a hydroizolaci. Nad zasedaci sini je plocha jednoplastova stfecha, uloZzena na ocelové
prinradové konstrukci a trapézovém plechu, ze dvou stran ukoncena strmou stfechou pokrytou plechem. Nad
vstupnim vestibulem a socidlnim zazemi je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni nosnou konstrukci tvori
zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, betonova mazanina a souvrstvi
oxidovanych asfaltovych pasl. Nad kotelnou je obdobné skladba stfechy jako nad vstupnim vestibulem. Nad
vstupem a spojovaci chodbou je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni konstrukci tvori PZD panel, na kterém
je proveden spadovy keramzitbeton, hydroizolace a plechova falcova krytina. Fasada je tvofena mineraini
hrubozrnnou omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni nadzemni
podlazi/sokl je doplnén o kabrincovy obklad hnédé barvy. Obdobné je obloZen interiér vstupniho schodistg, véetné
venkovni hnédé keramické dlazby (Brasy).

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni.

BOURACI A DEMOTAZNI PRACE SOUVISEJICI S REKONSTRUKCI HYGIENICKEHO ZARIZENI A ZTI
V CELEM OBJEKTU:

- Demontaz stavajicich sanitarnich zarizovacich pfedmétd, v¢. baterii v celé budové.

- Ubourani keramickych obklad( u stavajicich hygienickych zafizeni (WC, sprchy, umyvarny, pracovni plochy
u umyvadel, diez( apod.).

- Ubourani keramické dlazby, véetné podkladni vrstvy u stavajicich hygienickych zafizeni (WC, sprchy,
umyvarny a pracovni prostory).

- Vybourani stavajicich délicich pricek v misté rekonstruovanych hyg. mistnosti a kuchynskych koutd.

- Vybourani stavajicich pricek Sachet a obezdivek stavajicich rozvodd, véetné odstranéni (provizorniho
zaslepeni) rozvodd ZTI, VZT, UT a elektroinstalace.

- Bouraci prace tykajici se rlznych zasekani ZTI, UT, VZT a elektroinstaladnich rozvod(i v dot&enych
mistnostech.

BOURACI A DEMOTAZNI __PRACE _ SOUVISEJICI S BEZBARIEROVYMI __UPRAVAMI,
ELEKTROINSTALACI A PBR;:

- Bouraci a demontdZni prace tykajici se daldich Uprav vinteriéru die PBR (demontdZ stavajicich
nevyhovuijicich dvefi, véetné zarubni a ubourani pricek).

- Vybourani otvoru pro novy unikovy vstup v misté stavajici spojovaci chodby.

- Vybourani otvoru pro nové dvete u vywySeného prostoru kotelny — vznik nové mistnosti Ustredna — Skolni
rozhlas.

- Vybourani otvoru pro novy BB pristup do mistnosti ,,Vstupni vestibul“ vedle vstupniho schodisté.

- Demontaz stavajicich podlahovych krytin (linoleum, pfip. zatéZzovy koberec) v uCebnach a kancelarich,
vCetné stavajicich podkladnich vrstev.

- Demontaz vystrojeni vytahové Sachty, vcetné ubourani celé stavajici strojovny vytahu (6.NP) a
stropni/stfesSni ¢asti nad schodiStovym prostorem.

- Demontaz stavajicich schodistovych zabradli.

- Ubourani stavajici keramické dlazby v prostoru osazeni nové interiérové zdvihaci plosiny.

- Demontaz stavajici konstrukce Obc&erstveni, véetné vyzdéného zazemi Skladu obcerstveni.

- Demontaz stavajici elektroinstalacnich rozvod(, rozvadéCl a rozvodnic, svitidel umélého osvétlent,
domovnich zasuvek a dalSich zafizeni v objektu Skoly, jez budou feSeny v dalSim stupni PD.

- Bouraci préace souvisejici s nutnymi Upravami stavajicich vyzdivek nik a pilifC pro hlavni a podruzné
rozvadéce, ¢i rozvodnice.

- Demontaz ¢asti stavajiciho protihlukového oblozeni pro pfipadné Upravy elektroinstalace.

- Demontaz plvodniho nefunkéniho teplovodu z kotelny.

- Bouraci préce tykajici se rliznych zapraveni ZTI, UT, VZT a elektroinstaladnich rozvod( a pfip. vytvoreni
prostupl pro noveé rozvody.
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BOURACI A DEMOTAZNI PRACE SOUVISEJICI S ENERGETICKY USPORNYM OPATRENIM:
Demontaz stavajicich vyplni vnéjsich otvor(, vetné vnéjSich a vnitfnich parapet’ (kovovéa a dfevéna okna,
luxfery, kovové dverni sestavy, vstupni dvefe a sestavy zadvefi, plechova vrata a plechového vylezu na
stfechu).

Setrné odstranéni kabiincového obkladu na budové A z 4.NP tak, aby mohl byt obklad vyuZit na opravy a
dopInéni mist u Upravy oken.

Ubourani stavajici nevyuzivané lodZie u budovy A.

Ubourani stavajiciho obloZeni vstupniho schodisté, véetné podkladni vrstvy.

Ubourani stavajicich nevyhovujicich ¢asti anglickych dvorka.

Demontaz stavajiciho venkovniho svodu.

DemontaZ ocelovych prvkl (mfize, vstupni rohoZky, tchyty apod.)

Odstranéni nesoudrznych omitek a naruseného ozdobného pilife u budovy B.

DemontaZ miizek odvétravacich otvord na fasadé.

DemontaZ a odstranéni oplechovani (venkovnich parapetl a fims) a demontaZ oplechovani a zastreSeni
stavajiciho VZT, v&etné prip. ubourani stavajiciho obezdéni, jez bude rfeSeno v dalsim stupni PD.

Ubourani pfip. vrchnich vrstev stresni krytiny dle pozadované skladby zatepleni.

DemontaZ stavajicich odvétravacich kominkd, vpusti, pochozich lavek a zebfik(l na stfechach.

Vycisténi vpusti anglickych dvorkd &i jejich demontdz v pripadé nefunkénosti.

Demontaz popisnych tabulek a ceduli.

DemontaZz vnégjsich elektro vypinacd, vnéjSich zvonkl a mluvitek, odstranéni stavajicich nefunkénich
sdélovacich a NN kabell uloZenych po fasadé, v&. prip. antén.

Demontaz stavajiciho hromosvodu.

Bouraci ¢i demontazni prace tykajici se Uprav s novym VZT — napojeni, odstranéni Ci provizorniho zaslepeni
rozvodd ZTI, UT a elektroinstalace.

Vybourani otvor( pro pfivod a odvod vzduchu VZT jednotek (jadrové vrtani).

NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJICI S REKONSTRUKCI HYGIENICKEHO ZARIZENI A ZT1 V. CELEM
OBJEKTU:

Vyzdéni novych délicich pricek, v¢. prekladd, v misté rekonstruovanych hyg. mistnosti a kuchynskych koutd
(pfedpoklad pdrobetonové prickovky).

Vyzdéni novych pritek Sachet a obezdivek novych rozvodd, véetné novych rozvodl ZTl, elektroinstalace,
VZT a UT a jejich predstén a kaslik{l (pfedpoklad SDK konstrukce).

Nové rozvody ZTI, UT, VZT a elektroinstalace — viz dal$i stupefi PD.

Wiiti podkladni vrstvy podlahy a nalepeni keramické dlazby pro nové hygienické zafizeni (WC, sprchy,
umyvarny a pracovni prostory). Protiskluznost novych podlah a pochozich ploch musi respektovat normové
hodnoty a Vyhl. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu.

Montaz novych SDK podhled(.

Nalepeni novych keramickych obklad’ u novych hygienickych zafizeni (WC, sprchy, umyvarny, pracovni
plochy u umyvadel, difez( apod.).

Montaz novych délicich sanitarnich pficek a novych zarubni a interiérovych dvefi do téchto prostor, vC.
oznadeni dle pozadavk( norem.

Omitnuti a vymalba novych vyzdivek a pricek a podhledd.

Instalace novych sanitarnich zafizovacich predmétd, v&. baterii v celé budové.

Instalace novych VZT mrizek, svitidel, domovnich zasuvek a vypinacd, radiator( — viz dalsi stupen PD.

NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJIC| S BEZBARIEROVYMI UPRAVAMI, ELEKTROINSTALACI A PBR
Lokalni sanace zdiva v prvnim podlazi budovy B (pfedpoklada se o&isténi od stavajicich omitek a aplikace
infuznich clon a sana¢ni omitky).

Instalace VZT pro odvétrani a privod vzduchu pro CHUC-A (schodité v budové A) s pozadavkem na
elektroinstalaci a PBR pro dalsi stuperi PD.

Vlyzdéni novych délicich pricek a dozdivek otvord, v&. osazeni novych prekladd, a to dle pozadavkd PBR
(pfedpoklad systémové feseni z pdrobetonu).

PrepaZeni vyvy$eného prostoru kotelny pro vznik mistnosti s viastnimi vstupy — Zalozni zdroj a Ustfedna —
Skolni rozhlas. VlyvySeny prostor bude doplnén o nadezdéni ze ztraceného bednéni tl. 150 mm ve vySce
0,5 m a prokotveni do podkladni desky a samotné dozdéni z pérobetonové prickovky az po stropni/stresni
betonovy panel. Podlahova konstrukce bude dopinéna o zatepleni polystyrenem EPS 200S v tl. 450 mm,
betonovou mazaninu tl. 50 mm, lepidlo a keramickou dlazbu. U schodisté bude vyzdén pomoci
porobetonovych tvarnic schod, ktery bude oblozen keramickou dlazbou.

Dozdéni otvoru pro nové vstupni dvere u vyvySeného prostoru kotelny — vznik nové mistnosti Zalozni zdroj.
Dozdéni otvoru pro nové el. vstupni BB dvefe do mistnosti Vstupni vestibul z venkovni zdvihaci plosiny (dle
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pozadavkl normy CSN 73 4001, wyhlasky o poZadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021
Sb. s navazuijicimi vyhlasky).
Nova nastavba vytahu - Vyzdéni nové nastavby s dozdénim vytahové Sachty, veetné ocelovych nosnik{
pro preklad nového vystup na stfechu a skladby lehké stfechy se zateplenim a krytinou z asf. pasU
ovérenych BROOF(t3), SDK podhledu a doplnéni nového ocelového schodisté s kamennymi naslapy. Nova
skladba podlahové konstrukce s keramickou dlazbou.
Vystrojeni vytahu pro 6.NP — dle poZadavk( normy CSN 73 4001, vyhladky o pozadavcich na vystavbu
146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazuijicimi vyhlasky a s omezenim vystupu v 6.NP/na stfechu).
Wiliti podkladni vrstvy podlahy a nalepeni podlahovych krytin (linoleum, pfip. vinyl) v u¢ebnach a kancelarich.
MontaZ nowych interiérovych PBR dveli a sestav, v&etn zérubni, i s ohledem na BB Fesen.
Montaz novych vstupnich dvefi pro unikovy vychod a nové mistnosti u vyvySeného prostoru kotelny, a to i
s ohledem na pozadavky Energetického posudku.
Montaz nového kovového unikového schodisté, véetné zabradli a Uprava navazujiciho prostoru — sejmuti
ornice, vytvoreni podkladnich vrstev pro polozeni zamkové dlazby chodniku.
Montaz novych dvefi pro novy BB pfistup do mistnosti ,Vstupni vestibul” vedle vstupniho schodisté, a to
s ohledem na pozadavky Energetického posudku a pozadavky bezbariérového uzivani.
Osazeni novych schodi&tovych madel dle pozadavk( normy CSN 73 4001, whiasky o poZadavcich na
vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky.
Uprava prostoru schodi&té pro osazeni nové interiérové zdvihaci plosiny, v&. roz&ifeni manipuladni plochy
dobetonovanim a oblozenim novym keramickym obkladem a dlazbou (celé dotCené schodisté) dle
pozadavkl normy CSN 73 4001, wyhlasky o poZzadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021
Sb. s navazuijicimi vyhlasky.
Osazeni interiérové zdvihaci ploSiny dle poZadavk( normy CSN 73 4001, wyhldsky o pozadavcich na
vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Tato Uprava bude zohlednéna i
v pozadavcich na elektroinstalaci v dal$im stupni PD.
Uprava prostoru vstupniho vestibulu pro osazeni nové venkovni zdvihaci ploginy a vstupnich el. BB dveii —
navazujici plocha s dlazbou musi byt dorovnana a prekryta prfechodovou listou, pfip. dolepena vhodnou
keramickou dlazbou, a to v8e dle pozadavk normy CSN 73 4001, whiasky o pozadavcich na vystavbu
146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Tato Uprava bude zohlednéna i
v pozadavcich na elektroinstalaci v dalSim stupni PD.
Uprava venkovniho prostoru vedle vstupniho schodisté, o rozmérech cca 4,3x4,2 m, pro osazeni nové
venkovni zdvihaci ploSiny a pfistupu od chodniku, potazmo vyhrazeného BB parkovaciho stani.
Predpoklada se shrnuti ornice, vytvoreni podkladnich vrstev pro polozeni zamkové dlazby, véetné oznacen,
dle pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlagky o pozadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021
Sb. s navazuijicimi vyhlasky.
Osazeni samotné venkovni zdvihaci plosiny, véetné stiisky umisténé nad plvodnim okennim otvorem, dle
pozadavkl dle pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlasky o pozadaveich na wystavbu 146/2024 Sb. a dle
S7 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Tato Uprava bude zohlednéna i v poZzadavcich na elektroinstalaci
v dalsim stupni PD.
Instalace opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim:
Objekt bude dle potfeby vybaven hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postizenim a
komunika&nimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim dle poZadavk( normy CSN 73 4001:
= Hmatovymi Stitky budou vybaveny hygienicka zafizeni pro odliSeni vstupu na zachody/sprchy pro zeny,
vstupu na zachody/sprchy pro muze, vstupu na bezbariérové a prebalovaci kabiny. Hmatovy Stitek se
umisti na vnéjsi strané dveri ve vySce 200 mm nad klikou, ve vySce 1300 mm od podlahy dle poZadavku
normy.
»  Orientadni majacek s prislusnym trylem/znélkou se predpoklada u prichodu do objekttl ZUS a PPP a u
vytahu.
= Plosiny a kabina osobniho vytahu rozmért 1000/1300 mm - provedeni a umisténi ovladacl a pozadavky
na zafizeni viz CSN EN81-70. Ovladage plosin, v kabiné vytahu a na nastupnich mistech do vytahu musi
vyCnivat nad povrch okolni plochy o min. 1 mm a musi byt doplnény pfislusnymi znaky braillova pisma.
Plosiny, kabina i nastupisté budou vybaveny optickou, akustickou a hlasovou signalizaci.
=  Sal v budové B bude vybaven salovou indukéni smy&kou po obvodé salu.
= Prostory ur€ené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt oznaCeny
pfislusnym symbolem a na viditelném misté musi byt umisténa orientacni tabule s oznacenim o pfistupu
k nému.
= Stavajici schodiSté nejsou urCena pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. Schodistova
ramena budou doplnéna zabradelnimi madly, véetné presahl dle normy. Povrch stupnic nastupniho a
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vystupniho stupné v kazdém schodistovém rameni musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelny od
povrchu ostatnich stuprid, podstupnic, podest a okoli, a to po celé plose (K>30%).
- Montaz nové konstrukce pro mistnost Obc&erstveni, vCetné instalace nového zazemi nabytkem typu
kuchynisky kout.
- Montaz novych elektroinstalacnich rozvod(, rozvadédl a rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich
zasuvek a dalSich zarizeni v objektu Skoly, jez budou feSeny v dalSim stupni PD.
- Nové vyzdivky nik a pilifd pro hlavni a podruzné rozvadése, &i rozvodnice dle pozadavkd PBR a navazujicho
stupné PD (pfedpoklad jsou SDK konstrukce a pérobetonové prickovky).
- Montaz protihlukového obloZeni stén a stropl v dotéenych uc¢ebnach (predpoklad SDK konstrukce s MV),
v&etn& osazeni novych dveti a zarubni s respektovanim PBR, BB a danym Utlumem min. 38 dB.
- Instalace novych VZT mrizek, svitidel, domovnich zasuvek a vypinacl, radiator( — viz dalsi stupen PD.
- Omitnuti a vymalba novych vyzdivek a pricek a podhledd.

NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJICI S ENERGETICKY USPORNYM OPATRENIM:

- Montaz novych vyplni vnéjSich otvor( (okna, dvefe, vstupni sestavy a vrata), véetné vnéjSich a vnitfnich
parapet(l a venkovnich Zaluzii i s ohledem na BB feseni, elektroinstalaci a PBR.

- Oprava kabfincového obkladu a doplnéni mist kabfincovym obkladem u Upravy oken.

- Dozdéni otvoru u nevyuzivané lodzie a u otvor( s nestandardnim parapetem pCvodni vygky 150 mm u
budovy A pro osazeni standardni velikosti okna.

- Nové oblozZeni vstupniho schodistg, véetné podkladni vrstvy.

- Dozdéni a izolovani nevyhovuijicich ¢asti anglickych dvorka.

- Montaz nového venkovniho svodu.

- Montaz ocelovych prvkd (mfize, vstupni rohozky, Uchyty apod.)

- Oprava nesoudrznych omitek a naruseného ozdobného pilife u budovy B o sanacni vrstvy.

- Kontaktni zateplovaci systém fasady budovy od 2.NP dle pozadované skladby zatepleni.

- Montaz novych miizek odvétravacich otvor(l na fasadé, v¢. novych otvor( VZT.

- Montaz nového oplechovani (venkovnich parapetd a fims) a montaz oplechovani a zastfeSeni stavajiciho
VZT.

- Zatepleni stfeSniho plasté dle pozadované skladby zatepleni, v¢. pochozi vrstvy u budovy A.

- Montaz novych odvétravacich kominkd a vpusti.

- Montaz Zebrik a zdbradli na stfechach.

- Montaz vpusti u anglickych dvork{ a chodniku pred budovou A (v pfipadé jejich nefunkénosti).

- Montaz popisnych tabulek a ceduli.

- Montaz vngjsich elektro vypinact, osvétleni, vnéjsich zvonkd a miuvitek s pozadavkem na dalsi stupens PD
i s ohledem na BB feSeni.

- Montaz nového hromosvodu s pfedpokladem rozsiteni stavajici sité (nutné zemni Upravy).

- Osazeni VZT jednotek, vCetné jejich oblozeni.

- Nova SDK konstrukce pro podlahu plvodni spojovaci chodby s vySkovou ndvaznosti na podium.

- Zednické zacisténi a vymalba osténi s osazenim novych vnitfnich parapet.

- Instalace FVE

B.3.5. Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stdvajiciho stavu

Vytapéni

Vytapéni objektu je zajisStovano pomoci dodavkového tepla z centralni plynové kotelny, ktera je ve spravé
spoleCnosti Plzenska teplarenska Energetické sluzby, s.r.o.. Zdrojem tepla pro vytapéni a vzduchotechniku v
aredlu ZUS je teplovodni plynova kotelna, kterd je osazena v piizemi v samostatném pristavku objektu B. K objektu
B priléha plynova kotelna, ktera dodava teplo a teplou vodu pro cely areal, objekty A, B a C (objekt D — odpojen).
V kotelné se nachazeji celkem 3 kotle na zemni plyn. Dva stacionarni kotle (2 x 240 kW) a jeden zavésny
kondenzaéni kotel (1x 55,3 kW). Stacionami kotle jsou zapojeny kaskadovym zplsobem. Primarnim zdrojem
energie je zemni plyn. Tepla voda je pfipravovana v zasobnikovém ohfivaci o objemu 500, ktery je napojen na
plynové kotle samostatnym okruhem. V kotelné se nachazi R+S, ktery ma tfi samostatné ekvitermé regulované
okruhy (dle objektl A, B, C). Otopna télesa v objektu jsou instalovany litinové ¢lankové radiatory, ocelové hladké
a zebrové trubky a ocelova deskova télesa (havarijni opravy), které zajistuji vytapéni administrativnich prostor,
socialnich zafizeni, salu a uceben. Regulace v misté konecné spotfeby je feSena termoregulacnimi ventily s
termostatickou hlavici.

Tepelna bilance UT byla prevzata z plivodni PD rekonstrukce plynové kotelny a cinni pro budovu A ZUs)
188kW, pro budovu B (sal) 95 kW a pro budovu C (UP) 70kW.
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Zdroj tepla:

V kotelng, ktera dodava teplo pro cely areal, objekt A, B i C (objekt C neni pfedmétem studie) se nachazeji
3 kotle HOVAL, 2x stacionarni kotel typ CompactGas (240) a 1x zavésny kondenzaéni kotel typ TopGas (60),
v8echny od wyrobce Hovalwerk AG. Dva stacionami kotle jsou zapojeny kaskadovym zpUsobem, ktery umoziuje
plynule regulovat vykon podle aktudlni potfeby tepla. Regulace vykonu kotld je automaticka, ekvitermni. Zavésny
kondenzacni kotel slouzi k priprave teplé vody v letnich mésicich. Kotelnu spravuije firma Energetické sluzby, s.r.o..
Stafi technologie plynové kotelny je 15 a je na hranici Zivotnosti. RS neumoziiuje efektivni a ekonomické fizen.
Neni optimalné vyuzivana moznost vyuziti kondenzaéniho tepla stavajiciho kondenzacniho PK, ktery je provozovan
na konstantni teplotu 80/60 °C (vyuziti kondenzacniho rezimu PK je minimalni. Velké PK kotle jsou nekondenzacni
—moralng zastaralé.

Vnitfni rozvody UT:

Rozvody v objektech A a B jsou plvodni. Stoupaci a pripojovaci potrubi k otopnym télestim zatepleno neni.
Nezadouci je chybgjici nebo nedostateCna izolace v nevytapénych prostorech nebo temperovanych objektech
(garaze, sklady). Doporucujeme provést kontrolu a pfipadné dopInéni tepelné izolace.

Otopna télesa a regulace:
Otopna télesa jsou vétSinou plvodni litinova ¢lankova typ Kalor. Na télesech jsou osazeny termostatické

hlavice s termoregulacnimi ventily. Tyto hlavice na nékterych télesech chybi a vétSina hlavic jsou dozité. V bézném
provozu s instalovanymi termoregulacnimi hlavicemi je nastavena na termostatické hlavici pozadovana teplota
mistnosti, ktera je udrzovana (pokud je TRV hlavice funk&ni — s ohledem na staFi). Prvky zonové regulace nejsou
instalovany (pouze centraini po objektech).

Vzduchotechnika

Vétrani socidlnich zafizeni je podtlakové. Prostory sdlu jsou vétrany podtlakové pomoci ventilatord,
rekuperace neni instalovana. Nékteré casti prostor v suterénu jsou dokonce vétrany nedostate¢né (pfes sousedni
mistnosti. Vétrani uGeben a kabinetd je zajiStovano prirozené infiltraci a oteviranim oken. Tento stav je v soucasné
dobé nevyhovuijici a to jak z dlvodu zajiSténi Uspory tepla, tak predevsim hlukem z frekventované ulice, coz je pro
¥adny provoz ZUS znadéné problematické.

ZTl

PD stavajiciho stavu rozvodd ZTI je k dispozici v papirové podobé z roku 1973. V ramci zpracovani PD
probéhla vizualni prohlidka a zaméreni stavajiciho stavu. Pripojky studené vody a kanalizace budou zachovany
stavajici. Stari veskerych rozvodd ZTl je témér 50 let.

Lezaté rozvody splaskové kanalizace jsou provedeny z litinovych trub, pfipadné kameninovych trubek.
Predpoklada se vyména lezatych Casti vedenych technickym podlazim nebo pod stropy mistnosti. Svislé ¢asti
splaskové kanalizace jsou z trub litinovych. Pripojky k zafizovacim predmétim rovnéz ztrub litinovych nebo
plastovych (PVC).

Zarizovaci predméty (WC, umyvadla, drezy, sprchy, vylevky) jsou plvodni, stafi témér 50 let. V budové A
bylo v roce 1997 ziizeno WC pro invalidy ve 2.NP z plvodniho WC, ¢asti Uklidové komory a ¢asti koupelny bytu
Skolnika. Obdobné v budoveé B bylo WC pro invalidy zfizeno ze stavajici Satny v 2.NP pred sdlem.

Priprava teplé vody

Tepléa voda je pripravovana centrélng v teplovodni plynové koteln& spoledné i pro budovu Uradu préce.
Tepla voda je pfipravovana v zasobnikovém ohfivaCi o objemu 500 |, ktery je napojen na plynové kotle
samostatnym okruhem. V kotelné se nachazi R+S, ktery ma tfi samostatné ekvitermné regulované okruhy (dle
objektd A, B, C).

Vnitfni rozvody TV:

Rozvody teplé vody jsou ¢astecné plvodni. Rekonstruované jsou paterni rozvody, které jsou realizovany
z plastovych potrubnich systémd PPR. tl. tepelnych izolaci rozvodl TV a cirkulace je s ohledem na platnou
legislativu nevyhovuijici. Potrubi je vedené zapusténé v konstrukcich k jednotlivym vytokovym armaturam. Ve
vétsing pripadd je potrubi bez tepelné izolace.

Elektroinstalace

Pripojeni budov A a B na distribucni rozvod NN

Ve vn&jsi obvodové zdi budowy A je v 1. NP, u pfilehlé mistnosti &. 1.03 Reditelna Pedagogicko-
psychologické poradny, osazena kabelova rozpojovaci sk RIS 1 s 1 sadou pojistkovych spodkl pro vykonové
nozoveé pojistky. Skiif je bez &iselného oznadeni.
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Uvnitf budovy A v 1. NP v mistnosti 1.02A je osazena zapusténa oceloplechova rozvodnice typ SOP Il, bez
jednoznacného Ciselno pisemného oznaceni. Na dvefich rozvodnice je informaéni tabulka ,Hlavni vypinac” s
dopliujicim textem ,HIlavni vypinaé pro hlavni ¢ast budovy a vytah“. V rozvodnici jsou osazeny 4 fakturacni
elektroméry s oznaCenim ,Vytah“, ,Byt", ,Hlavni budova ZUS“ a ,Ped. Psychol. Poradna“. Z této rozvodnice je asi
pfipojena elektroinstalace nejen v mistnostech v 1. NP budovy A, slouZzicich pro provoz Pedagogicko-
psychologické poradny, ale i v ostatnich nadzemnich podlazich budov A a B. Toto tvrzeni vSak nelze doloZit podle
Zadnych dostupnych relevantnich podkladd, nebot projektova dokumentace skuteéného stavu elektroinstalace
neexistuje.

V predlozené Zpravé o revizi elektrického zafizeni, provedené v lednu 2023, nejsou jednoznacné
identifikované podruzné rozvodnice v jednotlivych podiazich a zplsob jejich pripojeni. Rovnéz popis pristrojové
vyzbroje zapusténé oceloplechové rozvodnice typ SOP Il s elektroméry v 1. NP budovy A v mistnosti 1.02A
neodpovida celé skutec¢nosti.

Ve vngjsi obvodové zdi budovy Bje v 1. NP, u prilehlé mistnosti &. 1.14 Sklad, osazena kabelova rozpojovaci
skiifl RIS 3 se 4 sadami pojistkovych spodkd pro vykonové nozové pojistky. Skiif je oznacena dle systému SJZ
CEZ Distribuce symbolem R247. Podle vizuéini prohlidky a oznageni na &titcich zapojenych kabel& neni z této
skiiné zfejmé vyveden kabelovy vyvod do zadné z komplexu budov A, B a C.

Ve vnéjsi obvodové zdi budovy B je v 1. NP osazena u prilehlé mistnosti ¢. 1.01 Vchod dalsi kabelova
rozpojovaci skiifi RIS 2 se 3 sadami pojistkovych spodki pro vykonové noZzové pojistky. Skiin je bez ¢iselného
oznadeni. Z této skiing je podle informace persondlu ZUS piipojena elektroinstalace v prilehlé kotelné véetnd
samostatného méreni odbéru elektriny.

Elektroinstalace v budovach A a B

Elektroinstalacni rozvody pracuji v napétové soustave 3PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C, se spolecnym
stfednim a ochrannym vodiCem. V komplexu budov A a B se vyskytuiji i jiné napétoveé soustavy, ve kterych pracuiji
napf. rozvody siti elektronickych komunikaci, zabezpeCovaci a signalizacni rozvody. Tyto rozvody nejsou
predmétem projektu silnoproudé elektroinstalace. Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim nezivych &asti
elektrickych zafizeni je provedena nulovanim podle normy CSN 34 1010, platné v dobé ziizenf elektroinstaladnich
rozvod(. Kryti elektrickych zafizeni podle revizni zpravy odpovida vnéjSim vlivim v prostorech, kde jsou zafizeni
umisténa. Protokol o stanoveni vnéjsich viivi podle CSN 33 2000-5-51, ed. 3 nebyl prediozen. Elektroinstalace v
nadzemnich podlazich budov A a B je pfipojena vesmeés z podruznych oceloplechovych zapusténych rozvodnic
s dvitky. Rozvodnice maji pfistrojovou vyzbroj, odpovidajici dobé vystavby celého komplexu budov A, B a C.
Pristrojova vyzbroj rozvodnic obsahuje kromé stiskacich hlavnich vypinact 25 nebo 63 A prevazné jednopdlové
jistiCe typu IJV, trojpdloveé jistiCe typu J1K a zavitové pojistky E27. AZ na vyjimky jsou veskeré elektroinstalacni
rozvody provedeny pod omitkou kabely a vodici s hlinikovymi jadry. Umélé osvétleni mistnosti s trvalym pobytem
0sob je provedeno prisazenymi linearnimi zarivkovymi a LED svitidly rlznych vykont. V mistnostech bez trvalého
pobytu osob jsou osazena prisazend zarovkova a bodova LED svitidla. Prostor salu ve 2. NP v budové B je
osvétlen na zakazku vyrobenymi plvodnimi stropnimi zavéSenymi lustry, osazenymi nyni LED Zarovkami s
celkovym poctem asi 128 ks. Dopliikové osvétleni salu je provedeno 6 vybojkovymi svitidly, pro scénické osvétleni
byly osazeny v dobé& nedavno minulé speciaini reflektory v poctu 6 ks, napajené a ovladané ze samostatné skiiné
u vchodu do sélu. V8echny zasuvky 230 V jsou v zapusténém provedeni do omitky, v prevazné &asti jesté z
produkce dostupné v dobé vystavby komplexu budov A, B a C. Podty zasuvek nejsou uvedeny.

b) popis navrZeného reseni

Jednotliva technicka a technologicka zarizeni budou navrzena v dalSich stupnich PD. Je predpokladano
vyuZiti alternativnich vhodnych zdrojd energie - FV panelll pro zisk elektrické energie pro provoz objektl atd. Pro
snizeni energetické naroCnosti objektu a zajisténi zdravého vnitfniho prostfedi budou navrzeny zafizeni pro vnitfni
vwmeénu vzduchu ve vyukovych prostorach $koly. Dal$im, nezpUsobilym, opatfenim je vyména stavajicich
plynovych kotlt za kondenzacni.

Zdroj tepla a vytapéni

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni, VZT a ohiev teplé vody bude stavajici teplovodni plynova kotelna, ktera se
nachazi v pfistavku budovy B. Vykon této PK bude po zatepleni objektu cca 350 kW. Predpokladame demontaz
stavajicich nekondenzacnich kotlll, kondenzadéni zavésny kotel bude rovnéz demontovan. Nové bude instalovana
dvojice kondenzacnich plynovych kotld o vykonu 2x175 kW. Regulace vykonu kaskady kotlt bude prikon min. 43
KW a max. 360 kW. Nov& budou provedeny spalovaci cesty, Uprava reg. stanice plynu, novy RS ve vazbé na CD
a EM a predevsim nové hydraulické zapojeni kotelny. Ty to opatfeni jsou uvazovany jako nezptsobilé vydaje.
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Dale bude, jiz v ramci zpUsobilych vydajli, provedena rekonstrukce R+S (Ekvitermni regulace dle objekt(
A, B, C a VZT). Soucasti bude instalace nového Fidiciho systému, a to ve vazbé na CD (EM - energeticky
management, v souladu s pozadavky zadavatele a CSN EN 1SO 50001).

Stavajici spalinové cesty (1x PP pr.110 mm, délka 22 m; 2x nerez pr. 220 mm, délka 24,5 m) budou
demontovany. Demontovan bude i Stvrty nevyuzivany kominovy priduch s viozkou PZ pr. 130 mm, délka 24 m,
ktery slouzil pro pGvodni vytapéni plynovym kotlem bytu, které bylo v minulosti zruSeno. Pro nové plynové kotle
bude vyuZity pouze jeden stavaijici prefabrikovany kominovy priduch o pr. 350 mm, ktery bude nové vyvioZzkovan
nerezovou vlozkou DN300 (pro oba PK). Material kominové viozky se predpoklada z nerezové oceli. VySka
stavajiciho prefabrikovaného kominu je od paty po hlavu ca 25 m. Uginna vy$ka spalinové cesty bude 23,6 m.

Aktualizovand tepelna bilance dle vypodtd tepelného vykonu:

Tepelna bilance pl. kotelny
Vykon (kW) Poznamka

Vykon stavajici PK 540 3x plynovy kotel
Tepelna bilance pred zateplenim 361 A+B
Tepelna bilance pred zateplenim 70 Utad prace (UP)
Tepelna bilance po zatepleni 203 A+B
Tepelna bilance po zatepleni 70 Ufad prace (UP)
Tepelna bilance po zatepleni celkem 273 A+B+UP
Tepelna bilance nova PK 350 min. rozsah vykonu 45 - 350 kW

Vytapéni

Systém pro vytapéni je navrzen teplovodni s vytapénim pomoci stavajicich otopnych téles nebo
vzduchotechnickych jednotek. Velkoprostorové mistnosti (saly) budou vytapény pomoci teplovzdusnych jednotek
a stavajicich otopnych téles.

Nové VZT jednotky budou napojeny na stavajici rozvody UT a to v mist& stavajicich otopnych téles, ktera
budou demontovana. Pokud nebude k dispozici otopné téleso, tak bude provedeno napojeni na hlavni rozvody
(stoupacky). VZT jednotky budou opatfeny teplovodnim vymeénikem o dostateéném vykonu pro vétrani i vytopeni
mistnosti. Druhé otopné téleso bude zajistovat temperaci mistnosti v obdobi, kdy bude VZT jednotka v Utlumu
(bez pozadavku na vétrani). Soucasti dalSiho stupné PD bude i novy hydraulicky vypocet otopné soustavy.

Bude provedena vyména stavajicich doZzitych TRV. Pro prostory skladd, soc. zafizeni, garézi a chodeb
budou instalovany TRV hlavice v provedeni pro verejné budovy. Pro prostory uéeben, kancelafi a salu budou
instalovany hlavice s moznosti dalkového fizeni v pfimé vazb& na RS a EM. Soudasti zaméru bude i nové
hydraulické vyregulovani a nastaveni optimalizovanych ekvitermnich kFivek.

V kotelné v budové ,B“ bude zruSen ohfev teplé vody. Nové bude v obou budovach tepla voda
pfipravovana lokalné v navrzenych elektrickych tlakovych ohfivagich u jednotlivych zafizeni.

U budovy ,A“ budou rekonstruovany také lezaté stavajici rozvody kanalizace a vody v technickém podlaZi,
u budovy ,B“ zlistanou lezaté rozvody kanalizace pod podlahou 1.NP plvodni. Do stavajicich vyusténi svodl se
napoji nové rekonstruované stoupacky kanalizace. Strechy obou budov zlstanou plvodni, se stejnym odtokem
destovych odpadnich vod. Stejné tak zlstanou venkovni rozvody kanalizace a vodovodu. Stavajici méreny
vodovod pro obé budovy je priveden ze sousedniho objektu ,,C* a je zaveden do technického podlazi budovy ,A“.

Kanalizace

Z rekonstruovanych budov ,A“ a ,B“ ZUS budou odvadény spoleéné odpadni vody splagkové a destové
do stavajici jednotné kanalizace. Z budovy ,A" budou odvedeny odpadni vody do stavajici pfipojky kanalizace ve
dvore ZUS. Ta je zavedena do prostoru technického podlaZi potrubim z litiny DN 150, pod strop. Stavajici rozvody
kanalizace v budové ,A" budou demontovany. Stavajici zavéSené svody v technickém podlazi budou nahrazeny
novymi svody z trub z PP HT DN 100, 125 a 150. Svody budou zavéseny do stropu pomoci objimek s pryZzovou
vlozkou. Na svodech bude dostatec¢né mnozstvi Cisticich tvarovek. Svody budou odvétrany péti stoupackami z
PP HT DN 70, tfemi DN 100 a dvéma DN 125. Stoupacky DN 125 budou destové odpady z tzv. tichého potrubi
PP HT. Stoupacky DN 70 a 100 budou 0,5 m nad stfechou zakon&eny plastovou stfesni ventilaéni soupravou.
Destové odpady budou na stfeSe opatreny plastovym stfeSnim vtokem s el. vyhfivanim. Na vSech stoupackach
kanalizace budou vzdy pod stropem osazeny protipozarni manzety prislusného profilu. Mozna zavésena potrubi
vedena pod stropem budou ukotvena do stropu pomoci objimek s pryzovou viozkou. Na stoupacky budou
napojena jednotliva navrzena zarizeni pomoci pripojovaciho potrubi z PP HT. U umyvadel v u¢ebnach a v kazdém
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hygienickém zafizeni na jednotlivém podlazi budou pro pfipravu teplé vody osazeny lokalni el.ohfivace tlakové. U
ohfivacl bude osazena néalevka se sifonem pro odvodnéni prepadu pojistné soupravy ohiivace. Na stoupackach
splagkové kanalizace budou v 1. a v 5.NP osazeny d&istici tvarovky s dvitky 200/300 mm. U destovych odpadd
budou distici tvarovky s dvitky v 1.NP. Odpadni vody splaskové a destové z budovy ,B" jsou svedeny stavajicimi
svody pod podlahou 1.NP do pfipojek ve dvore ZUS. Na stdvajicich svodech v budové ,B“ jsou osazeny dvé
revizni §achty. Svody i $achty budou ponechany pavodni, svody se procisti. Vyusténi stavajicich svodd do podlahy
1.NP budou vyuZity pro napojeni nové rekonstruovanych stoupacek a napojeni navrzeného zafizeni. Stavajici
svody budou odvétrany nad stfechu objektu tfemi stoupackami z PP HT DN 70 a ¢tyfmi stoupackami z PP HT
DN 100. Na stfeSe budou osazeny plastové stfeni ventilacni soupravy. Stfechy budovy ,B* budou odvodnény
tfemi vnitfnimi deStovymi odpady z potrubi PP HT DN 100. Na stfeSe budou osazeny plastové stresni vtoky s
el.onfevem DN 100. V 1.NP budou na desStovych odpadech osazeny Cistici tvarovky s dvitky 200/300. Stejné
tvarovky s dvitky budou osazeny na vSech stoupackach splaskové kanalizace v 1. a ve 2.NP. Na stoupackach a
u napojeni budou vzdy pod stropem osazeny protipozarni manzety. Na stoupacky budou napojena jednotliva
navrzena zarizeni. U navrZzenych zafizeni budou osazeny lokalni el.ohfivace tlakové. U nich budou osazeny nalevky
se sifonem pro prepad pojistnych souprav ohfivacd. Ve sprchach budou osazeny podlahové vpusti se specidlni
zapachovou uzavérkou. V lince s dfezem bude osazen prackovy sifon pro pfipadné napojeni mycky nadobi. U
automatické pracky se susSiCkou bude v 1.NP napojen dvojity prackovy sifon. V mistnosti modelovny budou
osazeny podlahové vpusti s vétsim prdtokem. Ve stavajici kotelné bude rekonstruovano stavajici precerpani. Ve
stavajici jimce bude osazeno nové kalové ponorné &erpadio s plovakem. Vytlak z &erpadla bude napojen pres
sifon do stavajici odbocky na stavajici zavéSené kanalizaci v kotelné.

Kanalizace bude provedena podle CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace.

Vodovod

Pro napojeni budov ,A“ a ,B“ ZUS na vodovod bude vyuZita stavajici méFend vodovodn/ pripojka z litiny DN
100, vedené ze sousedniho objektu ,C*. Potrubi vodovodu je zavedeno do technického podlazi budovy ,A". Za
vstupem je potrubi zredukovano na DN 80, se Soupé&tem DN 80, které se popfipadé vymeéni. Za Soupétem bude
provedena celkova rekonstrukce rozvod( vodovodu v obou budovach. Nejdfive se provede demontaz stavajicich
viditelnych rozvodd. V kotelné v budové ,B* bude zruSen ohrev teplé vody. Nové bude v obou budovach tepla
voda pfipravovana lokalné v navrzenych elektrickych tlakovych ohfivacich u jednotlivych zafizeni. Novy vodovod
bude rozdélen na pitny uzitkovy a na pozarni. Na pitném vodovodu bude osazen HUV, kulovy kohout DN 40. Od
uzavéru bude proveden novy rozvod vody pod stropem technického podlazi budovy ,A“. Vodovod bude pfiveden
k péti navrzenym samostatné uzaviratelnym stoupackam vodovodu. V jednotlivych patrech budou napojena
navrzena zarizeni. Tepla voda bude pfipravovana lokalné u zafizeni v el.ohfivadich tlakovych. Velké ohfivace (obs.
100 I) budou na studenou vodu napojeny pres uzavér, zpétny ventil a pres pojistnou soupravu. Malé ohrivace
(obs. 5 ) budou napojeny pres rohoveé ventily a pres pojistnou soupravu. Na stoupackach do pater budou osazeny
protipozarni manzety. Nové rozvody vody budou provedeny z potrubi z PP pro tlak PN 20, s izolaci pénovou
naviekovou t.20 mm. Na samostatném rozvodu pozarni vody bude za odbocenim DN 50 z napojeni osazen
uzaver a zpétny ventil. Pozarni rozvod bude proveden z trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych, s izolaci
naviekovou tl. 9 mm. PoZarni voda povede v soubéhu s pitnym vodovodem pod stropem technického podlazi. V
budové ,A“ bude priveden ke dvéma stoupackam. V kazdém podlazi budovy ,,A“ bude pfiveden k jednomu
nasténnému hydrantu v chodbé pred schodistém. Bude pouzit hydrant s tvarové stalou hadici DN 19/30.
Spole¢né rozvody studené vody a pozarni vody budou vedeny pod stropem technického podlazi budovy ,A“ a
budou pfivedeny ke vstupu do podzemi. Vedeni vodovodu pod stropem bude zavéSeno do stropu pomoci
objimek s pryzovou vioZzkou. Navrzeny rozvod pitné a pozarni vody bude pfiveden do budovy ,B“ do mistnosti
vstupu do kotelny, u vstupu do podzemi. Na privodu pitné vody bude osazen uzavér, kulovy kohout DN 32. Odtud
bude veden spolec¢ny rozvod pitného a pozarniho vodovodu pod stropem 1.NP, zavéSeny na objimkach s
pryzovou viozkou do stropu. Z pitného vodovodu se napoji navrzena zafizeni a dvé stoupacky do 2.NP. Na
stoupackach budou pod stropem osazeny protipozarni manzety. Tepld voda uzitkova bude v budové ,B“ stejné
jako v sousedni ,A“ pripravovana lokalné u zatizeni v elektrickych tlakovych ohfivacich vody. Napojeni ohtivacd
bude stejné jako v budové ,A“. Z pozarniho vodovodu bude napojen v 1. i ve 2.NP v chodbé nasténny pozarni
hydrant vnitfni s trvale stalou hadici D 19/30. Hydranty v obou budovach budou osazeny podle pozarni zpravy.
Vodovody v budové ,B" budou ze stejného materidlu jako v budové ,A".

Vodovod bude proveden podle CSN 73 6660 —Vnitini vodovodly.
Potteba vody: (podle piilohy ¢.12 vyhlasky ¢.120/201 Sb.) - Potfeba vody se rekonstrukci rozvod’ nezmeéni.

Elektroinstalace
SoucCasné elektroinstalacni rozvody se az na vyjimky demontuji nebo zrusi. Demontuji se vSechny
rozvodnice, pocinaje rozvodnici s elektroméry v budové A v 1. NP v mistnosti 1.02A, podruzné rozvodnice na
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podlazich v budovach A a B a pfipadné dalsi, které ur&i investor stavby. Priblizny po&et demontovanych rozvodnic
v budové A je 7 ks, v budové B je 5 ks. Demontuiji se vS8echna svitidla, vybavena linearnimi nebo bodovymi
zarivkami. LED linearni svitidla, osazena v nékterych mistnostech v dobé& nedavno minulé, se ponechaji a pouze
nove pripoji. Stropni zavésené lustry pro osvétleni prostoru salu ve 2. NP v budové B se ponechaiji. Demontuiji se
domovni spinaCe a zasuvky v mistnostech, které urci investor stavby a nahradi novymi, pfi¢emz ve specifikovanych
mistnostech musi byt spinény poZzadavky na umisténi podle vyhlasky ¢.146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbou,
zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb die normy CSN 73 4001. Demontuii se i daldi nespecifikovana elektricka
zarizenli, ktera urci investor stavby.

Elektroinstalacni rozvody, ulozené pod omitkou, se demontuji, nebo v mistech, kde nebudou zasazeny
stavebnimi Upravami nebo novymi rozvody vSech instalaci, ponechaji. Rozhodnuti provede investor stavby. V
kazdém pripadé se vSak demontuje napdjeci kabel, vedeny z kabelové rozpojovaci skfiné RIS 1, umisténé ve
vn&jsi obvodové zdi budovy A v 1. NP, u ptilehlé mistnosti &. 1.03 Reditelna Pedagogicko-psychologické poradny,
do elektromérové rozvodnice typ SOP Il v mistnosti 1.02A. Samostatna skiifi u vchodu do salu ve 2. NP v budové
B pro doplikoveé a scénické osveétleni sélu se ponecha, pouze se pripoji na novou elektroinstalaci.

V budovach A a B se zfidi nové elektroinstaladni rozvody, odpovidajici zejména pozadavkim norem CSN
33 2000-4-41, CSN 33 2130, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54 a dalich souvisegjicich v aktualnim platném
znéni. Misto demontovanych rozvodnic se osadi nové bez nutnosti nahrady kus za kus. Pro méfeni spotreby
elektfiny se osadi nova elektromérova rozvodnice, s pfistrojovou vyzbroji, umoznujici pfipojeni a méreni dodavky
elekttiny z FVE panell, planovanych umistit na stfechu budovy A. Elektromérova rozvodnice se pfipoji novym
kabelem ze stavajici kabelové rozpojovaci skiing RIS 1, umisténé ve vnéjSi obvodové zdi budovy A v 1. NP, u
prilehlé mistnosti &. 1.03 Reditelna Pedagogicko-psychologické poradny. V elektromérové rozvodnici budou
umistény samostatné fakturadni elektroméry pro mistnosti ZUS v budovach A a B a pro Pedagogicko-
psychologickou poradnu. Samostatna elektromérova rozvodnice pro kotelnu se ponecha vetné pfipojeni. Svitidla
v mistnostech s jiz instalovanymi LED zdroji se ponechaji. Ve vSech ostatnich mistnostech se zfidi nové umélé
osvétleni svitidly s LED zdroji. Teplota chromati¢nosti svitidel nebude vyssi nez 2500 az 3000 K. Nové umélé
osvétleni v jednotlivych mistnostech budov A a B musf vyhovovat pozadavkiim normy CSN EN 12464-1. Zfidi se
rovnéz noveé zasuvkove rozvody 230 V.

Z novych rozvodnic bude pfipojen mimo jiné i rozvadé¢ vytahu, rozvadéc v kotelng, schodistova plosina
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, pfimotopné a akumulaéni ohfivaCe pro decentralizovanou pfipravu
TUV, rozvodnice méfeni a regulace, rozvodnice siti elektronickych komunikaci, vzduchotechnické jednotky a dalsi
zafizeni podle pozadavk( navazujicich profesi. Nové elektroinstalacni rozvody a rozvodnice svym provedenim
musi splfiovat i pozadavky, uvedené v pozarné bezpeénostnim reseni stavby.

Modernizace osvétlovaci soustavy

Usporné opatteni spo&ivé v dokondeni zapog&até rekonstrukce osvétlovaci soustavy v podobé nahrazeni
plvodnich zafivkovych a Zarovkovych svitidel novymi LED svitidly s adekvatni vyzarovaci charakteristikou.
Predpoklada se nahrada stavajicich zarivkovych svitidel o celkovém instalovaném vykonu cca 33 kW. V pfipadé
nahrady zafivkovych svitidel se bude jednat o nahradu celého osvétlovaciho télesa za nové LED svitidlo. Soucasti
opatreni je montaz systému bez vymény plvodni kabeldZe. Predpokladany mérny vykon novych LED svitidel je
min. 120 Im/W (Opatieni je klasifikovano jako vyména zdrojl a svitidel za nova s LED technologii). Pavodni
osvétlovaci soustava je navrzena pravdépodobné podle normy CSN 36 0450, kterd je jiZz neplatnd a je nahrazena
normou CSN EN 12464-1. Norma CSN EN 12464-1 je zavazna. Osvétleni ve véech projektovanych prostorech
musi byt provedeno v souladu s CSN EN 12 464-1 ed. 2012. Zavedenim nové normy do$lo mimo jiné i k rozdilu
v navrhované osvétlenosti v prostoru zrakového ukolu v nékterych prostorech. PFi navrhu nové osvétlovaci
soustavy je tedy tfeba postupovat podle nové normy a docilit pozadované osveétlenosti pro prislusny prostor v
misté zrakového Ukolu. V ramci podpory modernizace vnitfniho osvétleni musi byt po realizaci projektu spinény
pozadavky CSN EN 12464-1 na udrzovanou osvétlenost Em, maximalni mezni hodnotu indexu oslnéni podle
UGR, minimalni rovnomérnost osvétleni U0 a minimalni indexy podani barev Ra. V ramci navrzeného rozsahu
opatfeni se predpoklada spinéni pozadavku na nejvySsi tfidu energetického Stitku stanovené v nafizeni (EU)
2017/1369 a pozadavky provadécich predpisll podle smérnice 2009/125/ES a instalovana zarizeni predstavuji
nejlepSi dostupnou technologii.

Prehled priblizného poctu svitidel v budovach A a B

BUDOVA A LED lineari a bodové | 76
Svitidlo Podet ks
Zarivkové linearni 138
Zérovkové 79
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BUDOVA B LED linearni a bodové | 14
Svitidlo Pocet ks LED Zérovky v sélu 128
Zé&fivkové linedrnf 37 Vybojky v salu 6
Zérovkové 60 Reflektory v sélu 6

Méreni a regulace )
Systém méreni a regulace plynové kotelny, soustavy UT, nové instalovanych VZT jednotek a FVE bude
pfipojen na nové instalovany centralni dispecink energetického managementu.

Pozadavky na novy systém M+R:

e Veskeré vzduchotechnické jednotky budou opatfeny rekupera¢nimi vyméniky a budou plynule zajiStovat
potfebnou vyménu vzduchu dle aktualniho méfeni koncentrace Skodlivin CO2, VOC ve tfidé. Studie
predpoklada instalaci multifunkéniho Cidla (IR senzor), které zajistuje aktualni méreni teploty, vihkosti, VOC
a CO2. Toto &idlo bude splfiovat nasledujici pozadavky: autokalibraéni funkci méreni koncentrace CO2,
princip méfeni CO2 - NDRI.

e V/ykon rekuperacni jednotky bude plynule fiditelny. Ventilatory budou s frekvenénimi ménici oviadany 0-10V.

o Rekuperacni jednotky budou umoznovat funkci free cooling (nocni vychlazeni) 100 % otevFenim by-pass a
uzavienim cesty pres vymeénik.

e Na sani ¢erstvého vzduchu bude instalovana uzaviraci klapka s pohonem, ktera bude vyuZzita jako ochrana
jednotek v pfipadé dlouhodobé odstavky nebo poruchy topného zdroje (plynové kotelny).

e Rekuperaéni jednotky a vytdpéni uceben a kabinetl budou dalkové ovladany dle ¢asovych planl z
nadfazeného dispecinku Skoly (SW Bakalar).

e Rekuperacni jednotky budou vybaveny snimaCem pohybu pro aktivaci vétrani a vytapéni komfortnim rezimu
pouze v dobé, kdy jsou tfidy vyuzivany.

o Regulace rekuperacni jednotky bude Fidit teplotu v mistnosti, a tedy i jednotlivé ventily na otopnych télesech
ve tfidé a vykon teplovodniho vyméniku rekuperaéni jednotky.

e Do jednotky bude integrovano koufrové Cidlo z privodu vzduchu a ochrana proti zamrznuti kondenzatniho
potrubi (v pfipadé vyvedeni kondenzatu do venkovniho prostoru).

e Dvoucestny regulacni ventil pro moznost fizeni vykonu vodniho ohfivace, véetné pohonu. VZT jednotky

budou opatfeny teplovodnimi vyméniky pro moznost ohfevu vzduch pro vétrani a vytapéni mistnosti.

Rizeni PK a R+S pro vytdpéni, VZT a pfipravu teplé vody.

Sledovani a fizeni teploty veSkerych vytapénych prostor (uCebny, kancelare, sal).

Sledovani spotieby tepla, el. energie, studené/teplé vody pomoci instalovanych podruznych meérica.

Sledovani a fizeni osvétleni tfid a prostor pro vyuku.

Sledovani pozarniho nebezpeci, pfitomnosti osob a zabezpedeni objektu.

Sledovani a fizeni odbéru el. energie a vyroby energie z FVE.

Systém FVE na stfeSe budovy A

Navrhem je instalace FV systému na stfesni konstrukci objektu A. Navrh podita s instalaci 14,4 kWP.
Soucasti instalace bude zajisténi méfeni vyrobené elektrické energie, elektrické energie spotfebované v objektu a
elektrické energie dodané mimo vlastni objekt do distribu¢ni site.

Na FeSenou stfesni konstrukci bude uloZena nizka nosna konstrukce modulll pro sklon uloZzeni 10° v
orientaci V-Z s ulozenim do tzv. stfidek (,zady“ k sobé), aby nedochazelo k vzajemnému stinéni modull i pfi
pozicich slunce nizko nad horizontem. Navrzeny systém tak umozni hustéjsi osazeni stfechy FV moduly pfi
omezené disponibilni plose stfechy. Timto zplsobem uloZeni dojde ke zplosténi poledni Spicky ve vyrobé elekttiny
a snizuje nutné statické pritizeni konstrukce stfechy balastni vahou. Fotovoltaické moduly budou ve skupiné
(stringu) zapojené v sérii do jednoho stfidace. Jedna se o FVS s akumulaci elektrické energie s pfedavanim
prebytk{ vyrabéné energie do verejné distribucni sité.

Pro navrhovanou aplikaci je uvazovano s instalaci maximalné 36 ks moduld o jmenovitém vykonu 400 WP
a s celkovym jmenovitym vykonem 14,4 kWP. Orientace navrZzenych modull bude v azimutu ZSZ (-117° méfeno
od jihu, (-)zépad, (+)vychod) a VJV (63°), sklon modult bude 10°. FV Moduly budou instalovany v 6sekcich se
B6moduly (3x 2 moduly ve vzéjemné opacné orientaci). Moduly budou zapojeny do 2 stringd v ¢lenéni 1 string pro
kazdou orientaci a odsud bude vyrobena energie vedena DC kabely k hybridnimu stfidaci o vykonu 12,5 kW,
umozZnujicim pripojeni bateriového uloZisté. Navrzeno je bateriové Ulozisté DC coupled, Skalovatelné do sestavy
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nékolika moduld pfi pripojeni na jeden ménic. Jedna se o baterie typu Li-ion — LFP. NavrZena je instalace dvou
modulll, kaZzdého o vyuzitelné kapacité 4,6 kKWh (pfi 100% hloubce vybiti dle technického listu vyrobce). Celkova
vyuzitelna kapacita bateriového UloZisté tak bude 9,2 kWh a rovna se celkové kapacité ulozisté. Lze oCekavat
doporuceni pro provozovani baterii alespofi s max. 80% DoD (depth of discharge) a i s témito provoznimi
parametry bude spinéna podminka OPZP pro podporu systému s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 %
z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném $Spickovém vykonu FVE. Stfidade a jejich pripojeni umoznuje
umisténi v exteriéru i interiéru. Umisténi bude specifikovano v provadéci dokumentaci. V souladu s poZadavky
OPZP se v ndvrhu predpoklada uZiti monokrystalickych FV moduld s Uinnosti >20% (pfi standardnich testovacich
podminkach). Pres rozvadéd, jistice a datové kabely bude stfida¢ propojen s vnitini elektroinstalaéni siti.
Predpokliada se napojeni na hlavni NN rozvadés v odb&mém misté ZUS, ktery predstavuje nejvyssi odbér
elektrické energie. Doporuceno je také sloucit odbérna mista a instalovat podruzné méfeni elektrické energie pro
rozUctovani spotreby a vySsi vyuziti vyrobené energie v ramci objektu. Od stfidacd bude vedena vyrobena energie
AC kabely k hlavnimu rozvadédi v objektu, kde budou dle projektu silnoproudu pfipravena pole na pripojeni s
jisti¢em a pripojenim stop tladitka. Moduly budou diky instalaci vykonovych optimizér( vybaveny funkci vzdaleného
monitoringu jednotlivych modulll a funkci bezpecného vypnuti napéti modulu (do Urovné modulu). To umozZnuje
také UpIné rozpojeni modulll na stfeSe v pfipadé pozarniho zasahu. Vlastni vyroba elektrické energie musi byt
doprovazena také mérenim, které je mozné odedist na stfidacich.

Parametry navrzeného FV systému

Typ moduld: monokrystalické kiemikove Clanky, 400 We/modul,
Poéet instalovanych FV modull: 36 ks

Poéet vykonovych optimizéra: 18-36 ks

Plocha FV moduld (generatoru): 65,3 m?

ZSZ (-117°), VJV (63°)

Oneracs: mérfeno od jihu, (-)zapad, (+)vychod

Sklon FV moduli: 10°

Jmenovity instalovany vykon: 14,4 kWp,

Bateriové UloZisté (vyuZitelna kapacita) 9.2 kWh, 5 kW

Predpokladana ro¢ni vyroba EE: 13,9 MWh

Poloha instalace: Jiraskova 181, Rokycany; 49.7413078N, 13.5928453E

Obecné pozadavky na FV systém
Instalovany mohou byt pouze FV vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné fotovoltaické moduly a
meéniCe s nezavisle ovéfenymi parametry prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikaGnimi organy
(akreditovany subjekt podie CSN EN ISO/IEC 17065:2013) na zakladé nize uvedenych soubor norem:
e Fotovoltaické moduly - I[EC 61215, IEC 61730
e Ménice - IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle typu
o \/ykonové optimizéry - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, [IEC62109-1 (tfida Il bezpecnosti), VDE-AR-E 2100-
712:2013-05

Dalsi obecné pozadavky na navrzeny FV systém:

e FV moduly musi mit platny certifikat o zkouseni koroze solnou mihou dle EN 61701. Stejné tak i atest
zkouseni koroze amoniakem dle EN 62716.

e VSechny FV panely musi byt stejného typu, aby mohly byt zaménitelné.

e FV panely musi mit prohlaseni o shodé dle platné legislativy a musi byt opatfeny oznacenim CE.

e Panely musi mit odpovidajici usporadani alespon tfi obtokovych diod pro zvolenou montaz a umisténi
paneld. Propojovaci skiiné na panelech musi splfovat kryti IP 67.
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FV moduly

Technologie Technicky parametr

Fotovoltaické moduly

Fotovoltaické moduly pfi - 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiemiku,
standardnich testovacich - 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kiemiku,
podminkach (STC) - 19,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

Min. 20leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na 80 % pvodniho

EN(modly vykonu garantovana vyrobcem
FV moduly Min. 10leta produktova zaruka garantovana vyrobcem
Ménice

Technologie Technicky parametr

Meénice

Minimalni uéinnost 97,0 %

Zaruka vyrobce &i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou vyménu
ti adekvatni nahradu v pfipadé poruchy &i poSkozeni

Elektrické akumulatory

Technologie Technicky parametr

Elektrické akumulatory

Zéaruka s max. poklesem na 60 % nominaini kapacity po 10 letech provozu,
nebho dosaZeni min. 2 400nasobku nominaini energie (Energy Throughput)

Datové rozvody a dopojeni na stavajici DS

Predpokladame dopojeni nového centrainiho dispecinku pro energeticky management, fidiciho systému
plynové kotelny, novych vzduchotechnickych jednotek s rekuperaci a vybranych prvkd pro sledovani a fizeni
teploty, CO2, spotteb energii, spotfeby vody na stavajici datovou sit. Tyto investi¢ni naklady jsou nezpUsobilé a
je nutno je Fresit se stavajicim spravcem (provozovatelem) datové sité.

Vzduchotechnika a vétrani

V prostorach ZUS je s ohledem na provoz a s pozadavkem na nizkou a snadno regulovatelnou hluénost
vybrany systém decentralizovanych jednotek, které jsou navrzeny pro vybrané ucebny s vétsim podtem Zakd a
studentll. Jde o nucené rovnotlaké vétrani se zpétnym ziskem tepla, filtraci a dohfevem privodniho vzduchu.
Ostatni prostory budou nadale vétrany prirozenym zptisobem pomoci okennich otvord a budou zde instalovany
IR &idla pro mérfeni koncentrace CO2 a signalizaci potfeby vymény vzduchu.

Pro vétrani ueben jsou navrzeny vétraci jednotky s rekuperaci se jmenovitym mnozstvim vétraciho vzduchu
266 az 770 m3/h a pro prostor sélu je navrzena jednotka o vykonu 4050 m3/h. Pro vétrani prostor( je navrzeno
celkem 10 ks vzduchotechnickych jednotek s rekuperaci.

Jednotka bude obsahovat protiproudy vyménik se suchou ucinnosti zpétného ziskavani tepla min. 73 %
(dle CSN EN 308) a EC ventilatory s miniméalni spotfebou a nizkou hludnosti. Sezonni energetické Gginnost
systému nuceného vétrani bude v souladu s CSN 73 0331-1, odstavec A.4.1 a dle pozadavku OPZP 2021-2027,
ktery uvadi hodnotu min. 65%. Rekuperacni jednotka bude plynule zajiStovat potfebnou vyménu vzduchu dle
méfeni koncentrace Skodlivin CO2 v kancelafich prostfednictvim infratervenych ¢idel, tzv. IR senzor(. Vykon
rekuperacni jednotky bude plynule fiditelny. Ventilatory budou s frekvenénimi ménici oviadany 0-10 V. Pro letni
provoz bude jednotka vybavena automatickym obtokem vymeéniku, ktery umozni tzv. FreeCooling provétravani.
Jedna se o vychlazeni mistnosti b&hem horkych letnich dnd, kdy v noci poklesne venkovni teplota pod nastavenou
hodnotu. Rekuperaéni jednotka bude délkové ovladana dle ¢asovych plant z nadrazeného dohledovénho a fidiciho
systému VZT a UT.

Konkrétni umisténi a velikost jednotky méize byt jesté upraveno v dalSim stupni PD. Navrh v8ak musi
zohlednit pozadavky EP a hygienické pozadavky vyplyvajici z vyhlaSek a norem platnych pro dany prostor.
V nasleduijici tabulce je uveden predpokladany navrh a umisténi VZT decentralizovanych rekuperacnich jednotek
pro dané ucebny.
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TABULKA JEDNOTEK VZT - decentralizované provedeni
min. )
5= sl o mnozstvi | Navrhovy Plocha Objem R pRE max
©
s | 0 | M9 Nazev mistnosti | vétraciho | VzZT pritok | mistnosti | mistnosti s pocet Pozndmka
O | mistnosti | dveri 3 2 3 (obsazen s
a vzduchu (m’/h) (m?) (m?) zaka
3 ost)
(m*/h)

2| 120 25 |Modelovna 210 266 14,8 42,9 5-20 12 |predpokliddané umisténi
‘;.' jednotky v mistnosti B1-14.
S| 20 16 |Utebna 180 230 314 91,1 16 11 |predpokiddané umisténi
;" jednotky v mistnosti A2-02.
2 3.01 29 [ucebna 640 770 53,5 155,2 13 40 Predpokladané umisténi
2 jednotky vmistnosti A3-01.

4.01 46 |Ucebna 250 320 50,2 145,6 18 15 Pfedpoklddané umisténi
< jednotky v mistnosti A4.09.
<
< 4.02 45 Uteb kabinet 250 320 47,8 138,6 18 15 Predpoklddané umisténi

4.03 cebna akabine 1 jednotky vmistnosti A4.03.

5.01 62 |U&bna 250 320 51 147,9 19 15 Predpoklddané umisténi

jednotky vmistnosti A5.09.

5| s.02 59 | cebna a kabinet 259 320 49,9 144,7 17 15 |predpokiadané umisténi
2 5.03 cebna @ kabine 1 jednotky v mistnosti A5.04.

5.05 56 |Ucebna 330 410 48,7 141,2 21 20 Predpoklddané umisténi

jednotky vmistnosti A5.05.

02: 1.23 - Studio 250 320 37,3 108,2 8-16 15 Predpoklddané umisténi
;'; jednotky v mistnosti B 1-25.
-9 . - Predpokladané umisténi 2
2 2.01 - |Sél's podiem 3500 4050 286,4 1470,6 10-20 200
a jednotek v prostrach
a Technického zdzemisalu.

Vétraci jednotky budou splhovat pozadavky dle Narizeni komise (EU) ¢. 1253/2014 ze dne 7. &ervence
2014, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign veétracich jednotek. Pozadavky na minimalni tepelnou ucinnost vétracich jednotek musi spliovat
pozadované hodnoty od 1. ledna 2018

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu je navrzeno v souladu s vyhlaskou ¢.160/2024 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych
skupin, ve znéni pozd&jsich predpisti a v souladu s metodickym pokynem OPZP pro ndvrh vétrani kol a
respektuje nasledujici zasady pro maximalni kapacitu:

- Déavka Cerstvého vzduchu na zéka 20 m®/hod.

- Davka Cerstvého vzduchu na vyucuijiciho 50 m®/hod.

Déle se predpoklada doplnéni nuceného vétrani k okennim otvordim, a to pro nova hygienicka zéazemi a
CHUC A (schodigtovy prostor v budové A). Vétrani novych hygienickych zdzemi bude zajisténo pomoci ventilator(i
a vétracich mizek u dveff. Vétrani CHUC A bude zajisténo privodem vzduchu pomoci ventildtord zajistujici
nejméné desetinasobnou vymeénu objemu vzduchu za 1 hodinu. Vzduch bude pfivadén rovnomeérné vyustkami
pomoci ventildtord pfimo z fasady v prostoru pasu ptvodnich oken, a to pro 1.NP az 5.NP CHUC A. Odvod
vzduchu bude zajistén stavebnimi otvory v nejvy$sSim misté unikové cesty pomoci oken (klapek), které zajisti
samodinné otevieni v pfipadé aktivace vétrani. Plocha pro odvod vzduchu vychazi z mnoZstvi pfivadéného
vzduchu s ohledem na doporuc¢enou rychlost proudéni vzduchu v tomto otvoru maximalng 2,0 m/s. Dodavka
vzduchu musi byt zajisténa alespon po dobu 10 minut (zajisténi zalozniho zdroje UPS).

c¢) energetické vypocty.

Nejsou predmétem této PD.

B.3.6. Zasady pozarni bezpeénosti

Bylo zpracovano ,Posouzeni pozarniho nebezpedi PBR“ pani Danou Lindovou dne 1.10.1996, jeho?
soucasti je rozdéleni stavby do pozarnich L’JSkaJ a posouzeni stavebnich konstrukci, evakuace apod. Z tohoto
dokumentu se vychazelo pfi vypracovani PBR k povoleni stavby, které je samostatnou prilohou.
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a) charakteristiky a kriteria pro stanoveni kategorie stavby podie poZadavki jineého pravniho predpisu —
vska stavby, zastavend plocha, pocet podiaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny
parametr stavby, zejmena svétld vyska podlaZi nebo délka tunelu apod.,

Z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatel je stanovena kategorie Il a 2. tfida vyuziti. Kapacita
objektu A a B je uvazovana max.450 osob (pfi plném obsazeni vSech mistnosti). Pro tuto kategorii staveb je nutno
zpracovat PBR autorizovanou osobou pro obor pozarni bezpednosti staveb a stavba podléha vykonu SPD.

V budové A se nachdzi 27 udeben pro rlizné Usely ZUS, které jsou z velké dsti vyuzity pro individudini
vyuku (1-2 Zaci). Kapacita Skoly je cca 205 déti (130 divek a 75 chlapctl) a 40 zaméstnancl. V budové B je umistén
predevsim velky sél pro potfeby ZUS se vstupni halou a zazemim $koly. Maximélni kapacita salu je 200 osob. K
sélu pak prilena spojovaci chodba a uvniti vnitrobloku je umisténa kotelna a parkovisté pro prilehlé budovy. V
pfizemi budovy A je vyClenén prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu (déle PPP), ktera ma samostatny
vstup z podloubi budovy C. V PPP se nachazi obvykle do 15 osob.

Konstrukéni systém objektu je nehorlavy.

Pozarni vyska objektu: Objekt A: h1 =144 m

Objekt B: h2 = 3,15 m.
- vice viz Samostatna ¢4st PD - PBR.

b)  knitéria — tiida vyuZit;, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohldseni stavby za
Kulturni pamatku.

Objekt bude Feden die CSN 73 0834, nebot byl stavba postaven pred Géinnosti norem fady CSN 73 0802.

V souladu s CSN 73 0834 se v rdmci stavebnich Uprav objektu jednd o zménu stavby skupiny | — stavebnf
Upravy wc, zména uzivani urCitych mistnosti, vyména vytahu, zatepleni objektu. Objekt je v pamatkové zoné.

A zménu skupiny Il (vytvofeni nowych pozérnich Usekd, odvétrani CHUC A), nebot stavebni tipravy nesplfiuif
pozadavky na zafazeni do zmén skupiny | (dle &l. 3.3 CSN 73 0834) a zarove se na né nevztahuje ustanoveni
3.5.

Objekt byl &lenén do pozarnich tsek{ die,Posouzeni pozérniho nebezpedi PBR* pani Danou Lindovou dne
1.10.1996. Mistnost se zménou uzivani - Sklad barev - - jedna se o pfirucni sklad, s horlavymi kapalinami I. az
IV.tfidy nebezpecnosti.

- vice viz Samostatna &ast PD - PBR.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Dokumentace vychazi ze zpracovaného energetického posudku pro danou investicni akci zpracovaného
Ing. P. Srutkou. Energetické posouzeni je soucasti dokladové &asti této PD. Ke kolaudaci bude prediozen
aktualizovany PENB zohlednujici provedené stavebni Upravy.

B.3.8. Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalini prostredi

Upravy nemaji negativni viiv na své okoli.

Navrh Uprav respektuje CSN 730527 — optimaini doba dozvuku ve tiidach bude vyFeden pohltivosti
navrzenych materidlQ, jez bude garantovat dodavatel stavby. Hodnoceni doby dozvuku bude provedeno dle CSN
73 0527 Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni Ucely — Prostory ve Skolach
— Prostory pro verejné Ucely v aktualnim znéni. V zafizenich pro vychovu a vzdélavani a provozovnach pro vychovu
vzdélavani musi byt dodrzeny normoveé hodnoty dle zminéné technické normy upravujici optimalni dobu dozvuku.
Dané pozadavky na prostorovou akustiku projektovaného &i rekonstruovaného uzavieného prostoru vychazeji z
jednoho nebo vice Uceld, k nimZz ma tento prostor byt vyuzit. V8e bude ovéfeno i kontrolnim autorizovanym
mérenim.

Pfenos hluku VZT jednotek pii pouziti tlumiél hluku z objektu do venkovniho prostoru vyhovuje
pozadavklm hygienickych predpisl. Hygienicky poZzadavek pro pracovisté (dusevni prace naro¢na na pozornost
a soustrfedéni) bude spInén. Béhem zkusebniho provozu VZT jednotek se provede méreni hluku, které ovéeri
skuteénou hluénost. Na zakladé vysledku mérfeni hluku Ize provadét pripadna protihlukova opatfeni (napfr.
sadrokartonovy podhled s minerdini vatou, obklad stén,...). Vzhledem ke zkusenostem s montézi VZT jednotek v
objektech podobného charakteru se nepredpoklada nutnost provadéni dodatecnych protihlukovych opatfeni.
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Pro prenos strukturalni slozky hluku (chvénim konstrukce budovy) z objektu do chranénych prostorl se
doporucuje dodrzet obecné platné zasady pro osazeni technologie a uloZeni rozvod(. Pro uchyceni potrubi budou
pouzity objimky s pryZzovou vystelkou, prostupy potrubi sténami budou utésnény pruznym tmelem nebo mineralni
vatou. Potrubi pfivodu Cerstvého vzduchu bude izolovano samolepici tepelnou izolaci s AL polepem. Tloustka
izolace 40 mm. Do potrubi budou vsazeny tlumiGe hluku, venkovni Zaluzie budou v provedeni protihlukové.
Tepelna izolace musi splhovat pozarné-bezpecnostni pozadavky pro rozvody VZT.

Vétraci zafizeni musi byt dodano tak, aby hladina akustického tlaku A v ucebné pfi jeho provozu
neprevysovala limitni hodnoty dané nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. tj. 45 dB. Doporucuije se vSak dle pozadavk
dotadnich titul, aby hladina akustického tlaku A v u¢ebndch byla v rozmezi 30-40 dB. U vétracich jednotek se
disledné dba na zabranéni Siteni hluku a vibraci. K zamezeni pronikani hluku do vétranych prostor budou
provedeny nasledujici opatfent:

- Ochrana proti $ifeni hluku od vétracich jednotek je feSena instalaci integrovanych tlumicd v privodnim
potrubi, akustickou izolaci a volbou vhodnych rychlosti proudéni vzduchu v potrubi

- Zavaznym faktorem ochrany proti Sifeni vibraci je provedeni ut&snéni potrubi v prostupech stavebnich
konstrukci — musi byt provedeno jako pruzné.

- Vétraci jednotky budou osazeny na ramech a podloZzeny ryhovanou pryzi nebo pruzné zavéSena pod
stropem (systémy uloZeni potrubi v protihlukovém provedeni).

- Potrubi od jednotek bude oddéleno tlumicimi pruznymi vioZzkami.

PoZadavky na denni osvétleni a oslunéni nejsou vzhledem ke stavajicimu reSeni danych mistnosti feSeny.
Denni osvétleni a oslunéni je ovéreno pro typoveé ucebny v 2.NP (viz dokladova ¢ast PD), které je mozné ovérit
kontrolnim mérenim. Predpokiada se, Ze vSak nedojde ke zmenseni velikosti otvor( natolik, aby denni osvétleni
bylo ovlivnéno vice nez doposud - Misto rozsifovacich profild jsou nyni osazeny bud' vnitini rolety ¢i garnyze pro
zavesy, které v mistnostech jiz nebudou. Navrzena okna musi spinit pozadavek pro denni osvétleni a oslunéni a
je tedy nutné jejich zaskleni uvazovat v ¢iré barveé.

V ramci rekonstrukce elektroinstalace probéhne i modernizace vnitfniho osvétleni. V navrhu budou spinény
pozadavky CSN EN 12464-1 na udrzovanou osvétlenost Em, maximalni mezni hodnotu indexu osInéni podle
UGR, minimalni rovnomérnost osvétleni Uo a minimalni indexy podani barev Ra. V ramci navrzeného rozsahu
opatfeni se predpoklada spinéni pozadavku na nejvySsi tfidu energetického Stitku stanovené v nafizeni (EU)
2017/1369 a pozadavky provadécich predpisl podle smérnice 2009/125/ES a instalovana zarizeni predstavuji
nejlepsi dostupnou technologii. Umélé osvétleni je predbézné ovéreno pro typove tfidy v 2.NP (viz dokladova ¢ast
PD) a bude jej nutno ovérit mérenim pfi kolaudaci stavby.

Stavajici prostor obcerstveni neni Skolou vyuzivan, pouze je nutno zachovat tento prostor vramci
ptvodniho tcelu s ohledem na sAl.

V dobé stavby bude zvySena prasnost a hluk. Stavebni prace budou provadény v souladu s hygienickymi
predpisy. Bude dodrZzeno Narizeni viady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
a déle ve znéni pozdgjSich predpist. Hladiny limitl akustického tlaku ve venkovnim prostoru pro denni a no¢ni
dobu budou dodrzeny. Prasnost bude eliminovana obvyklymi prostfedky (napf.: skrapénim, oplachtovanim atp.)
Vozidla pred vyjezdem z pozemku na vefejnou komunikaci budou ogisténa.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pted negativnimi Uginky vnéjsiho prostiedi

e ochrana pred pronikanim radonu z podlozi - Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

e ochrana pred bludnymi proudy - Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

e ochrana pred technickou seizmicitou - Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

e ochrana pred hlukem - Pri vystavbé bude zdrojem hluku provoz strojli a stavebnich mechanismd
provadsjicich stavbu a hluk ze souvisejici dopravy. Bude feSeno v ramci stavebni pfipravy po dohodé
s investorem a poZzadavky provozu.

e protipovodnova opatreni - Protipovodrnova opatfeni nejsou vyzadovana.

e« ostatni G&inky — viiv poddolovani, wskyt metanu - Zadné dalsf udinky nebyly zjistény.
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B. 4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky, krizeni se stavbami technické a dopravini
Infrastruktury a soubéhy s nimi' v pripade, kaly je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury, nebo je-i ohroZena bezpecnost, pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a
aglky.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyvola zadné zmény v ohledu napojeni na technickou a
dopravni infrastrukturu ani souvisejici prelozky.

B. 5. Dopravni reSeni

Popis dopravniho reseni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, vcetne pésich a
cykiistickych stezek, doprava v kiidu, reseni pristupnosti a bezbarieroveého uzivani.

Stavajici dopravni feseni zlistane zachovano — $kola je dostupna z ul. Jirdskova & Palackého. Reseni
dopravy v Klidu z0stava stavajici - ve dvore gkoly a neni predmétem PD. P¥i realizaci dojde ke kratkodobému
zhorSeni situace z dlvodu navaZzeni materidlu a odvozu odpadu po bourani konstrukai.

Pred budovou ZUS v Jirdskové ul. se nachézi stavajici vyhrazené BB parkovaci stani. Pro akceptovani
dotaéniho titulu pro pristupnost je nutna Uprava stavajiciho parkovaciho stani a oznaceni chodniku dle poZadavk(
normy CSN 73 4001, vwyhlagky o poZzadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a die SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi
vyhlasky. Zpevnéna plocha musi mit pozadovanou min. velikost 3,5x7,0 m, podélny sklon max 2% a pficny sklon
max 2,5%. Vyhrazené stani bude oznaCeno vodorovnymi a svislymi dopravnimi znackami, v¢. mezinarodniho
symbolu pfistupnosti. Pristup z vyhrazeného parkovaciho stani ke zdvihaci plosiné bude nové doplnén o umélé
vodicf linie, resp. varovny pas.

B. 6. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Vramci stavby leSeni a vytvoreni nového BB pristupu do objektu se predpoklada kaceni stavajicich
jehlicnatych strom( a kefll na prilehlém pozemku Skoly a mésta Rokycany, a to v dobé vegetaéniho klidu (viz
situacni vykres C.4).

Tabulka zelené

Poznamka - obvod
Pocet | kmene méteny ve vyice
kusti/ | 130cm nad zeminebo

urcené ke kaceni 2 - c
m plocha zapojenych porostl

= Nazev drevin
C. k.q. ¢. parc. Vlastnik parcely v

2
vm
64/1, Mésto Rok 1y
1 L. /V esto Ro yeany/ Okrasné kete 85 m? |plocha > 40 m2
Castecné 64/8 | PK -ZUS Rokycany

>

2 <Z( 64/1 Mésto Rokycany |Cypfrisek 1ks |[obvod 1,05 m
%

4 8 64/1 Mésto Rokycany |Borovice 1ks |[obvod 1,50 m

5 64/6 PK - ZUS Rokycany |Borovice 1ks |obvod 1,30 m

Dotcené parcely budou vyuZity pro samotnou stavbu (BB vstup, unikovy chodnik) nebo jako manipulacni
plocha &i plocha pro stavbu leSeni. Plocha zelené bude po dokonceni stavebnich praci oseta travnim semenem
a predpoklada se, Ze v dot&eném zeleném pasu bude pro dalsi stupen PD v koordinaci s Odborem rozvoje mésta
Rokycany uréena konkrétni nahradni vysadba v ramci doplnéni okolnich listnatych stromd. Predpoklada se
vysazeni 3 listnatych stroml a kefe na dotdenych parcelach, piip. bude uréen vhodngjsi pozemek Mésta
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Rokycany. Dreviny v blizkosti stavby budou zajistény dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné —
Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vykopy v kofenové zéné drevin je nutno
pouze ru¢né nebo s pomoci odsavaci techniky. Pri vykopech se nesmi pretinat kofeny s prdmérem 2 cm a vice.
Poranénim je tfeba zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit. Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu
zahladit. Stromy je nutné chranit pfed mechanickym poskozenim vypolStafovanym bednénim z foSen vysokym
nejméné 2 m. Korunu stromu je nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve
vzhdru.

B. 7. Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)

b)

c

a

Vilv na Zivotni prostredl’ a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich viivi — zejmena priroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich Ucinkd venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
oapaady, puda, viiv na klima a ovzausy, véeiné zarazeni stacionamich zaroji a zhoanoceni’ souladu s
opatrenimi uvedenymi v prisiusném programu zlepsovani kvality ovzausi podle jiného pravniho preapisus),

Stavba nema vliv na zivotni prostredi. Rekonstrukci stavajiciho zdroje tepla dojde ke snizeni produkce emisi
ze spalovani zemniho plynu vlivem vySsi Ucinnosti, snizenim jmenovitého vykonu a vétsi modulaci vykonu.
Viz odstavec B.3.5. b).

Zplsob zohleanéni podminek zavazneho stanoviska posouzeni viivu zameru na Zivotni prostredi, je-If
podkiadem,

Stavebni Upravy nebudou mit viiv na okolni pfirodu a krajinu.

POpIS souladu zameéru s oznamenim zameéru podile zakona o posuzovani viivi na Zivotni prostredi;, bylo-Ii
Zjistovaci fizeni ukonceno se zdverem, Ze zamer nepodléhd dalsimu posuzovani podle tohoto zakona,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

v pripadé zameérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplusobu
napinéni zaverd o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrovanée povoleni, bylo-Ii vydano.

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B. 8. Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zotisob zneskodriovans odoadnich vod, vwuziti a nakladani se
srazkovymi vodami

Pro stavbu bude pouzivana voda z prvniho podlazi provizorné rozvedena po stavbé hadici.

Odpadni vody budou likvidovany stavajicimi kapacitami stavby — nefesi se.

Likvidace srazkovych vod je Fe$ena stavajicimi kapacitami budovy ZUS. Vzhledem k charakteru stavby se
neméni odtokové poméry stavebniho pozemku ani pozemkd prilehlych. Instalaci zatepleni stfes$niho plasté
nedojde k utésnéni stavajicich stfednich svodd.

B. 9. Ochrana obyvatelstva

a

b)

¢

a)

zpldsob zafisténi varovani a informovéni obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimordanou
udalosti,

Je feSeno v ramci vnitinich predpisd hospodarici organizace.
zpusob zafistens ukryti obyvatelstva,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

zpusob zajfisteéni ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych ldtek u staveb v zondch
havarijniho planovéni,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
zplsob zajisteni ochrany pfed povodném,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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6) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,

Upravy zahmuiji i novy systém FVe umistény na stfee budovy A s moznosti vyuZiti vyrobené elektiiny
v ramci objektu a prebytky s tokem do distribuéni sité.

7 zpdsob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilnf ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistem, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,

Neni feSeno.

B. 10. Zasady organizace vystavby

Dokumentace je dopInéna prilohou B10 — Situace ZOV ze které je zfejmy rozsah zasad organizace
vystavby.

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zasobovani vodou a energiemi je zajiSténo stavajicimi pripojkami — nebude upravovano.

Stavenistni elektromérovy rozvadéc bude napojen na rezervni vyvody rozvadéce a z ného budou provizorni
rozvody po stavenisti prodiuzovacimi gumovymi $nlrami. StaveniStni odbér bude méfen ve staveniStnim
elektromérovém rozvadédi.

Napojeni pro zasobeni stavebnim materialem je z ulice Jiraskova.

Bezbariérova opatfeni vramci vystavby se neresi, jelikoZz provozni procesy nedovoluji pohyb osob
s omezenou schopnosti orientace a pohybu. Skola v tuto chvili Sastecn& BB jiz je.

b) ochrana okoll stavenisté a poZadavky na souvisejic/ asanace, demolice, demont&dz, dekonstrukce a
kdceni drevin apod.,

V ramci pfipravy stavby bude v okoli stavby nutné pokéacet stavajici zelefi, viz Souhrnna technicka zprava
(B) a Situadni wkres — zeleri (C.4). Toto bude provedeno v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich
Uprav v krajiné - Ochrana strom(l, porost(l a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich a s CSN 83 9021
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba. V zelené plose vedle Skoly se provede nahradni
vysadba. Dale bude nutné povrch dzemi v okoli budovy a zpevnénych ploch upravit v ramci terénnich dprav a po
dokondeni stavebnich Uprav je nutno plochy zelené osit travnim semenem.

Bouraci prace (demolice) v interiéru budovy jsou soucasti povolovaného zaméru v ramci realizace, vCetné
odstranéni kabfincového obkladu ze 4.NP. Obdobné demontaz prvkl z fasady a stfechy pred zateplenim bude
soucasti povolovaného zaméru v ramci realizace.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, vcetné
pozadavkid na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob
zajisteni’ bezpecnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu je feSen stavajicim dopravnim napojeni aredlu na prilehlou komunikaci v ul.
Jirdskova. Stavebnimi Upravami nejsou vyvolany poZzadavky na bezbariérové obchozi ani jiné trasy. Pro Skolu bude
upraveno plvodni vyhrazené parkovaci stani — neni soucasti této PD.

d) maximaini docasné a trvalé zdbory pro staveniste,

Zabor pozemku pro stavbu neni predmétem projektové dokumentace — fesi dodavatel stavby. Pfedpoklada
se zadbor na méstskych pozemcich 108/5, 64/7 a 64/1.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostreds pri vystavbé — zejména opatreni k minimalizaci dopadd pri
provddeni stavby na Zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpecnych ldtek pfi vystavbé,
predchdzenr vzniku odpadd, tridéni materidlti pro recykiaci za tcelem materidloveho vyuZiti, véetné
popisu opatreni proti kontaminaci materidll, stavby a jejiho okoli, opatren/ pfi nakidddni s azbestem,
opatreni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti prasnosti,

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi. Budou dodrzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdroji, ochrana zamezujici devastaci pldy v okoli stavenisté.

Z hlediska ochrany proti hluku a vibracim po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana
nadmeérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenimi Nafizeni
viady ¢.272/2011 §11,12.
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Z hlediska snizeni negativniho vlivu stavby na okoli jsou navrzena tato opatfeni: Stavebni ¢innosti produkuijici
zvySeny hluk, vibrace a otfesy (prace provadéné tézkou mechanizaci) budou provadény od 7:00 do 21:00 hodin.
Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyteCné generovany nadmémeé hladiny hluku. Dodavatel stavby bude
dbéat a je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanismd, pouzivanych v ramci stavby. Bude
pouzivano zvukové izoladnich krytd pfislusného stroje. V pribéhu vystavby omezit chod hluénych strojii zafizeni
naprazdno.

Z hlediska ochrany proti oslfiovani a zastinéni zplsobovanych stavbou bude osvétleni zafizeni stavenisté,
stavebnich ploch, smérovano smérem od oken obytnych budov a tak, aby neoslfiovalo Fidi¢e na blizké silnici.

Béhem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi snizovana prasnost, minimalné dodrzenim téchto
opatreni: Pfi demoli¢nich a bouracich pracich bude zamezeno prasnosti, napr. kropenim konstrukci vodou apod.
Prevoz prasného materidlu bude provadén na ,zaplachtovanych® korbach nakladnich automobill. Bude
zamezeno prasnosti, napf. pravidelnym kropenim prostoru stavenisté a stavebnich komunikaci apod. Vozidla
zajiStujici staveniStni dopravu musi byt pravidelné Cisténa a kontrolovano uloZeni dopravovaného materialu, aby
nedochazelo ke znecisténi komunikace.

) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré technologické postupy, montazni a bezpecnostni predpisy,
tykajici se provadénych praci dané zakonem &. 309/2006 Sb. a nafizenim viady NV ¢&. 362/2005 Sb. a NV é.
591/2006 Sb. Rozsah a zpUsob stavebnich praci vyzaduje pfitomnost koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
§ 14. Presné podminky bezpeCnosti a ochrany zdravi véetné planu budou specifikovany v ramci dodavatelské
pfipravy stavby, nebot v dobé zpracovani projektu neni znam dodavatel ani jeho technické vybaveni, zda prace
budou probihat z leSeni nebo z montaznich lavek ani jaké technické prostfedky budou k dispozici. Projekt
predpoklada provadéni praci na fasadé z leSeni. Investor je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci OIP pro
Plzensky kraj se sidlem v Plzni.

Pri provadéni stavby musi byt respektovany platné predpisy:

Zakon &. 283/2021 Sb. Stavebni zdkon a jeho provadéci predpisy

Vyhlaska 23/2008 Sb., O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 150/2004 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt(

a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé — Uplné znéni zékona &.
360/1992 Sb. — v platném znéni

V pribéhu provadéni praci bude zaji§téno vybranym generalnim zhotovitelem dodrzovani zavaznych
bezpecénostnich predpistl ve stavebnictvi, zejména:

Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace,

Zakon ¢. 309/2006Sb., zakon o dalSich pozadavcich bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich.

Zakon &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané.

Narizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpetim padu z vySky nebo do hloubky.

Narizeni viady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni

a zasilani zdznamu o Urazu

Vyhlagka CUBP a CBU &. 551/1990 Sb. ze dne 27.12.1990, kterou se méni a dopliiuje vyhlagka CUBP a
CBU ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezped&nosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 97/1982 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU &. 552/1990 Sb. ze dne 27.12.1990, kterou se méni a dopliiuje vyhlagka CUBP a
CBU &. 19/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiténi jejich
provozu.

VWhlagka CUBP a CBU &. 554/1990 Sb. ze dne 27.12.1990, kterou se méni doplfiiuje vyhlaska CUBP &.
21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

Vyhladka NV.194/2022 o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu &innosti na elektrickych
zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice

Vyhlaska NV.190/2022 o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZzadavcich na zajisténi jejich
bezpecnosti

Vyhlagka CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky

k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
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Narizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Narizeni viady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Souvisejici technické normy:

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe&nosti
— Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 74-1  Spojky, stredici trny a ndnozky pro pracovni a podpérné leseni - Cést 1: Spojky trubek -
Pozadavky a zkuSebni postupy.

CSN EN 39 Ocelové trubky pro podp&ma a pracovni leeni - Technické dodaci podminky.

CSN EN 12810-1, 12810-2 Pracovni a ochranna dilcova leeni (Systémova ledeni). Materidly, souddsti,
rozmery, zatizeni a bezpe&nostni pozadavky.

CSN EN 1004-1 Pojizdné dilcova véZova leseni - Cast 1: Materidly, rozméry, navrhova zatizeni, pozadavky
na bezpecnost a provedeni .

CSN EN 1004-2 Pojizdna dilcova v&zova legeni - Cast 2: Pravidla a zésady pro vypracovani navodu na
montaz a pouzivani

CSN EN 1065 Stavitelné vysuvné ocelové stojky — zakladni pozadavky, navrhovani a posouzeni vypo&tem
a zkouskou.

K zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci budou v kazdé &asti vystavby, resp. provozu stavby
stanovena opatfeni na zakladé zhodnoceni v8ech predvidatelnych rizik mozného ohrozZeni Zivota a zdravi.

Dodrzovani bezpec¢nostnich predpisli na stavbé (stavenisti) bude zodpovédnosti generdinino dodavatele,
ktery je povinen veskeré povinnosti prokazatelnym zpUsobem prenést na vdechny subdodavatele.

Pracovnici zhotovitele budou pred zahajenim praci proskoleni a prezkouseni z bezpecnostnich predpisU.
Budou vybaveni ochrannymi pomdckami a musi dbat na to, aby tyto pomlcky byly pouZivany a udrzovany v
provozuschopném stavu. Pracovnici musi dodrZzovat technologické, provozni, bezpecnostni a hygienické
predpisy.

Stavenisté bude opatfeno vystraznymi cedulemi a zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob. Pracovnici
obsluhuijici strojni mechanismy musi byt progkoleni o Udrzbé a bezpecnostnich predpisech provozu t&chto strojd.
Elektricka zafizeni véetné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusSnym technickym normam,
budou provadény pravidelné kontroly téchto zafizeni.

Koordinator bezpe¢nosti — v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen urcit potfebny
pocet koordinator(l bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Koordindtor nem(ze byt totozny s
osobou, ktera odborné vede realizaci stavby. Koordinatorem bezpecnosti stavby musi byt povérena zplsobila
fyzicka nebo pravnicka osoba uz ve fazi vyrobni pfipravy stavby, aby mohla spolupracovat se stavebnikem a
generalnim dodavatelem na pfiprave. Koordinator bezpecnosti v ramci pipravy zajisti zpracovani dokumentace
bezpecnosti prace, systému jejino sledovani a planu bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Hlavni zhotovitel ve spolupraci se zadavatelem a jmenovanym koordinatorem BOZP vypracuje a predlozi
pred zahajenim praci evakuacni plan stavenisté se zakreslenim Unikovych cest, pfijezd( vozidel HZS, umisténi
hasicich pfistroji a protipozarnino materidlu, prostredkd lékarské prvni pomoci a zachranarského vybaveni. Plan
bude obsahovat dale zakladni telefonni Cisla pro pfipad havarie a Urazu (hasiCi, policie, zachranna sluzba) a
dohodnuté signaly pro pfipad havarijni situace.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Predmétem stavebnich Uprav nebudou vétsi zemni prace. Dojde pouze k vykopovym pracem a nasypdm
v souvislosti s Upravou chodnik(l a anglickych dvork( a pfip. Upravy stavajicich hromosvodd, s tim, Ze vykopek
bude zase vyuzit k zasypu. Pokud drobny vykopek vznikne, bude likvidovan odbornou firmou.

h) limity pro uziti vyskové mechanizace,
Nejsou znamy. Jde vSak o vnitroblok a prljezd do dvora je omezen pouze pro mensi dopravni vozidla
podjezdnou vyskou pod spojovacim krékem.
/) poZadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uZivaniy), poZadavky na pribéh a zpisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,
Nevyskytuiji se.

J) ndvrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
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Preajpokiddany harmonogram:

Predani stavenisté, dodavatelska dokumentace a zahdjeni
pfipravnych praci (kaceni dievin, vyfizeni nutnych Zadosti k
zabordm a sitim) 03-05/2026|
Demolice nastavby s odstrojenim vytahu, odstranéni
stfeSnich vrstev 06/2026|
Pfiprava budovy A na 1.¢ast rekonstrukce 06/2026)
Rekonstrukce WC (s tim, Ze prioritni bude 1.NP) 07-08/2026|
Rekonstrukce vytahu s novou nastavbou 07-08/2026|
Zatepleni stfechy s novou krytinou 07-08/2026)
f:u Priprava fasady - kabfincovy obklad, ... 09/2026)
S Interiér m.¢. 25 - EL, VZT, omitka 09/2026|
3 FVE + dokoncovaci prace stiecha 09-10/2026
LeSeni - pfiprava fasady, obklad, pfiprava na zatepleni 05-06/2027
Pfiprava budovy A na 2.¢ast rekonstrukce - stéhovani konec 06/2026
Rekonstrukce interiéru - BB, EL, ZTl, VZT, omitka, okna 07-08/2027
PFiprava budovy A na SR - stéhovani pocatek 09/2026)
Zatepleni fasady, klempitina 08-10/2027
Uprava chodniku 10-11/2027,
Ptiprava budovy B na 1.¢ast rekonstrukce (sklady) 06/2026)
Rekonstrukce WC 07-08/2026|
Rekonstrukce interiéru - EL, VZT, omitka, okna, BB vstup,
o UNIK. Vystup + Uprava spoj. chodby 07-08/2026
g Zatepleni stfechy B + kotelna 07-08/2026
T |Rekonstrukce interiéru - BB, EL, VZT, omitka (1.PP ZAZEMI) 09/2026,
@ Uprava anglickych dvork( 09/2026)
Priprava fasady - kabfincovy obklad a zatepleni + klempifina 09-10/2026)
Rekonstrukce kotelny - EL, omitka, okna 09-10/2026|
Rekonstrukce interiéru - EL, ZTI, VZT, omitka, vrata - sklady 09-10/2027|

k) docasné objekty.

Nepredpokladaji se. Uzaviratelna kanceldf a sklad materidlu, socidlni a hygienické zéazemi bude feSeno
vramci 1.NP v budové B a v omezenou dobu v budové A v 2.NP. Stavenisté bude oploceno a pfip.
docasné skladovani mize byt feSeno na prilehlych méstskych pozemcich.
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