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Č. k.ú. č. parc. Vlastník parcely
Název dřeviny 

určené ke kácení

Počet 
kusů/

m2

Poznámka - obvod 
kmene měřený ve výšce 

130 cm nad zemí nebo 
plocha zapojených porostů 

v m2  

1
64/1, 

částečně 64/8
Město Rokycany/
PK - ZUŠ Rokycany

Okrasné keře 85 m2 plocha > 40 m2 

2 64/1 Město Rokycany Cypřišek 1 ks obvod 1,05 m

4 64/1 Město Rokycany Borovice 1 ks obvod 1,50 m

5 64/6 PK - ZUŠ Rokycany Borovice 1 ks obvod 1,30 m

Tabulka zeleně 

RO
KY

CA
N

Y
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Výkon (kW) Poznámka
Výkon stávající PK 540 3x plynový kotel

Tepelná bilance před zateplením 361 A+B

Tepelná bilance před zateplením 70 Úřad práce (ÚP)

Tepelná bilance po zateplení 203 A+B

Tepelná bilance po zateplení 70 Úřad práce (ÚP)

Tepelná bilance po zateplení celkem 273 A+B+ÚP

Tepelná bilance nová PK 350 min. rozsah výkonu 45 - 350 kW

Tepelná bilance pl. kotelny
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Po
dl

až
í

Číslo 
místností

Číslo 
dveří

Název místnosti

min. 
množství 
větracího 
vzduchu 

(m3/h)

Návrhový 
VZT průtok 

(m3/h)

Plocha  
mís tnos ti  

(m2)

Objem 
místnosti  

(m3)

Návrh pro 
PD 

(obsazen
ost)

max 
počet 
žáků

Poznámka

1.20 25 Modelovna 210 266 14,8 42,9 5-20 12

2.01 16 Učebna 180 230 31,4 91,1 16 11

3.01 29 Učebna 640 770 53,5 155,2 13 40

4.01 46 Učebna 250 320 50,2 145,6 18 15

4.02 45 250 320 47,8 138,6 18 15

4.03 1

5.01 62 Učebna 250 320 51 147,9 19 15

5.02 59 250 320 49,9 144,7 17 15

5.03 1

5.05 56 Učebna 330 410 48,7 141,2 21 20

1.23 - Studi o 250 320 37,3 108,2 8-16 15

2.01 - Sál  s  pódiem 3500 4050 286,4 1470,6 10-20 200

TABULKA JEDNOTEK VZT - decentralizované provedení

A-
1.

N
P

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti B 1-14.

A-
2.

N
P

A-
3.

N
P

A-
4.

N
P

A-
5.

N
P

Učebna  a  kabinet

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 5.09.

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 5.04.

Učebna  a  kabinet

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 5.05.

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 2-02.

B-
2.

N
P

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti B 1-25.

Předpokládané umístění 2 
jednotek v prostrách 
Technického zázemí sálu.

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 3-01.

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 4.09.

Předpokládané umístění 
jednotky v místnosti A 4.03.

B-
1.

N
P
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Č. k.ú. č. parc. Vlastník parcely
Název dřeviny 

určené ke kácení

Počet 
kusů/

m2

Poznámka - obvod 
kmene měřený ve výšce 

130 cm nad zemí nebo 
plocha zapojených porostů 

v m2  

1
64/1, 

částečně 64/8
Město Rokycany/
PK - ZUŠ Rokycany

Okrasné keře 85 m2 plocha > 40 m2 

2 64/1 Město Rokycany Cypřišek 1 ks obvod 1,05 m

4 64/1 Město Rokycany Borovice 1 ks obvod 1,50 m

5 64/6 PK - ZUŠ Rokycany Borovice 1 ks obvod 1,30 m

Tabulka zeleně 

RO
KY

CA
N

Y



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Předání staveniště, dodavatelská dokumentace a zahájení 
přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k 
záborům a sítím) 03-05/2026

Demolice nástavby s odstrojením výtahu, odstranění 
střešních vrstev 06/2026
Příprava budovy A na 1.část rekonstrukce 06/2026
Rekonstrukce WC (s tím, že prioritní bude 1.NP) 07-08/2026
Rekonstrukce výtahu s novou nástavbou 07-08/2026
Zateplení střechy s novou krytinou 07-08/2026
Příprava fasády - kabřincový obklad, … 09/2026
Interiér m.č. 25 - EL, VZT, omítka 09/2026
FVE + dokončovací práce střecha 09-10/2026
Lešení - příprava fasády, obklad, příprava na zateplení 05-06/2027
Příprava budovy A na 2.část rekonstrukce - stěhování konec 06/2026
Rekonstrukce interiéru - BB, EL, ZTI, VZT, omítka, okna 07-08/2027
Příprava budovy A na ŠR - stěhování počátek 09/2026
Zateplení fasády, klempířina 08-10/2027
Úprava chodníku 10-11/2027

Bu
do

va
 A

Příprava budovy B na 1.část rekonstrukce (sklady) 06/2026
Rekonstrukce WC 07-08/2026
Rekonstrukce interiéru - EL, VZT, omítka, okna, BB vstup, 
ÚNIK. Výstup + úprava spoj. chodby 07-08/2026
Zateplení střechy B + kotelna 07-08/2026
Rekonstrukce interiéru - BB, EL, VZT, omítka (1.PP ZÁZEMÍ) 09/2026
Úprava anglických dvorků 09/2026
Příprava fasády - kabřincový obklad a zateplení + klempířina 09-10/2026
Rekonstrukce kotelny - EL, omítka, okna 09-10/2026
Rekonstrukce interiéru - EL, ZTI, VZT, omítka, vrata - sklady 09-10/2027

Bu
do

va
 B
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