D.400.1. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé - Elektro a sdélovaci objekty
a) a) Nazev akce: Domazlicka nemocnice - Odstavna plocha

Elektro a sdélovaci objekty -verejné osvétleni

b) Misto stavby: DomaZlice - nemocnice k.i. DomaZlice , majitelé¢ pozemk viz ptiloha

dokladové ¢ast

¢) Predmét dokumentace: Projektova dokumentace fesi vystavbu nového vedeni vetejného

osvétleni v mésté Domazlice ( areal nemocnice Domazlice) z divodu osvétleni nové odstavné

parkovaci plochy. Z toho divodu je tfeba provést vystavbu nového zemniho vedeni VO. Jedna

se o vystavbu novych osvétlovacich stozari a kabelového vedeni VO.

A.1.2. Udaje o Zadateli

Investor akce: INVESTOR: Domazlicka nemocnice a.s., Kozinova 292, 344 22

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Projektovani elektrickych za¥izeni Toma§ Vichal Kout na Sumavé 322
1C:73816442 CAO: 0201549

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) mapovy podklad mista stavby v méfitku - 1 : 500- 1:250

b) mapovy podklad stavajiciho stavu vedeni VO a 0.4 kV

¢) pochtizka na misté stavby

d) vypis z katastru nemovitosti

e) vyjadfeni o existenci podzemnich zatizeni

f) projektova dokumentace a vydané uzemni

g) konzultace v prib¢hu zpracovani projektové dokumentace

A.3 Udaje o tizemi

a) stavba bude provadéna z ¢asti v zastavéném Gzemi

b) tzemi je urceno pro stavbu rodinnych a obytnych domi

¢) pokladka kabelii bude provedena dle poZadavki dotcenych organti

d) seznam pozemk: k.i. DomaZlice

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba — po dokonceni jako stavba trvala

c) trvala stavba

d) projektova dokumentace byla vypracovana dle pozadavku investora INVESTOR:

Domazlicka nemocnice a.s., Kozinova 292, 344 22 z hlediska maximélni hospodarnosti a dle

vyjadieni majitell pozemki, orgdni statni spravy, platnych predpisti a norem

e) stavba nepotiebuje napojeni na dopravni infrastrukturu a zaroven je sama technickou

infrastrukturou, pokladku kabelli nutno koordinovat s pokladkou ostatnich inzenyrskych siti

f) pfedpokladana doba vystavby rok 2024, doba vystavby bude 30 dni v ptfipadé dobrych

povétrnostnich vlivli, zahdjeni praci se provede po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti,

vybérovém fizeni na dodavatele stavby a vytyceni podzemnich siti

g) orientacni ndklady stavby jsou 350 000,-K¢

A.5 Clenéni stavby UL Digitalné

a) kabely VO podepsal

b) stozarky - lampy vetejného osvétleni VO TO mas Tomas Vachal

c) kabely NN, napéjeni vyjezdové zavory V V4 Datum:
achalzozsor.1s
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D.400.2. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b) Domazlicka nemocnice - Odstavna plocha

Elektro a sdélovaci objekty -verejné osvétleni
B.1 Popis tzemi
a) Trasa kabelu vetejného osvétleni VO je navrZzena prevazné v travnatém pasu komunikace.
b) kabely VO bez ochranného pasma
¢) stavba neni v zaplavovém uzemi
d) stavba nebude mit vliv na okolni stavby

UcCel stavby
Projektova dokumentace fesi vystavbu nového vedeni veiejného osvétleni v mésté¢ Domazlice (

areal nemocnice Domazlice) z divodu osvétleni nové odstavné parkovaci plochy. Z toho
davodu je tieba provést vystavbu nového zemniho vedeni VO. Jedna se o vystavbu novych
osvétlovacich stozarii a kabelového vedeni VO.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivéani stavby — rozvod vefejného osvétleni pro stavajici a novou komunikaci
B.2.2. Architektonické feSeni stavby — jedna se o stavbu liniovou, na kterou neni potieba
zpracovavat architektonické fesSeni

B.2.3. Bezpecnost prace:

Zhotovitel bude pti provadéni elektromontaznich praci pro vetejné osvétleni. dodrzovat zdvazna
i doporu¢ena ustanoveni technickych norem CSN.

B.2.4. Zakladni technicky popis staveb:

a) Kabelové vedeni VO
Provozni napéti : 420 V, 50 Hz

Zemni kabely délka [m]
CYKY 4x10 126m
CYKY 5x6 135m
Délka vedeni celkem 261 m

MontaZz zemnich kabelti VO a lamp VO:

C.401. Verejné osvétleni

Zemni kabelové vedeni:

Dle vykresu se vystavi jednotlivé VO lampy VO 2,3,4,5,6.

Na stavajici VO lampé€ VOI1 se stavajici svorkovnice vymeéni za novou (3sady) a
do svorkovnice se piipoji novy kabel CYKY 4x10 mm?, ktery se vyvede do
nového vykopu 35x85 a dle vykresu povede v pozemku par.¢. 2471/4,2471/2

v travnatém pasu v prostoru pied novou odstavnou plochou a bude smyckovat
jednotlivé lampy VO2,VO3,V04,VO5, VO6. Na VO lampé¢ VOG6 se kabelu ukonci
a zapoji.

Osvétlovaci stozary VO 2,4 budou typu UZN-8-133 s vyloznikem 2m a osazeny
svétly poulicni LED svitidlo LSJR39,0W.

Osvétlovaci stozary VO 3,5,6 budou typu UZN-8-133 s dvouramennym
vyloZznikem 2m a osazeny svétly pouliéni LED svitidlo 2x LSJR39,0W (
vyloZznik nato¢eni 90° a 180°.

Kabel bude ulozen ve vykopu 35x80 ptipadné, 50x120 ve vinité trubce a zakryt



vystraznou folii. V mistech kde kabel bude pod komunikaci nebo vjezdy bude
ulozen ve vykopu 50x120 v hrdlové trubce, nebo v nové zfizeném protlaku pod
komunikaci. Nad kabely bude ve vykopu vystrazna folie.

Pti kladeni kabelii v objektech a v zemi musi byt zachovan nejmensi polomér
ohybu dle technickych podminek vyrobce.

Uzemnéni zatizeni: VO lampy se vzajemné propoji pomoci uzemnovaciho dratu
FeZn 10mm/2, ktery je ulozen ve vykopu spolu s kabelem.

Po skonceni praci se pozemky uvedou do ptivodniho stavu. Domluvu a vyrovnani
Skod s majiteli pozemk zajisti investor.

Kabel NN 0,4kV — napajeni vjezdovych bran

V misté stavajiciho rozvadéce vjezdové brany se na svorkovnici napoji novy kabel
CYKY 5x6mm?, ktery povede dle vykresu ve vykopu 35x85 déle v trase kabelu
VO a zavede se do nového rozvadéce nové vyjezdoveé zavory. Z rozvadéfe nove
vyjezdove zavory se vyvede kabel CYKY 5x6mm? , ktery povede v trase nového
kabelu VO a zavede se do rozvadéce vyjezdoveé brany umisténého u VO lampy
VOe6.

Kabel CYKY 5x6mm? bude uloZen ve vykopu 35x80 ptipadnég, 50x120 ve vInité
trubce a zakryt vystraznou folii. V mistech kde kabel bude pod komunikaci nebo
vjezdy bude uloZen ve vykopu 50x120 v hrdlové trubce, nebo v nove ztizeném
protlaku pod komunikaci. Nad kabely bude ve vykopu vystrazna folie.

Pti kladeni kabeli v objektech a v zemi musi byt zachovan nejmensi polomér
ohybu dle technickych podminek vyrobce.

Rozmisténi jednotlivych VO lamp dle vykresu D.400.3
Zapojeni rozvadeéct a VO lamp patrno z ptilohy D.400.5

B.2.5. Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany :

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a podnikovymi
normami, které se na tato zafizeni vztahuji.

Vzdalenosti venkovnich vedeni od dosavadnich inzenyrskych siti, objektt a terénu odpovidaji PNE 33
3301, kabelovych vedeni CSN 33 2000-5-52 ed.2 a pfedev§im norma prostorového ulozeni inzenyrskych
sitt CSN 73 6005.

Dimenzovani kabeli je navrzeno dle CSN 33 2000-5-523 ed.2 na dovolené zatéZovaci proudy a uzemnéni
el. zafizeni bude provedeno dle CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pied uvedenim do provozu musi byt zafizeni podrobeno vychozi revizi dle CSN 332000-6.
a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarn€ nebezpecnych prostorti
Netyka se této stavby.

b) Zajisténi pottebného mnozstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva

Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a technologickych zafizeni a nevznikaji
naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez jaka jsou bézné€ pouZzivana,
ani na vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Cela stavba je elektrické zafizeni a k haseni se musi pouzit k tomu uréené hasici prostiedky.

Hoftlavé plastové izolace kabel. vedeni a el. zafizeni lze hasit kysli¢nikem uhli¢itym CO», hasicim
praskem, piskem a vyjimecné vodou - po ovéieni vypnutého stavu. Trafa s olejovou naplni po jejich
vypnuti a ovéfeni beznapétového stavu je nutno hasit pénou!

c¢) Predpokladdané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarn€ bezpecnostnimi zafizenimi vcetné stanoveni



pozadavki pro provedeni stavby
Trasy kabelll nevyzaduji specialniho zabezpecéeni z hlediska pozarni ochrany.
Dle podkladii vyrobce jsou kabely odolné proti Sifeni plamene.

d) Zhodnoceni ptistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

V priibéhu stavby nedojde k omezeni ptistupovych komunikaci pro jednotky integrovaného zdchranného
systému. Po ukonceni stavby a uvedeni zatizeni do provozu budou pfistupové komunikace a pozarni
plochy uvedeny do ptvodniho stavu.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavbu

Napétova soustava : 3 x 22 000 V, 50Hz, IT, ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti
nezivych &asti zemnénim dle CSN 33 3000-4-41 a PNE 33 0000 -1

Napétova soustava: 3x400/230V , 50 Hz, 3+PEN/TN-C ochrana pted nebezpecnym dotykovym
napétim podle CSN 33 2000 - 4 - 41, CSN 33 2000-5-54 a PNE 33 0000-1.

B.2.7. . Prostiedi : Vné&jsi vlivy podle CSN 33 2000-5.51 ed.3 a PNE 33 0000-2
Vnéjsi vlivy — AE 3, AF 1,AG1,AH1,AK 1,AL1,AM1,AS1,AT1,AU 1
Prostory z hlediska urazu elektrickym proudem - prostor VI, venkovni, nebezpecny

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Kabelové vedeni bude napojené na stavajici vedeni VO 0,4 kV .

B.4 Dopravni FeSeni
Provede dodavatelska firma pted zapocetim stavby. Napojeni na dopravni infrastrukturu stavba
nepotiebuje. Na stavbé bude vyuzita technika odpovidajici inosnosti stavajicich komunikaci.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
Neprovadi se.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi
Provozem ani stavbou zatizeni nevznikaji zadné skodliviny zhorSujici Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Napétova soustava :
3x400/230V , 50 Hz, 3+PEN/TN-C ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim podle CSN
332000 - 4 - 41, CSN 33 2000-5-54 a PNE 33 0000-1.
Prostiedi : . Prostfedi : Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5.51 ed.3 a PNE 33 0000-2

Vnéjsi vlivy — AE3, AF 1, AG 1, AH1,AK 1, AL 1, AM 1,AS I, AT 1, AU 1

Prostory z hlediska urazu elektrickym proudem - prostor VI, venkovni, nebezpecny
B.8 Zasady organizace vystavby
a) Material pro vySe uvedenou stavbu bude dopraven na misto stavby po béznych pozemnich
komunikacich dle platnych pravidel silni¢niho provozu.
b) UloZeni stavebniho materidlu bude ozndmeno majiteli pozemku a doloZeno jeho pisemnym
souhlasem s podminkami.
¢) Pii vS§ech montaznich 1 demontaznich pracich je nutné dodrzovat technologické postupy a
bezpecnostni predpisy pro praci na energetickych zatizenich. Trvaly dozor pii montazi a
demontazi bude zajistovat odpovédny pracovnik dodavatele.
d) Piebytecné zemina z vykopii a bude pribézné odvazena na skladku. Demontovany material
bude roztfidén a odvezen z ¢asti do sbérny druhotnych surovin, z ¢asti na ur¢enou skladku.
e) Podzemni zatizeni:
Na stavenisti se nachazi vodovod, kanalizace, plynovod, telefonni kabely a kabely nizkého
nap¢ti. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno nechat vytycit veSkera podzemni zarizeni.
Zemni prace provadét po vytyceni se zvySenou opatrnosti

B.9 Bezpecnost prace

Bezpecnost prace pii provadéni stavby
Podle ustanoveni § 155 zakona ¢. 283/2021 Sb (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni patii
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odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych ¢innosti ve vystavbé. Zhotovitel musi
podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a
s ovétenou projektovou dokumentaci, musi dodrzovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné
piedpisy a technické normy, dale musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostiedi a bezpec¢nosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového tizeni, ve kterém je pozadavek na
autorizaci prvoradym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetieno smluvnim vztahem
s pfihlédnutim k zdkonu ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zdkonu ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a knafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na staveniStich. ZajiSténi pracoviSté ve
smyslu CSN je proviadéno osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické zafizeni.
Bezpecnost prace a piipadné specialni pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.
Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpisii vztahujicich se
k zajisténi bezpecnosti prace. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci je uveden ve sloZce ostatni
ptilohy.

Pii soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatelii musi zadavatel stavby pied zahajenim stavebni
¢innosti druhého a dalsich dodavateltl stanovit prislusny pocet koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti (dale jen ,,koordinator*) v souladu s §14 zakona €.309/2006 Sb. s ptihlédnutim
k rozsahu a slozitosti stavby a jeho narocnosti na koordinaci a déale k tomu, zda stavba podléha
pozadavkim na stavebni fizeni. V pifipadé, Ze budou na staveni$ti vykondvany prace a cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZzeni zivota nebo poskozeni zdravi (viz ptiloha 5 natizeni vlady
¢.591/2006 Sb.) bude v pripadé, Ze nebude zadavatelem stavby urcen koordinator, zhotovitelem
stavby pravidelné aktualizovan plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavki Nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi U¢astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny
v hospodatské smlouve.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu energetického
zafizeni a dodavatelé i jejich pfipadni subdodavatelé musi byt stémito podminkami prokazatelné
seznameni.

Pracovisté bude pisemné pieddno zhotoviteli zastupcem osoby odpoveédné za provoz el. zafizeni, ktera
stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. V ptipadé pozadavku na pazeni
vykopti bude kvalita pazeni podlozena statickym vypoctem.

V Domazlicich :5.5.2025 Vypracoval: Tomas Vachal
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