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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Rozsah a obsah dokumentace je zpracovan dle vyhlasky €.251/2018 Sb. ptilohy ¢. 6 kvyhlasce
¢.146/2008 Sb.

Cislo zmény: | Datumzmény: | Popis:

1 12/2020 Aktualizace

2 05/2022 Uprava PDPS dle smlouvy 8500006687

3 06/2023 Aktualizace — 1.etapa 06/2023

4 10/2024 Aktualizace — 1.etapa — dopravni znaceni
5 02/2025 Aktualizace — 2.etapa 02/2025

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavba ,,III/2033 VOCHOV PRUTAH* se realizuje na pozemcich stavajici komunikace a
sousednich ploch. Trasa komunikace a niveleta se neméni. Zajmové iizemi stavby zahrnuje
komunikaci 3.tfidy - III/2033 - prochazejici obci Vochov a plochy ptiléhajici ke
komunikaci. Uzemi stavby se nachazi pfevazné v husté oboustranné zastavbé obce.
Pfedmétem stavby je oprava komunikace, ktera je v poruSeném stavu, vystavba chodnikt
vcetné¢ novych mist pro pfechdzeni, vjezdi ke stavajicim nemovitostem a vystavba
parkovacich mist.

Odvodnéni komunikace je navrZzeno do vpusti zausténych do nové destové kanalizace
navrzenou jinou projektovou dokumentaci. Odvodnéni stfech nékterych stavajicich budov
je v soucasné dobé feSeno okapnimi svody usticimi na stavajici chodnik. Z tohoto diivodu
budou do chodniku umistény geigery a odvodnéni bude napojeno do nové destové
kanalizace. Ve vjezdech se sklony chodniku smérem ke vjezdu, bude osazeno liniové
odvodnéni, které bude napojeno na novou deStovou kanalizaci. Soucasti objektu
odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pfes mistni vodoteC. Novy
propustek bude tvofit betonova trouba DN 1500.

Realizace stavby si vyzadd pielozku plynovodu v misté opravy mostu a doplnéni
stavajiciho vefejného osvétleni o osvétlovaci télesa pii novych mistech pro prechazeni.

V ramci vegetacnich Uprav je navrzena vysadba 10 ks vzrostlé zelené. Navrh vegetacnich
uprav byl zpracovan Mgr. Vlastou Pakandlovou.

Stavajici komunikace vykazuje mnozstvi trhlin a vytlukt, asfaltova vrstva je zna¢né vyzila.
Komunikace je bez chodniku nebo s chodniky zna¢né porusenymi a je bez dalSich
bezpec¢nostnich prvkl. Odvodnéni je feSeno odvodem do stavajicich vpusti, odvodinovacich
zlabtli nebo volné na terén.
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b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, veFejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, izemnim souhlasem

Stavba je v souladu s uzemnim rozhodnutim i stavebnim povolenim. Veskeré podminky
vzeslé ze stavebniho fizeni a citované ve stavebnim povoleni jsou v této dokumentaci
zohlednény.

¢) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

Legenda: Vochov - Upiné znéni Zmény €. 3 UP Vochov... B 8 X
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d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerosti a podzemnich vod

Neni soucasti PD.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumii a méfeni — geotechnicky prizkum -
hydrogeologicky priizkum korozni prizkum, geotechnicky pruzkum materialovych
nalezist’, stavebné historicky prizkum apod.

V trase komunikace nebyl provadén geologicky prizkum a proto i na zakladé zkuSenosti
z predchozich staveb se navrhuje vyména podlozi v tl. cca 50 cm a nahrazeni kamenivem
fr. 0-125 v tl. 60 cm, kdy se predpoklada, ze 10 cm bude zatlaceno do stavajici zeminy.
Zhutnéna paraplan musi vykazovat zatizeni minimalné 45 MPa (vhodnéjsi je 60 MPa). Po
odebrani nevhodného materidlu bude provedeno piehutnéni Grovné paraplané dvéma
pojezdy tézkého vélce bez vibrace.
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Zprava ¢. RT-252/17-2019 — stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci -
protokol o zkousce: PR19C6479 - firma ROADTEST s.r.o. provedla dne 29.11.2019
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaskou 130/2019. Dle
vysledkd provedenych analyz lze vzorky zaradit do kvalitativni tfidy ZAS-T1.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba nevyzaduje ochranu tizemi podle jinych pravnich predpist.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nenachazi v zdplavovém ani poddolovaném tzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba svou realizaci vymezi plochy pro motorova vozidla a pro pési. Soucasné dojde
k napojeni jednotlivych stavajicich nemovitosti na silnicni komunikacni sit’ novymi sjezdy.

télesné postizenych.

Stavbou nebudou ve vétsi mife ovlivnény odtokové poméry v tizemi, dojde pouze k jejich
usmérnéni vpustmi do nové kanalizace. Odvodnéni stfech nékterych stavajicich budov je v
souCasné dob¢ feSeno okapnimi svody usticimi na stavajici chodnik. Z tohoto divodu
budou do chodniku umistény geigery a odvodnéni bude napojeno do nové destové
kanalizace.

Soucasti stavby je novy propustek nahrazujici stdvajici mostek pies mistni vodote¢. Novy
propustek bude tvofit betonova trouba DN 1500.

Pfi realizaci novych chodnikt, zvlasté v piipadech, kdy je mezi chodnik a komunikaci
umisténo parkovaci stani, bude sokl ptilehlé¢ budovy opatfen nopovou folii.

= Ve staniceni 0,035 00 — sokl budovy pfi €.p.58
= Ve staniceni 0,110 00 — sokl zidky pfi €.p.79

Ve staniCeni cca km 0,070 00 bude novy chodnik plynule napojen na stavajici dlazbu
schodisté pii vstupu.

Ve stanic¢eni cca km 0,170 00 novy chodnik kopiruje stavajici budovu se sklepnimi okny,
které, v pfipadé dotceni stavbou, budou opatfeny anglickymi dvorky (2 ks). Odvodnéni
dvorki bude napojeno na novou kanaliza¢ni pfipojku pro odvodnéni stfechy.

Ve stanic¢eni cca km 0,190 00 bude vySkové upravena plotova podezdivka, ptipadné bude
opatfena nopovou folii.

Ve staniceni km 0,300 00 bude nova tprava napojena na jiz realizovanou upravu stykové
ktizovatky. Polohopisné a vySkopisné zamétfeni bylo provedeno firmou PYSEK
Geomodels s.r.o. ke dni 2.12.2024. Respektovéana bude nova zidka pfi €.p. 20.
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni di‘evin

V ramci vystavby komunikaci budou vybourany stavajici zivicné a betonové konstrukce
(propustek), betonové dlazby, obruby a $térky. Bude odstranéno stavajici zabradli v misté
nového propustku.

Plochy zelen¢ budou ohumusovany v tl. 100 mm a osety travnim semenem do vzdalenosti
do 1,0 m od novych zpevnénych ploch.

Soucésti PD je ndvrh vegetacnich Gprav zpracovany Mgr. Vlastou Pakandlovou. Pfi vybéru
vhodnych taxont stromi byly zohlednény prostorové podminky, umisténi inZenyrskych
siti, stavajici druhové slozeni vetejné zelené, bezpecnost provozu a chodct. Upfednostnény
byly kultivary s niz§im vzristem, mélce kotenici, které 1ze ptipadn€ umistovat i v mistech,
kde jsou ulozeny inzenyrské sit¢. Pocet noveé vysazenych stromi v ramci 2.etapy — 10 ks.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu
nebo pozemkiu urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemky, dotfené zdborem, jsou uvedeny ve stavebnim povoleni ze dne 1.7.2019, ¢.;.0D-
Fro/17276/2018 — R, které nabylo pravni moci 2.8.2019

k) Uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaSkou ¢&. 146/2024 Sb. - Vyhlaska o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jSich predpisi a s vyhlaskou ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon. Piistupnost a bezbariérové uzivani stavby je feSena v souladu s CSN 73
4001.

Technické feSeni navrhu komunikace je navrzeno v souladu s platnymi piedpisy pro
zajisténi plynulosti a bezpecnosti silniéniho provozu v souladu s CSN 736101, CSN
736102 a CSN 736110.

Napojeni inzenyrskych siti na technickou infrastrukturu fesi samostatné ¢asti PD.
Bezbariérové obchozi trasy viz ¢ast STZ B.8.1.g.

I) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

* Soucasti stavby je pfelozka STP plynovodu povolena rozhodnutim o umisténi stavby
vydaném stavebnim Ufadem MeEU Mésto Touskov dne 18.3.2021, pod
¢.j.:2270/2020/MUMT-7, které nabylo pravni moci dnes 7.4.2021

e V soucasné dobé¢ fesi investor opravu destové kanalizace s projek¢ni firmou INGEM
a.s.. Zamerem obce je ob¢ stavby provadét ve vzdjemné koordinaci. Neni zndmo, Ze
by byla v zdjmovém uzemi stavby zpracovdvana dalsi jind PD nebo realizovana
stavba, kterd by zdsadné ovlivnila vécné a cCasové vazby stavby feSené touto
projektovou dokumentaci.

e Umisténi nového mista pro prechdzeni ve stani¢eni km 0,287 50 si vyzada doplnéni
nového osvétlovaciho télesa, které neni soucasti této PD.
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m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Katastralni izemi: Vochov (784 427)
Parcelni ¢isla: dle PD DSP a vydaného stavebniho povoleni

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni paAsmo

Stavbou vznikne nové ochranné pasmo plynovodu vztahujici se k nové preloZzce STL
plynovodu. Pielozku fesi samostatna ¢ast dokumentace. Pielozka STL plynovodu (SO 500)
byla feSena samostatnou dokumentaci ve stupni DUR.

0) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba nevyzaduje monitoring ani sledovani ptetvoreni.

p) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

MozZnosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu jsou dostatecné
znamy z projektové dokumentace.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zaikladni charakteristika stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmén stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotéené komunikaci

Jednd se o 2.etapu opravy stavajici komunikace III/2033 v intravildnu obce Vochov.
Zajmové uzemi stavby se nachdzi v oboustranné zastavbé.

Pfedmétem stavby je oprava komunikace, ktera je v poruSeném stavu, vystavba chodnikil
véetné novych mist pro pfechidzeni a sjezdi ke stdvajicim nemovitostem a vystavba
parkovacich mist. Souc¢asti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici
mostek pfes mistni vodotec. Novy propustek bude tvofit betonova trouba DN 1500.
Realizace stavby si vyzada prelozku STL plynovodu (SO 500) a v ramci pteloZeni ¢asti
telefonniho vedeni a sloupti el.vedeni (viz PD DUR — SO 400) bude prostor pifed obecnim
ufadem nutné doplnit vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO 430). Umisténi nového
mista pro prechdzeni ve staniceni km 0,287 50 si vyZzada doplnéni nového osvétlovaciho
télesa, které neni soucasti této PD.

Stavajici komunikace vykazuje mnozstvi trhlin a vytlukt, asfaltova vrstva je zna¢né vyzila.
Komunikace je bez chodniku nebo s chodniky zna¢né porusenymi a je bez dalSich
bezpecnostnich prvkil s absenci bezbariérovych opatieni. Odvodnéni je feSeno odvodem do
stavajicich vpusti, odvodiovacich Zlabl nebo volné na terén.

Stavba je vymezena jednim Gsekem.

Souhrnna technicka zprava Strana 8 (celkem 43)



'[‘.J_L.m BOULA IPK s.r.o - Projektova a inzenyrska kancela¥ — dopravni stavby

W IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzeii

Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz
Cca km 0,000 00

-

Souhrnna technicka zprava ~ Strana 9 (celkem 43)



'[‘._I_M BOULA IPK s.r.o - Projektova a inzenyrska kancela¥ — dopravni stavby
ESa v IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzei
“’ m‘ Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

Cca km 0,190 00

Cca km 0,270 00
S s jh »

Zprava ¢. RT-252/17-2019 — stanoveni mnoZstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci -
protokol o zkouSce: PR19C6479 - firma ROADTEST s.r.o. provedla dne 29.11.2019
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaskou 130/2019. Dle
vysledkl provedenych analyz lze vzorky zatadit do kvalitativni tfidy ZAS-T1.

Vzhledem k bezpec¢nosti provozu na silnici pro vozidla i pro pési navrhujeme vymeénu celé
konstrukce vozovky. Presny rozsah lokalnich oprav bude nutno upfesnit po odfrézovani
asfaltovych vrstev.

Opravovana komunikace smérové 1 vyskove navazuje na stavajici terén.

b) Uéel uZivani stavby

Oprava komunikace, kterd je v poruseném stavu, vystavba chodniki a vjezdl ke stavajicim
nemovitostem, vystavba parkovacich mist a mist pro piechazeni, jsou ureny pro vefejny
provoz. Nové Upravy prispéji ke zvyseni bezpecnosti pohybu osob i k vétsi bezpecnosti
dopravy.
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¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych predpisa a
norem

Stavba nevyzaduje povoleni vyjimek z technickych pozadavkid na stavby a technickych
pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby ani souhlas s odchylnym feSenim
z platnych ptedpisti a norem.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi

Podminky zéavaznych stanovisek dotéenych organti jsou v projektové dokumentaci
zohlednény a zapracovany.

Z hlediska zajmu obecné ochrany ptirody a krajiny bude po dobu stavby chranéna stavajici
zelett ve smyslu CSN 83 9061 Ochrana stromtl, porostil a vegeta¢nich ploch pii stavebnich
¢innostech. Kaceni bude feSeno v souladu s platnymi zakonnymi ustanovenimi. Kaceni je
piipustné jen v dobé obecné uznané jako doba vegetacniho klidu. Ke kolaudaci budou
dokonceny terénni upravy do finalni podoby a plochy urené k ozelenéni budou
zatravnény.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametru stavby —
navrhovana rychlost, provozni stanieni, SiFkové usporadani, intenzita
dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi
apod.

Stavba je vymezena jednim usekem. Zacatek Useku 2.etapy zacina pii obecnim ufadé ve
stani¢eni km 0,000 00, kde se napojuje na konec 1.etapu vystavby koncici ve stani¢eni km
0,415 38. Konec 2.etapy je ve stani¢eni km 0,323 67. Podél celého useku 2.etapy jsou
navrzeny oboustranné chodniky. Komunikace je navrzena o Sifce 6,00 m, chodniky o Siice
min. 1,50 m. Podél komunikace I11/2033 je navrZeno 26 podélnych parkovacich mist.

Odvodnéni komunikace je navrZzeno do vpusti zausténych do nové destové kanalizace (viz
PD feSenou firmou INGEM a.s — ing. Alfréd Samek). Odvodnéni stfech nékterych
stavajicich budov je v soucasné dobé& feSeno okapnimi svody Usticimi na stavajici chodnik.
Z tohoto divodu budou do chodniku umistény geigery a odvodnéni bude napojeno do nové
destové kanalizace. V mistech spadu chodniku k budové budou destové vody zachyceny
liniovym odvodnénim a svedeny do dest'ové kanalizace.

Souhrnna technicka zprava Strana 11 (celkem 43)



”Aé‘ BOULA IPK s.r.o - Projektova a inZzenyrska kancela¥ — dopravni stavby

—~7 — X7 IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzeii

&1! %’/ Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

Soucasti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pfes mistni
vodote¢. Novy propustek bude tvotit betonova trouba DN 1500.

Realizace stavby si vyzadd ptelozku plynovodu v misté¢ opravy mostu a doplnéni
stavajiciho verejného osvétleni o osvétlovaci télesa pti novych mistech pro prechazeni.

Pfi realizaci novych chodnikt, zvlasté v pripadech, kdy je mezi chodnik a komunikaci
umisténo parkovaci stani, bude sokl ptilehlé budovy opatfen nopovou folii.

= Ve staniceni 0,035 00 — sokl budovy pfi €.p.58
= Ve staniceni 0,110 00 — sokl zidky pfti €.p.79

Ve staniceni cca km 0,070 00 bude novy chodnik plynule napojen na stavajici dlazbu
schodisté pii vstupu.

Ve staniceni cca km 0,170 00 novy chodnik kopiruje stavajici budovu se sklepnimi okny,
které, v ptipadé dotleni stavbou, budou opatieny anglickymi dvorky (2 ks). Odvodnéni
dvorki bude napojeno na novou kanaliza¢ni ptipojku pro odvodnéni stiechy.

Ve staniceni cca km 0,190 00 bude vyskoveé upravena plotova podezdivka, piipadné bude
opatfena nopovou folii.

Ve stanic¢eni km 0,300 00 bude nova tprava napojena na jiz realizovanou Upravu stykové
ktizovatky. Polohopisné a vyskopisné zaméfeni bylo provedeno firmou PYSEK
Geomodels s.r.0. ke dni 2.12.2024. Respektovana bude nova zidka pti €.p. 20.

V ramci vegetacnich tprav je navrZzena vysadba 10 ks vzrostlé zelené. Stavba je napojena
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

g) U zmén stavajicich staveb tdaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historickému a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei

VizB.2.1.a)

Stavajici komunikace vykazuje mnozstvi trhlin a vytlukt, asfaltova vrstva je zna¢né vyzila.
Komunikace je bez chodniku nebo s chodniky znaéné porusenymi a je bez dalSich
bezpecnostnich a bezbariérovych prvkid. Odvodnéni je teSeno do stavajicich
odvodiiovacich ptikopt, pfipadné stavajicich vpusti. Odvodnéni stfech néckterych
stavajicich budov je v soucasné dobé& feSeno okapnimi svody Usticimi na stavajici chodnik.
Poruseni zasahuje i do spodnich konstrukénich vrstev. V prubéhu stavby dojde k opraveé
kanaliza¢nich stok a dojde k celkové destrukci podkladnich vrstev. V ramci stavby bude
opravena stavajici splaskova a deStova kanalizace (viz PD feSenou firmou INGEM a.s —
ing. Alfréd Samek). Realizace stavby si vyZada pielozku plynovodu v misté opravy mostu.
Realizace stavby si vyzada ptelozku STL plynovodu (SO 500) a v ramci pteloZeni ¢asti
telefonniho vedeni a sloupti el.vedeni (viz PD DUR — SO 400) bude prostor pied obecnim
ufadem nutné doplnit vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO 430). Umisténi nového
mista pro prechdzeni ve staniceni km 0,287 50 si vyzada doplnéni nového osvétlovaciho
télesa, které neni soucasti této PD.

Zprava ¢. RT-252/17-2019 — stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci -
protokol o zkousce: PR19C6479 - firma ROADTEST s.r.o. provedla dne 29.11.2019
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stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaskou 130/2019. Dle
vysledkd provedenych analyz lze vzorky zaradit do kvalitativni tfidy ZAS-T1.

Na zaklad¢ vysledkii provedenych analyz odebranych vzorkl (zprava ¢. RT-252/17-2019 -
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci) 1ze konstatovat, ze vSechny
posuzované vzorky je mozné zafadit do kvalitativni tfidy ZAS-T1. Dle vyhlasky ¢.
1283/2023 Sb. se frézovana znovuziskana asfaltova smés této kvalitativni tfidy nestava
odpadem, ale je vedlejSim produktem.

Stavebné technicky ani stavebn¢ historicky prizkum nebyl provadén.
h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi — kulturni paméatka apod.

V zijmovém tUzemi nejsou evidovany nemovité kulturni pamatky ani stavby vyZzadujici
ochranu dle jinych pravnich predpist.

i) Zakladni bilance stavby —potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi,
trida energetické naroc¢nosti budov apod.

Pti realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovany (odstranény) stavajici
konstrukce komunikace a chodnikti a budou provedeny zemni préce.

Zemina bude ulozena na mezideponii, poté bude pouzita Castecné zpét do stavby na
ozelenéni ploch nebo odvedena na skladku.

Odpad zprovadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadi (vyhlaska
Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 8/2021 Sb. — Katalog odpadu. S odpadem bude
nakladano dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni
a demoli¢ni odpad.

Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad.

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi (prasnost, emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nddrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci plidy
a vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovéni a pfepravu olejii jsou dle CSN 65 6060
urceny druhy obalil. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismt a
agregatli chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, prichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pii uniku ropnych produktti do terénu pii stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Sifeni, rozlity material zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani
kapaliny do nadob, vycerpani kapaliny z hav.prostiedku.

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v piipadé¢
velkého rozsahu ptivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.
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- odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustiedit do jimek a odcerpat. Sanace
zasazeného izemi se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material
odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

Stavba nema podstatny vliv na spotifebu a hospodateni s destovou vodou. Stavbou budou
destové vody svedeny do nové destové kanalizace, ptipadné budou likvidovany na
pozemku vlastni dotéené nemovitosti (toto se tyka zejména destovych vod).

j) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Dle jednéni s investorem je uvaZzovano s jednim zhotovitelem, ktery zajisti plynulost a
koordinovanost stavby dle harmonogramu praci. Harmonogram vystavby a doba jeji
realizace bude zpracovana a navrhnuta zhotovitelem stavby.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provést vytyCeni vSech inzenyrskych siti a
prace v ochranném pasmu siti provadéet dle pozadavku jejich spravct.

Stavba bude provadéna v etapach dle urceni investora. Stavba byla zahajena do dvou let
od vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni moci (1.etapa). Po dokonceni bude
stavba piedana investoriim stavby do uzivani.

k) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a
uzivani stavby

Stavba nevyzaduje zkuSebni provoz a nebude ani uvedena do pfedCasného uZzivani.
Stavba bude po svém dokonceni piedana investoriim stavby do uzivani.

1) Orienta¢ni naklady stavby
Orientacni néklady stavby jsou patrné z vykazu vymér a rozpoctu na stavbu.

B.2.2 Celkové urbanistické reseni

Neni soucasti PD.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického fteSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech

Stavba je urCena pro vefejny provoz, slouzi ke komunikaénimu propojeni stdvajici
oboustranné zastavby a napojeni na stavajici komunikacni systém.
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SO 110 Komunikace; SO 120 Chodniky

Vyty€eni stavby je dostateCné patrné z ptilozené situace v métitku 1:250. Zacatek useku
2.etapy zaCina pfi obecnim ufadé ve staniceni km 0,000 00, kde se napojuje na konec
l.etapu vystavby koncici ve stani¢eni km 0,415 38. Konec 2.etapy je ve staniceni km
0,323 67. Podél celého useku 2.etapy jsou navrzeny oboustranné chodniky, které jsou od
komunikace oddélené zeleni nebo podélnym parkovacim stanim. Od stani¢eni km 0,260
00 a 0,284 00 je chodnik ptfisazen k vozovce, kterou tzv. kopiruje.

Komunikace je navrzena o $ifce 6,00 m, chodniky o Sifce min. 1,50 m, jejichZ soucasti jsou
sjezdy ke stavajicim nemovitostem, chodnikové piejezdy a mista pro prechazeni. Podél
komunikace I11/2033 je navrzeno 26 podélnych parkovacich mist.

Soucésti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pifes mistni
vodoteé¢ (SO 210). Novy propustek bude tvofit betonové trouba DN 1500. Cast chodniku
v misté realizace nového propustku bude opatiena ocelovym zabradlim (SO 930 — nové
zabradli) vysky 1,10 m.

Realizace stavby si vyzada ptelozku STL plynovodu (SO 500) a v ramci prelozeni ¢asti
telefonniho vedeni a sloupti el.vedeni (viz PD DUR — SO 400) bude prostor pted obecnim
ufadem nutné doplnit vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO 430). Umisténi nového
mista pro prechdzeni ve staniceni km 0,287 50 si vyzada doplnéni nového osvétlovaciho
teélesa, které neni soucasti této PD.

Vzhledem k bezpecnosti provozu na silnici pro vozidla i pro pési navrhujeme vyménu celé
konstrukce vozovky.

Pfi realizaci novych chodnikt, zvlasté v ptipadech, kdy je mezi chodnik a komunikaci
umisténo parkovaci stani, bude sokl ptilehlé budovy opatfen nopovou folii.

Celkova délka useku 323,67 m.
Pocet parkovacich stani 26 ks podélnych stani §. 2,00 — 2,50m; dl. 5,75 m (krajni
6,75 m)
Pocet mist pro piechazeni 4 ks (dl. 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00 m) (méfeno v
krat$i hran¢ MPP)
Km 0,000 00 zalatek useku 2.etapy — napojeni pred OU na jiz realizovanou
1.etapu; SO 430 — lampy vetejného osvétleni
Km 0,035 00 sokl budovy pfi €.p.58 — nopova folie
Km 0,070 00 novy chodnik plynule napojen na stavajici dlazbu schodisté pfi
vstupu.
Km 0,110 00 sokl zidky pfti €.p.79 — nopova folie
Km 0,120 26 MKO -C; misto pro ptechazeni dl. 6,50 m
Km 0,130 26 MKO -C; misto pro pfechazeni dl. 5,80 m
Km 0,170 00 novy chodnik kopiruje stavajici budovu se sklepnimi okny, které,

v pfipadé dotceni stavbou, budou opatieny anglickymi dvorky (2 ks).
Odvodnéni dvorkll bude napojeno na novou kanalizacni ptipojku pro
odvodnéni stiechy.

Km 0,190 00 bude vyskoveé upravena plotova podezdivka, piipadné bude
opatfena nopovou folii.

Km 0,260 00 levostranny chodnik ptisazen k vozovce

Km 0,261 72 chodnikovy ptejezd - MKO — D1

Km 0,284 00 pravostranny chodnik pfisazen k vozovce

Km 0,287 50 misto pro prechazeni ptes 11/2033— dl. 6,08 m; doplnéni lampy VO
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Km 0,288 00 novy propustek DN 1500

Km 0,300 00 Stykova kiizovatka — napojeni na jiz realizovanou upravu
Polohopisné a vyskopisné zaméteni bylo provedeno firmou PYSEK
Geomodels s.r.o. ke dni 2.12.2024.

Km 0,311 68 chodnikovy ptejezd - MKO — D1
Km 0,319 70 misto pro prechazeni ptes 11/2033—dl. 6,00 m
Km 0,323 67 konec 2.etapy — Sitka komunikace 6,00 m + napojeni na stav. stav

Lokélni opravy navrhujeme provést timto zpiisobem:

e odstranéni asfaltovych vrstev

e doplnéni podkladni vrstvy SDa 0/32 na potiebnou niveletu a zhutnéni na min. 100
MPa (pokud nebude dosazeno pozadované tnosnosti, je nutné provést hloubkovou
sanaci)

e asfaltova podkladni vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; CSN EN 13108-1

e spojovaci postiik PS-EP; 0,2 kg/m?; CSN 73 6129

e obrusna vrstva — viz skladba

Ptesny rozsah lokalnich oprav bude nutno upftesnit po odfrézovani asfaltovych vrstev.

Navrh vyskového uspotraddni komunikace je dan stavajicim terénem, napojenim na
stavajici mistni komunikaci a plynulym napojenim ptilehlych sjezdi a vstupt do objektt.
Pfi volbé vyskového usporadani bylo uvazovano s minimalizaci zemnich praci a
plynulym odtokem srazkovych vod z povrchu vozovky. Souc¢asti PD je podélny profil.
Pti€ny sklon vozovky je navrZzen smérem k uliénim vpustim 2,5%, v obloucich
s dosttednym sklonem 3%.

Hlavni dopravni prostor je navrzen o Sifce 6,00 m, parkovaci stani Sitky 2,00 — 2,50 m.
Podél zvysené obruby je ulozena linka ze zulovych kostek do betonu (piidlazba).

Do ptidruzeného prostoru patii chodniky o $ifce min. 1,50 m

Celkova délka useku 323,67 m.

Pocet parkovacich stani 26 ks podélnych stani §. 2,00 — 2,50m; dl. 5,75 m (krajni
6,75 m)

Pocet mist pro piechazeni 4 ks (dl. 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00 m) (méfeno v
krat$i hran¢ MPP)

SO 210 Oprava mostu

Stavbou bude dotceny mostek pies mistni vodote¢. V ramci stavby bude objekt mostku
nahrazen novym propustkem, ktery bude souc¢asti objektu odvodnéni komunikace.

SO 310 Odvodnéni

Soucasti projektu je téz odvodnéni komunikace. Je navrzeno celkem 25 kust vpusti - ¢.17
— 39 + 2 ks ve stani¢eni km 0,124 03 a km 0,136 20, kde budou obnoveny stavajici vpusti
s Upravou vysky miize a s novou piipojkou. Jsou navrzeny obrubnikové vpusti, pouze v
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mistech kolize vpusti a inzenyrskych siti se osadi do komunikace uli¢ni vpusti. Vpusti se
zausti do nové destové kanalizace (viz PD Ing. Alfréd Samek — projektovani VH staveb).

Odvodnéni stfech nékterych stavajicich budov je v soucasné dob¢ fesena okapnimi svody
usticimi na stavajici chodnik. Z tohoto divodu budou do chodniku umistény geigery a
odvodnéni bude napojeno do nové destové kanalizace. Ve vjezdech se sklony chodniku
smérem ke vjezdu, bude osazeno liniové odvodnéni, které bude napojeno na novou
dest'ovou kanalizaci. V mistech spadu chodniku k budové budou deStové vody zachyceny
liniovym odvodnénim a svedeny do dest'ove kanalizace.

Soucésti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pifes mistni
vodote¢. Novy propustek bude tvotit betonova trouba DN 1500. Trouba bude ulozena na
podkladni prah 1ZX 14/1200, ktery je polozen na podkladnim betonu C12/15 v tl. 100 mm
a obetonovana betonem C12/15 v min tl. 150 mm s vloZenou kari siti 8/100 x 8/100. Na
vtoku bude vyzdéna nova Sachta z betonovych tvarnic o svétlych rozmérech 1,00 x 3,00 m
a hloubky cca 2,90 m (dle skute¢nych hloubek stavajicich trub zjisténych po odkryti), ktera
bude plnit funkci sbérnou pro stavajici odvodiiovaci trouby. Vnitini povrch Sachty bude
upraven hydroizolaénim natérem (napi. SIKALASTIK — M 689 + epoxidova penetrace
Sika Ergodur 500 Pro se zasypem kiemicit¢ho pisku fr. 0,6 — 1,2 mm). Sachta bude
opatfena betonovym stropem s vlozenou ocelovou vyztuzi s ptistupovym otvorem 600/600
mm krytym uzaviratelnym ocelovym pochliznym poklopem. Sténa Sachty bude opatiena
ocelovymi stupadly. Dno Sachty bude vyspadovéno ve sméru k odtokové route. Vytok
bude tvotfen propustkem ukonfenym Sikmym celem a vydlazdénym piikopem lomovym
kamenem. Nov¢ upraveny dlazdény piikop bude napojen na stavajici zatrubnéni ptikopu,
které bude zkraceno a upraveno novym rovnym ¢elem. Okolni svahy budou piesvahovany
a ozelenény. Chodnik v misté propustku bude opatfen novym ocelovym zabradlim. V
misté¢ Sachty propustku budou sloupky zéabradli kotveny do monolitické stropni desky.
Zéabradli bude opatieno zarazkou pro bilou hil ve vysi 100 — 250 mm (dle CSN 73 4001).
Armovaci vykres monolitické stropni desky bude zpracovan v ramci vyrobné technické
dokumentace.

V soucasné dobé tesi investor opravu kanalizace s projekéni firmou INGEM a.s..
Zamérem obce je obé stavby provadét soucasné.

SO 430 Verejné osvétleni

Vyse uvedené SO jsou soucasti dokumentace DUR a neni soucasti projektoveé
dokumentace PDPS.

V ramci prelozeni Casti telefonniho vedeni a sloupt el.vedeni (viz PD DUR — SO 400)
bude prostor pied obecnim Gfadem nutné doplnit vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO
430). Umisténi nového mista pro prechazeni ve stanic¢eni km 0,287 50 si vyzada doplnéni
nového osvétlovaciho télesa, které neni soucasti této PD.

SO 500 Pielozka plynovodu

Jedna se o pielozku STL plynovodu v misté navrZzeného propustku. STL plynovod dn63
bude od mista napojeni na provozovany plynovod dn50 veden do chodniku, piejde na
druhou stranu propustku a je napojen zpét na plynovod dn50. Na pielozeny plynovod bude
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pfepojena stavajici ptipojka plynu dn32. Navrzend ptelozka plynovodu je soucasti STL
distribucni sité a slouzi pro zasobovani odbératelti na uzemi obce zemnim plynem.

SO 800 Vegetaéni upravy

Soucasti PD je navrh vegetacnich uprav zpracovany Mgr. Vlastou Pakandlovou. Pii vybéru
vhodnych taxonid stromti byly zohlednény prostorové podminky, umisténi inzenyrskych
siti, stavajici druhové slozeni vetejné zelené, bezpecnost provozu a chodct. Upfednostnény
byly kultivary s niz§im vzristem, mélce kotenici, které 1ze ptipadn€ umistovat i v mistech,
kde jsou ulozeny inzenyrské sit¢. Pocet noveé vysazenych strom v ramci 2.etapy — 10 ks.

SO 930 Nové zabradli

Chodnik v misté nového propustku bude opatfen novym ocelovym zébradlim.

Nové zébradli v prostoru nového propustku (v délce 8,0 m + 19,0 m) bude ocelové Zarove
pozinkovano ponorem vysky 1,10 m. V misté Sachty propustku budou sloupky zébradli
kotveny do monolitické stropni desky. Zabradli bude opatieno zardzkou pro bilou hil ve
vysi 100 — 250 mm (dle CSN 73 4001).

Nové zabradli bude v souladu s CSN 73 1401 — navrhovani ocelovych konstrukci, CSN 73
2601 — provadéni ocelovych konstrukci, CSN 74 3305 — ochranna zabradli a TP 186 —
zébradli na pozemnich komunikacich a TP 84 — protikorozni ochrana ocelovych
konstrukeci.

b) Celkova bilance naroku vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pro zvySeni
technického maxima)

Stavba nevyzaduje potieby energii, tepla ani teplé uzitkové vody.
¢) Celkova spotieba vody

Stavba ani jeji uzivani nevyzaduje spotiebu vody.

d) Celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani
s vyziskanym materialem

Pfi realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovéany (odstranény) stavajici
konstrukce vyzilé komunikace a budou provedeny zemni prace.

Zemina bude uloZena na mezideponii, poté bude pouZita castecné¢ zpét do stavby na
ozelenéni ploch nebo odvedena na skladku.

Odpad zprovadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadi (vyhldska
Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 8/2021 Sb. — Katalog. S odpadem bude nakladano dle
zakona ¢. 541/2020 Sb. Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni
odpad.

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi (prasnost, emise, hlu¢nost).
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Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci ptdy
a vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a piepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
urceny druhy obalii. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismi a
agregatl chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, ptichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pii uniku ropnvch produktt do terénu pii stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu

Sifeni, rozlity material zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani
kapaliny do nadob, vycerpani kapaliny z hav.prostfedku.

- lokalizace viniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v ptipadé
velkého rozsahu ptivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- Odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a odCerpat. Sanace
zasazeného Uizemi se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material
odveze zhotovitel stavby k ekologickeé likvidaci.

V nasledné¢ uvedeném piehledu druhii odpadil jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v
dobé zpracovani dokumentace predpokladan. Nékteré druhy odpadit skute¢né vzniklé
béhem stavby nemusi byt obsazeny v nasledujicim piehledu, a je proto nutné jejich
nasledné zatfidéni dle skutecnosti. Zatridéni se provadi dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog
odpadii, ve znéni pozdejsich predpisii.

Kategorie ostatni odpady

Kod . . Mnozstvi
odpadu Nazev odpadu Poznamka (m3, m2, 1, ks)

17 01 01 Beton — most, propustek REC, LKV

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem | Vrstvy konstrukce OBL, LKV
17 03 01 VOZOVKy

17 04 05 Zelezo a ocel Vyztuz SDS, LKV

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem | Odkop pro REC, LKV
17 05 03 konstrukci vozovky

17 09 04 Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné Stavajici SKL, LKV
smésnych neuvedené pod Cisly konstrukce
17 09 01,17 0902 a 17 09 03 vOzZOvKy

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Travni drn KMP, LKV

20 03 01 Smésny komunalni odpad Kancelare a SKL, LKV

prostory ZS
200303 Uliéni smetky Cisténi komunikaci SKL, LKV
200304 Kal ze septikll a zump Provizorni WC LKV

Vysvétlivky - zkratky:

KMP  Kompostovani, §tépkovani

LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, dalSim vyuzitim apod.)
veskeré odpady je potfeba pfedat pouze osobé opravnéné odpady pfevzit v souladu se zakonem
o odpadech a dale s nimi nakladat.

OBL obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuZiti)

REC recyklace; opétovné pouziti

SDS  sbérna druhotnych surovin
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SKL skladka s pFislusnym opravnénim, puvodce odpadu je povinen zajistit vZdy prednostni vyuZiti
odpadu pred navrhovanym odvozem odpadt na skladku, dle hierarchie zptsobi nakladani
s odpady stanovenych v §9a zakona o odpadech.

Vsechny odpady je poZadovano evidovat a shromazdovat na stavenisti v souladu s vyhlaskou
MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

Poznamka - vyméry:
presné nazvy kodl druhll odpadul jsou uvedeny v katalogu odpadu
na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpad( neuvedené v tabulce (viz v textu)

Dle vyhlasky €. 283/2023 Sb. o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltova smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem, byly odebrany vzorky asfaltovych vyvrth k jejich
posouzeni.
Na zaklad¢ vysledkt provedenych analyz odebranych vzorka (zprava ¢. RT-252/17-2019 -
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci) 1ze konstatovat, ze vSechny
posuzované vzorky je mozné zafadit do kvalitativni tfidy ZAS-T1. Dle vyhlasky ¢.
283/2023 Sb. se frézovana znovuziskand asfaltova smés této kvalitativni tfidy nestava
odpadem, ale je vedlejSim produktem.

Frézovanou znovuziskanou asfaltovou smés kval.tf. ZAS-T1 je moZné pouZit v technologii
recyklace na misté, v podob¢ asfaltovych ker je mozné smés piredat do obalovny
asfaltovych smési k vyrobé asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena.

Material ziskany frézovanim stavajicich komunikaci bude odvezen na skladku SUS PK —
Vochov. V piipad¢ potieby bude se souhlasem investora nasledné pouzit na stavebni
upravy v zajmovém uzemi stavby — oprava a dosypani sjezdid, oprava staveniStnich
komunikaci a objizdnych tras apod.

Kategorie nebezpecné odpady

o dli)(;%u Nazev odpadu Poznamka Iz/lr:‘? /err;(;/)l
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky. |havarie, popf. uUkapy ze|Dle potfeby likvidace | LKV
stavebni techniky pripadného vzniku NEL
1307 01* |Topny olej a motorova|havarie, popf. Ukapy ze|Dle potieby likvidace | LKV
nafta. stavebni techniky pfipadného vzniku NEL

1502 02* | Absorp¢ni Ccinidla, filtracni|znecisténé dfevni piliny, |Dle potfeby likvidace | LKV
materialy (v€etné olejovych | pisek, fibroil, vapex, hadry | pfipadného vzniku NEL

filtra jinak blize | — sanace havarie; likvidace
neurCenych), Cistici tkaniny | asfaltovych  emulzi  pfi
a ochranné odévy | pokladani vozovek
zneCisténé nebezpecnymi
latkami.
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici | Mnozstvi odpadu na | Procentualni zastoupeni | LKV
dehet stavbé, ktery je definovan|bude dolozeno v dobé
dle vyhlasky €. 130/2019 | realizace stavebnich
Sb. praci na zakladé

dopliikového prizkumu.
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o d}é?a%u Nazev odpadu Poznamka Izﬂr:S/errg)l

17 06 03* |Jiné izolacni materialy, | CeloploSna izolace mostd, |0t LKV
které jsou nebo obsahuji | asfaltové izolaéni pasy,
nebezpecné latky. likvidace spalenim

Vysvétlivky - zkratky:

LKV likvidace opravnénou osobou (napt. biodegradaci, spalenim, apod.)
Poznamka - vymeéry:

presné nazvy kodu druhti odpadii jsou uvedeny v katalogu odpad

na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadi neuvedené v tabulce (viz v textu)

Vsechny nebezpeéné odpady je pozadovano evidovat, shromazdovat a likvidovat v
souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 18/2025 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jsich predpisti. Odpad charakteru ,,N* je nutné v pribéhu stavby shromaZzdovat
odd¢lené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiali, které je
nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a uniku nebezpecné latky do okolniho
prostiedi.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zarizeni verejné komunikaéni sité

Stavba nemé pozadavky na zvySeni kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a
elektronického komunika¢niho zatizeni verejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivini stavby

Zasady rFeSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Nové€ navrzené Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sb. (zruSeno
k 1.1.2024 stavebni zdkonem &.283/2021 Sb.) a jsou v souladu s CSN 73 4001 (v platnosti
od 07/2024). Stavba je feSena plné¢ bezbariérové s moznosti pohybu nevidomych
spoluobcanti.

Pricny sklon chodniku je max. do 2,0 %. Sklon do 2,0 % je navrzen 1 v jednotlivych
vjezdech a to v §ifi chodniku ¢i v min. §ifi 90 cm podél ptirozené ¢i umélé vodici linie.
Nejveétsi podélny navrzeny sklon v chodniku je o hodnoté +6,07 % — pribéh hrany silnice
111/2033. Primérnd hodnota podélného sklonu je o hodnoté okolo 3,66 %. Délka sklonu
pfes 5 % nepfesahuje 200 m — nejsou navrzeny odpocivky v trase chodniku (dle
vyhl.398/2009 Sb., pt.2, ¢. 1.1.3). Podélny profil ve vykresové €asti znazorniuje podélny
profil osy komunikace. Chodniky jsou z vétsi €asti od vozovky oddéleny zeleni nebo
parkovacim stanim, pfi¢emz podélny sklon chodniku se od podélného sklonu vozovky
vyrazné neodchyluje.

Podél snizené hrany obrubniku (pod vyskou obrubniku 8 cm) je navrzen varovny pas z
hmatové, slepecké dlazby v barvé Cervené v §ifi 40 cm s piesahem varovného pasu do
mista vysky silniéniho obrubniku min. +8 c¢m nad vozovkou. Mista pro prechazeni jsou
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doplnéna signdlnimi pasy. V mistech, kde nelze ze stavebné-technického divodu
(nedostate¢ni Sitka chodniku) ziidit signalni pas, jsou dle CSN Z1 ¢l. 10.1.3.1.14 pouze
varovne pasy.

V celé délce chodniku je navrzena pfirozena vodici linie z betonového zahonového
obrubniku osazené¢ho na +6 cm nad chodnikem, hrany stavajicich budov ¢i podezdivek
plotl. V misté Sachty propustku, kde bude pferuSena ptirozend vodici linie, bude zabradli
opatieno zarazkou pro bilou hiil ve vysi 100 — 250 mm (dle CSN 73 4001).

V mistech vjezdi bude vodici linie prerusena v S§ifi vjezdu, avSak do maximalni délky
m) bude pferuseni ptfirozené vodici linie doplnéno o umélou vodici linii v Sifce 40 cm s
piesahy min. 40 cm. V mistech vjezdi bude obrubnik smérem do silnice sniZzen na +5 cm.
SniZeny obrubnik v mistech vjezdl neptesahuje délku 6,0m.

V mistech zmény vySkového pribéhu obrubniku jsou navrzeny rampoveé ¢asti chodniku o
maximalnim podélném sklonu 12,5 % na délce 1,0m az 2,0m se zachovanim piicného
sklonu do 2,0 %. Rampové casti jsou navrzeny v Sifi chodniku (v §ifi zeleného pasu).
Délka rampové casti vychazi z vyskové zméeny silni¢niho obrubniku! Rampové ¢asti musi
zachovat min. Sifku prichoziho prostoru 90 cm s pficnym sklonem max. 2%. Pokud
chodnik, vzhledem ke své Sifce, neumoziuje dodrzet parametry péSi trasy s
lichob&Znikovou rampou, je rampa fesena v souladu s CSN 73 6110 &. 10.1.2.12 sklopenim
rampové casti v celé §ifi chodniku.

Zékladni vyska silni¢niho obrubniku je +12 cm, v mistech parkovacich stani + 8 cm, v
mistech sjezd +5 cm a v mistech néastupti na chodnik ¢i mist ur€enych pro prechazeni +2
cm.

V nové tpravé jsou navrzena dv€é mista uréend pro piechazeni v §ifi 3,0m a dvé v Sifi
pokracujiciho chodniku — 1,50 m. Délky ptechdzeni jsou cca 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00
m. Délky ptechazeni jsou cca 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00 m. Prodlouzena délka mista
pro ptechazeni (méfeno v ose MPP) je z ditvodu Sikmého napojeni na mistni komunikaci a
neptesahuje 7 m (dle vyhl. C. 398/2009 Sb. Pt. &. 2 ¢l. 2.0.1).

Chodnik je navrzen v minimalni §ifi 1,50m.

Veskeré pouzité materialy pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb. a TN
TZUS 12.03.04-06. Certifikaty pouzitého materidlu budou predany zhotovitelem u
kolaudace.

Technické reseni navrhu komunikace je navrieno v souladu s platnymi predpisy pro
zajisténi plynulosti a bezpecnosti silnicniho provozu v souladu s CSN 73 6101 a 73 6110 a
EN 13108-1.

B.2.5 Bezpeénost p¥i uZivani stavby

Pro vys8i bezpecnost provozu jsou v zajmové uzemi pouzity prvky pro usmérnéni pohybu
osob a vozidel - mista pro prechdzeni a nové chodniky. VSechny tyto prvky ptispéji
k bezpecnosti v zajmovém Uizemi stavby pii jejim uzivani.
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B.2.6 Zaikladni charakteristika objektii

a) popis soucasného stavu

Zajmové uzemi zahrnuje komunikaci 3.tfidy - I1I/2033 - prochézejici obci Vochov,
napojuje se na komunikaci 2.tfidy — II/206 (Plzen — Stfibro) a plochy pfiléhajici ke
komunikacim.

Stavajici komunikace vykazuje mnozstvi trhlin a vytluki, asfaltova vrstva je znacn¢ vyzila.
Obrusna asfaltova vrstva je charakterizovana cetnymi vytluky, vymoly a prasklinami.
PoruSeni zasahuje i do spodnich konstrukénich vrstev. V prubéhu stavby dojde k polozeni
novych kanaliza¢nich stok a dojde k celkové destrukci podkladnich vrstev. Komunikace je
bez chodniku nebo s chodniky zna¢né€ porusenymi a je bez dalSich bezpecnostnich a
bezbariérovych prvk. Odvodnéni je feSeno do odvodinovacich ptikopt, piipadné
stavajicich vpusti.

V pribéhu stavby dojde k opravé kanaliza¢nich stok a dojde k celkové destrukci
podkladnich vrstev. V rdmci stavby bude opravena stavajici splaskova a destova
kanalizace (viz PD tfeSenou firmou INGEM a.s — ing. Alfréd Samek).

Soucasti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pfes mistni
vodote¢. Novy propustek bude tvotit betonova trouba DN 1500. Realizace stavby si vyzada
pielozku STL plynovodu (SO 500) a v ramci pielozeni Casti telefonniho vedeni a sloupt
el.vedeni (viz PD DUR — SO 400) bude prostor pifed obecnim ufadem nutné doplnit
vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO 430). Umisténi nového mista pro prechdzeni ve

staniceni km 0,287 50 si vyzada doplnéni nového osvétlovaciho télesa, které neni soucasti
této PD.

b) popis navrzeného reSeni

1.Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Zajmové uzemi zahrnuje komunikaci 3.tfidy - I11/2033 - prochazejici obci Vochov a
plochy pftiléhajici ke komunikacim.

b)zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, trida, navrhova kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného
usporadant
- parametry a zduvodneni trasy
- ndavrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialu, vysledky bilance zemnich
pract
- vstupni udaje a zavery posouzeni navrhu zpevnénych ploch

viz B.2.3
2.Mostni objekty a zdi
viz B.2.3
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3.0dvodnéni pozemni komunikace

SO 310 Odvodnéni komunikace

Soucasti projektu je téz odvodnéni komunikace. Je navrzeno celkem 25 kust vpusti - ¢.17
— 39 + 2 ks ve stani¢eni km 0,124 03 a km 0,136 20, kde budou obnoveny stavajici vpusti s
upravou vysky miize a s novou piipojkou. Jsou navrzeny obrubnikové vpusti, pouze v
mistech kolize vpusti a inZenyrskych siti se osadi do komunikace uli¢ni vpusti. Vpusti se
zausti do nové destove kanalizace (viz PD Ing. Alfréd Samek — projektovani VH staveb).

Odvodnéni stfech nékterych stavajicich budov je v soucasné dob¢ feSena okapnimi svody
usticimi na stavajici chodnik. Z tohoto divodu budou do chodniku umistény geigery a
odvodnéni bude napojeno do nové destoveé kanalizace.

Ve vjezdech se sklony chodniku smérem ke vjezdu, bude osazeno liniové odvodnéni, které
bude napojeno na novou deStovou kanalizaci. V mistech spadu chodniku k budové budou
destové vody zachyceny liniovym odvodnénim a svedeny do deStové kanalizace.

Soucasti objektu odvodnéni je novy propustek nahrazujici stavajici mostek pies mistni
vodote¢. Novy propustek bude tvorit betonova trouba DN 1500. Trouba bude ulozena na
podkladni prah 1ZX 14/1200, ktery je polozen na podkladnim betonu C12/15 v tl. 100 mm
a obetonovana betonem C12/15 v min tl. 150 mm s vloZenou kari siti 8/100 x 8/100. Na
vtoku bude vyzdéna nova Sachta z betonovych tvarnic o svétlych rozmérech 1,00 x 3,00 m
a hloubky cca 2,90 m (dle skutecnych hloubek stavajicich trub zjisténych po odkryti), ktera
bude plnit funkci sbérnou pro stavajici odvodiiovaci trouby. Vnitini povrch Sachty bude
upraven hydroizola¢nim natérem (napt. SIKALASTIK — M 689 + epoxidova penetrace
Sika Ergodur 500 Pro se zasypem kiemicitého pisku fr. 0,6 — 1,2 mm). Sachta bude
opatfena betonovym stropem s vloZenou ocelovou vyztuzi s ptistupovym otvorem 600/600
mm krytym uzaviratelnym ocelovym pochliznym poklopem. Sténa Sachty bude opatiena
ocelovymi stupadly. Dno Sachty bude vyspadovéno ve sméru k odtokové route. Vytok
bude tvofen propustkem ukonfenym Sikmym celem a vydlazdénym piikopem lomovym
kamenem. Nov¢ upraveny dlazdény piikop bude napojen na stavajici zatrubnéni ptikopu,
které bude zkraceno a upraveno novym rovnym ¢elem. Okolni svahy budou piesvahovany
a ozelenény. Chodnik v misté¢ propustku bude opatfen novym ocelovym zabradlim. V
misté Sachty propustku budou sloupky zabradli kotveny do monolitické stropni desky.
Zabradli bude opatfeno zarazkou pro bilou hil ve vysi 100 — 250 mm (dle CSN 73 4001).

Armovaci vykres monolitické stropni desky bude zpracovan v rdmci vyrobné technické
dokumentace.

V soucasné dobé¢ fesi investor opravu kanalizace s projek¢ni firmou INGEM a.s..

Zamérem obce je obé stavby provadét soucasné.

4.Tunely, podzemni stavby a galerie

Neni soucasti PD.
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5.0bsluznd zatfizeni, vefejnd parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

Pocet parkovacich stani 26 ks podélnych stani 8. 2,00 — 2,50m; dl. 5,75 m (krajni 6,75 m).

6.Vybaveni pozemni komunikace

a)zdachytnad bezpecnostni zarizeni

Neni soucasti PD.

b)dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signdly, zarizeni pro provozni
informace a telematiku

Navrh jednotlivych vodorovnych i svislych dopravnich znacek vcetné jejich zékladniho
umisténi je patrny z vykresu D1.1.2.g — Situace dopravniho znaceni.

Vodorovné dopravni znaceni

V celé délce tpravy bude provedena oboustranna vodici ¢ara plnd V4 vS. 0,125 m.
V prostoru kiizovatek bude vodici ¢ara podélnd preruSovand V 2b 1,5 x 1,5 m v §. 0,25 m.
Podél podélnych parkovacich stani bude parkovaci pruh - ¢ara podélna prerusovana V 10d
0,5x 0,5m vs. 0,25 m.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno nastiikem, stfikany strukturovany plast
dvouslozkovy v bilé barvé, pii splnéni funkénich a kvalitativnich pozadavkl na dopravni
znadeni dle zmén CSN EN 1436, CSN 01 8020 a TP 65 a po odsouhlaseni spravcem
komunikace.

Svislé dopravni znaceni
Budou obnoveny tyto dopravni znacky:

Cislo Nazev Obnovené | nové | Odstranit | Celkem
osadit
P4 Dej piednost v jizd¢! 2 1 1 3
Doplnék | Zrcadlo 2 2
P2 Hlavni pozemni komunikace 1 3 4
E 2b Tvar kfizovatky 1 1
A 12b Déti 1 1
1Z 5a Obytnd zdéna 2 2
1Z 5b Konec obytné zony 2 2
Celkem 5 10 1 15

%

Svislé dopravni znaceni musi byt v souladu s vyhlaskou ¢. 84/2016 Sb., kterd meni
vyhlasku ¢. 294/2015 Sb., a dle TP 65 (,,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich, II. Vydani 08/2013).

Navrhované nové svislé dopravni znaceni bude provedeno v reflexni upravé. Stavajici
dopravni znaceni bude vyménéno za nové v reflexni apravé.
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c)verejné osvétleni

V ramci prelozeni ¢asti telefonniho vedeni a sloupt el.vedeni (viz PD DUR — SO 400)
bude prostor pfed obecnim ufadem nutné doplnit vefejnym osvétlenim (viz PD DUR — SO
430). Umisténi nového mista pro pfechazeni ve stani¢eni km 0,287 50 si vyzada doplnéni
nového osvétlovaciho télesa, které neni soucasti této PD.

d)ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichit na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

Neni soucasti PD.
e)opatieni proti oslnéni

Neni soucasti PD.

7.0bjekty ostatnich skupin objekti

a)vycet objektii

Projektova dokumentace obsahuje tyto stavebni objekty:
o SO 110  Komunikace
o SO 120  Chodniky
o SO 210  Oprava mostu
o SO 310  Odvodnéni komunikace
o SO 430  Vefiejné osvétleni
o SO 500  Ptrelozka STL plynovodu
o SO 800  Vegetacni upravy
o SO 930  Nové zabradli

b)zakladni charakteristiky
c)souvisejici zarizeni a vybaveni
d)technicke reseni

e)postup technologie vystavby

SO 930 Nové zabradli

Chodnik v mist€ nového propustku bude opatfen novym ocelovym zabradlim.

Km 0,280 00 nové zabradli podél pravostranného chodniku —dl. 19,00 m
Km 0,290 00 nové zabradli podél levostranného chodniku — dl. 8,00 m

Nové zabradli bude ocelové Zaroveé pozinkovano ponorem vysky 1,10 m. V misté Sachty
propustku budou sloupky zabradli kotveny do monolitické stropni desky. Zabradli bude
opatfeno zarazkou pro bilou hiil ve vysi 100 — 250 mm (dle CSN 73 4001).

Nové zabradli bude v souladu s CSN 73 1401 — navrhovani ocelovych konstrukci, CSN 73
2601 — provadéni ocelovych konstrukci, CSN 74 3305 — ochranna zabradli a TP 186 —
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zabradli na pozemnich komunikacich a TP 84 — protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci.

B.2.7 Zaikladni charakteristika technickych a technologickych objektit
Technické a technologické objekty nejsou soucasti PD.

B.2.8 Zasady pozirné bezpedénostniho Feseni

Pozarné bezpecnosti feSeni je zpracovdno v samostatné dokumentaci autorizovanou
osobou a je soucasti dokladové casti PD.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Neni soucasti PD.

B.2.10 Hygienické i'eSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapeni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady
apod.) a dale zasady reseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Stavba je budovana na vetejné ptistupném prostoru.
Je nutné dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny
obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci
ur¢eny. Nemeénit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozarnich zatizenich. Prace budou provadény pouze v pracovnich
dnech v dobé€ od 7,00 — 18,00 hod

Je nutno dodrzovat bezpeCnostni oznaceni, vystrazné signdly a upozornéni a pokyny
pracovnikl povérenych stfezenim ohrazeného prostoru.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) Ochrana pred pronikianim radonu z podloZi
Stavba nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu z podloZi.
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Stavba nevyzaduje ochranu pted bludnymi proudy.
) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba nevyzaduje ochranu pfed technickou seizmicitou.

d) Ochrana pred hlukem
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Stavba se nachazi na vefejném prostoru a jeji realizaci nevzniknou pozadavky na
ochranu pied hlukem.

e) Protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi na uzemi ohrozeném povodnémi a nevyzaduje protipovodiové
opattent.

f) Ochrana pred sesuvy pudy

Stavba nevyzaduje ochranu pied sesuvy pudy.

2) Ochrana pred vlivy poddolovani

Stavba nevyzaduje ochranu pied uc¢inky negativnich vlivli vzniklym poddolovanim.
h) Ostatni negativni vlivy

Neni soucasti PD.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Reseni pielozek a jejich napojeni na stévajici technickou infrastrukturu je predmétem
samostatnych ¢asti PD.

b) Pripojovaci poméry, vykopové kapacity a délky

Reseni pielozek a jejich napojeni na stavajici technickou infrastrukturu je predmétem
samostatnych casti PD.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatifeni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba respektuje stavajici silnicni sit. Dopravni feSeni je navrZeno standartnim
zpusobem pro dané typy navrhovanych komunikaci a ktizovatek s dodrzenim podminek
pro zajiSténi pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu. Popis obchozich tras véetné
feSeni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace po dobu stavby je podrobné
feSena v Casti B.8.1.

Souhrnna technicka zprava Strana 28 (celkem 43)



M BOULA IPK s.r.o - Projektova a inZzenyrska kancela¥ — dopravni stavby

IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzeii
Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

(Y7

b) Napojeni uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zajmové Uzemi stavby je napojeno na komunikaci 2.tfidy - I1/605 - smér Plzen — Sttibro.

¢) Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani) pro obyvatele a ptfipadné navstévniky se predpoklada na
soukromém pozemku pii RD. Podél komunikace I11/2033 v ramci 2.etapy je navrzeno 26
podélnych parkovacich mist.

Celkova délka useku 323,67 m.
Pocet parkovacich stani 26 ks podélnych stani §. 2,00 — 2,50m; dl. 5,75 m (krajni 6,75 m)

d) Pési a cyklistické trasy

Komunikace pro pési jsou navrzeny v min. §. 1,50 m.
Pocet mist pro piechazeni 4 ks (dl. 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00 m) (méfeno v kratsi
hran¢ MPP).

Podél celého tuseku 2.etapy jsou navrzeny oboustranné chodniky, které jsou od
komunikace oddélené zeleni nebo podélnym parkovacim stanim a chodnik je umistén
podél stavajici zastavby. Od stani¢eni km 0,260 00 a 0,284 00 je chodnik piisazen k
vozovce, kterou tzv. kopiruje.

Km 0,000 00 zadatek useku 2.etapy — napojeni pied OU na jiz realizovanou
l.etapu; SO 430 — lampa vetejného osvétleni

Km 0,120 26 MKO —C; misto pro ptechazeni dl. 6,50 m

Km 0,130 26 MKO —C; misto pro ptechazeni dl. 5,80 m

Km 0,170 00 novy chodnik kopiruje stdvajici budovu se sklepnimi okny,
které, v ptipad€ dotCeni stavbou, budou opatfeny anglickymi
dvorky (2 ks). Odvodnéni dvorkid bude napojeno na novou
kanaliza¢ni ptipojku pro odvodnéni stfechy.

Km 0,190 00 bude vyskoveé upravena plotova podezdivka, piipadné bude
opatfena nopovou folii.

Km 0,260 00 levostranny chodnik pfisazen k vozovce

Km 0,261 72 chodnikovy ptejezd - MKO — D1

Km 0,284 00 pravostranny chodnik pfisazen k vozovce

Km 0,287 50 misto pro pfechazeni ptes 11/2033—dl. 6,08 m;doplnéni lampy VO

Km 0,288 00 novy propustek DN 1500

Km 0,300 00 Stykova kiiZzovatka — napojeni na jiz realizovanou Upravu
Polohopisné a vyskopisné zaméfeni bylo provedeno firmou
PYSEK Geomodels s.r.0. ke dni 2.12.2024.

Km 0,311 68 chodnikovy ptejezd - MKO — D1

Km 0,319 70 misto pro prechazeni ptes 11/2033— dl. 6,00 m

Km 0,323 67 konec 2.etapy — Sitka komunikace 6,00 m + napojeni na stav.

stav
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Chodniky jsou opatfeny bezbariérovymi prvky — varovnymi pasy, rampové ¢asti v mistech
sjezdii, chodnikovych ptejezdi a MPP. V nové tprave jsou navrzena dvé mista uréena pro
prechéazeni v §ifi 3,0m a dvé v §ifi pokracujiciho chodniku — 1,50 m. Délky prechazeni jsou
cca 6,50 m, 5,80 m, 6,08 m a 6,00 m. Dle CSN 73 6110/Z1 ma byt délka nedéleného mista
pro piechdzeni (méfeno v krat$i hran¢ MPP) max. 6,50 m mezi obrubami, resp. 7,00 m na
komunikacich s provozem silni¢ni linkové osobni dopravy a pfi rekonstrukcich. Pokud je
nutné umistit MPP do narozi kiiZovatky, ptipousti se zvétSeni uvedenych délek o 1,00 m.

roNMrve

Chodnik je navrZen v minimalni §ifi 1,50m.

Cyklistické trasy nejsou projektovou dokumentaci feSeny.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy
b) Pouzité vegetacni prvky
¢) Biotechnicka, protierozni opatieni

Po dokonceni vystavby budou poskozené zelené plochy uvedeny do plvodniho stavu.
Dojde tedy k dorovnani terénu a oseti travnim semenem. Stavajici odvodiovaci ptikopy,
které zastanou zachovany budou procistény a ptipadné piesvahovany. Za hranu zpevnéné
komunikace bude nutné doplnit ornici.

Soucasti PD je navrh vegetacnich Gprav zpracovany Mgr. Vlastou Pakandlovou. Pti vybéru
vhodnych taxont stromtii byly zohlednény prostorové podminky, umisténi inZenyrskych
siti, stavajici druhové slozeni vefejné zelen€, bezpecnost provozu a chodcii. Uptednostnény
byly kultivary s niz§im vzristem, mélce kofenici, které 1ze pfipadné umist'ovat i v mistech,
kde jsou ulozeny inzenyrské sité. Pocet nove vysazenych stroml v rdmci 2.etapy — 10 ks.

Nov¢ travniky budou zalozené podle nasledujicich pravidel:

[] ZaloZeni travniho pokryvu bude provedeno v souladu s CSN DIN 18 917 -Sadovnictvi
a krajinafstvi — zakladani travnikl. Pfed vysevem je nutno zkypfit pudu tak, aby bylo
mozno po vysevu osivo zapravit do hloubky 5 az 15 mm. Vlastni vysev bude provadén
ruéné tak, Ze se osivo smichd s jedno az dvojnadsobnym mnoZzstvim pisku a prvni ¢ast
vysévat rovnomérné na plochu v podélném sméru, druhou cast ve sméru pti¢ném. Jako
vhodna pro toto Uizemi je navrZzena travinobylinnd smes s vysokym protieroznim tc¢inkem,
vhodné na sussi stanovisté s nizsi zdsobou Zivin.

[0 Vysev trav se ma provést v dobé od pocatku jara do konce srpna. Po vysevu se
semena zapravi do pidy a povrch se utuzi zavalenim. V obdobi vzchézeni se musi dbat,
aby traviny mély dostatek vlahy. Doporucujeme vysev ve svahu dostate¢né chranit sitem ¢i
textiliemi, aby se zamezilo eventualnimu odplavovani obilek.

[l Zhotovitel pfeda zaloZeny travnik na konci stavby, dalsi péci o travnik bude zajiSt'ovat
meésto Vochov.

[ Spatné vzesla nebo erozné narusena mista se doseji pfisevem 15 kg semen na 1 ha.
Travni porost musi byt 2x — 3x rocné€ kosen (prvni koseni v kvétnu az Cervnu, druhé v
srpnu az zafi, tfeti podle potieby na konci vegetacniho obdobi), pfi¢emz o porost je nutno
pecovat takovym zplisobem, aby vytvoril souvisly kryt.
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[J 'V dalsich letech je nutné z jara porost uhrabat a dle potieby piihnojit naptiklad
hnojivem NPK v davce 100 kg/ha. Je vhodné hnojit v nékolika dil¢ich davkach s ohledem
na nebezpeci splachu u svazitého pozemku.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na zivotni prostiedi v dané lokalité. Vzhledem
k béznym a obvyklym stavebnim technologiim a postupim, které budou pii provadéni
stavby pouzity, nema vliv na zménu zivotniho prosttedi ani jeji vlastni realizace.

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi (prasnost, emise, hlu¢nost).

Naopak se v lokalité snizi prasnost a hlu¢nost vlivem opravy komunikaci a destové vody
budou usmérnény do destové kanalizace.

Pti realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovany (odstranény) stavajici
konstrukce komunikace a budou provedeny zemni prace.

Zemina bude ulozena na mezideponii, poté bude pouzita Castecné zpét do stavby na
ozelenéni ploch nebo odvedena na skladku uréenou investorem.

Odpad zprovadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadi (vyhlaska
Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 8/2021 Sb. — Katalog. S odpadem bude nakladano dle
zakona ¢. 541/2020 Sb. Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni
odpad.

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pidy
a vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a ptepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
urceny druhy oball. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismt a
agregatti chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky své organizace, ptichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pfi uniku ropnych produktt do terénu pii stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Sifeni, rozlity materidl zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani
kapaliny do nadob, vy€erpani kapaliny z hav.prostiedku.

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v piipadé
velkého rozsahu ptivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a odcerpat. Sanace
zasazen¢ho Uizemi se provadi rozsypanim materialu sajictho RPL, kontaminovany materiél
odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamitnych stromi,
ochrana rostlin a ZivoCichi, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné
apod.
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Stavba nezasahuje chranéné dieviny, pamatné stromy, do oblasti chranénych rostlin a
zivoCichl a nebude narusovat ekologické funkce a vazby v krajing.

Stavba bude realizovana v bezprostiedni blizkosti vzrostlych stromt, kde musi byt stavebni
prace provadény Setrnou technologii, pfipadné ruéné s opatrnym postupem, selektivnim
pristupem k obnazenym kofenim a je nutné dodrzet opatfeni pro zajisténi ochrany dievin,
ktera vyplyvaji z normy CSN 83 9061 Ochrany stromtl, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Kofeny je nutné chranit pfed posSkozenim, vysuSenim a mrazem.
V ptipadé planovaného otevieni vykopu na delS§i obdobi nez 1 mésic doporucujeme
instalovat kofenovou clonu. InZenyrské sité v chrdnéném kofenovém prostoru jsou
prednostné uklddany do chrani¢ek. Pti stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano
poSkozeni nadzemni Casti stromu. V piipadé zvySené¢ho rizika poskozeni je nutné pro
ochranu kmene instalovat pevnou konstrukci do vySky alespoit 2,00 m nebo do vysky
spodniho kosterniho vétveni. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nevyzaduje stanovisko posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

e) V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni soucasti PD.

f) Navrhovania ochranna a bezpefnostni piasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nevzniknou nové ochrannd a bezpecnostni pasma podle jinych pravnich ptedpisi.

V pripade, zZe je dokumentace podkladem pro vizemni 7izeni s posouzenim vlivii na zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucdsti dokumentace
viivii zameéru na zivotni prostredi

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nemd funkci ochrany obyvatelstva a nevykazuje ani riziko pro mistni
obyvatelstvo.
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Pti realizaci je ale nutné dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které¢ jim byly pro jejich
praci urCeny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozarnich zafizenich. Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech
v dobé od 7,00 — 18,00 hod.

V platnosti je zakon €. 88/2016 Sb. O zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci. Podrobné podminky jednotlivych paragrafi zdkona stanovilo Vladni
nafizeni ¢. 136/2016 Sb., kterymi jsou ureny minimalni poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a v ptilohach:

¢.1 Dalsi pozadavky na stavenisté

¢.2 Bliz8i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani strojli a nafadi na stavenisti

¢.3 PoZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

¢.5 Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pti jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Vodorovnéd doprava mensich dilct se provadi ruéné, pti rozsdhlejSich pracich lze pouzit
dopravnik materialu.

Dodavatel musi chranit i zdravi vlastnich zaméstnancii a poskytovat jim osobni ochranné
pomiicky.

Z hlediska civilni ochrany nejsou na stavbu kladeny zadné pozadavky.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zpriva

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zhotovitel ptfi vystavbé musi zajistit plynuly pohyb médii a hmot dle aktualni potieby.
Zhotovitel je povinen se fidit harmonogramem, ktery zhotovi pfed zacatkem stavebnich
praci a predlozi investorovi.

Vybourané konstrukce budou uloZeny na mezideponii, kterou urci investor — obec Vochov
a SUS OK, p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na sklddku urcenou investorem — napf.
skladka Vysoka. Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltova
smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem, byly odebrany vzorky asfaltovych
vyvrtl k jejich posouzeni. Na zdkladé vysledki provedenych analyz odebranych vzorki
(zprava ¢. RT-252/17-2019 - stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci)
1ze konstatovat, Ze vSechny posuzované vzorky je mozné zaradit do kvalitativni tfidy ZAS-
T1. Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. se frézovand znovuziskand asfaltovd smés této
kvalitativni tfidy nestdva odpadem, ale je vedlejsim produktem.
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Material na stavbu bude dovazen dle aktudlni potieby, dodavatel stavby musi
minimalizovat naroky na prostor meziskladek.

b) Odvodnéni stavenisté

Zhotovitel je povinen pii vystavbé vhodnym technickym feSenim zajistit pribézné
odvodnéni staveni$t¢ po celou dobu stavby. Nesmi dojit ke zhorSeni fyzikéalng-
mechanickych vlastnosti zemin na stavenisti, ke znehodnocovani rozestavénych objektd a
zafizeni umisténych na staveniSti. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby
nedochazelo ke zneciSténi vefejnych prostranstvi a k ohroZeni bezpecnosti vetfejného
provozu splachem latek a materialt a vytékanim vody ze stavenisté.

Pti zajistovani odvodnéni staveni$t¢ musi byt respektovany piislusné vodohospodaiské
ptedpisy a piedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi i pro uzemi v okoli stavenisté. V piipadé
vypousténi téchto vod mimo staveniSté zajisti zhotovitel stavby pfislusné povoleni a
souhlasy vlastnikt.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na:

* Zdroj vody - bude feSeno cisternou, v piipadé odbéru z vetejné vodovodni sité je
nutné si vyzadat souhlas k odbéru od spravce vodovodniho fadu. Kromé technologického a
provozniho ucelu je voda potieba pro sanitdrni a pozarni ucely (zjisténi ptritomnosti
hydranti). V souvislosti s pozarni ochranou je tfeba zajistit piitomnost vhodnych hasicich
pristrojti. Pro moznost vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace je nutné zajistit
souhlas spravce siti. Pfi vypousténi se musi dodrzet kanaliza¢ni fad, ktery stanovy nejvyssi
piipustnou miru znecisténi odpadnich vod.

sit’ rozvodu NN — zhotovitel si zajisti el.energii z vlastnich zdroju (agregator)

rozvod plynu - stavba nevyzaduje

telekomunikace - predpoklada se vyuziti vlastnich mobilnich telefonti.

dopravni infrastrukturu — silnice 2.tfidy II/605, silnice 3. tfidy 111/2033 a ptilehlé¢ MK -
vzdy je tfeba dbat na cCistotu vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pfi
vyjezdu vozidel ze staveniste na vetfejné komunikace.

Po dobu vystavby je nutno zajistit pristup na prilehlé nemovitosti a zajistit prujezd
pro vozidla IZS.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. V pfipad¢ realizace stavby
v bezprostiedni blizkosti stavajici zastavby nebo kulturni pamatky, budou prace
vykonavany ru¢né bez strojové mechanizace. Po odkryti zdiva stavajicich staveb pfi
vystavbé chodniki bude mezi chodnik a zdivo polozena nopova folie. Stavajici zelen bude
patfi¢né chranéna proti poSkozeni.

Souhrnna technicka zprava Strana 34 (celkem 43)



%Lm BOULA IPK s.r.o - Projektova a inZzenyrska kancela¥ — dopravni stavby

IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzeii
Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

(Y7

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kidceni
dievin

Zatizeni staveni$té si zajisti zhotovitel stavby. Naklady na jeho pronajem, upravu, ostrahu
a odstranéni zahrne do nakladu stavby.

Mistni obyvatelé, kterych se vystavba pfimo dotkne, budou pied zahdjenim vystavby
informovani o harmonogramu praci dodavatele stavby. Celé staveniSt€ musi byt
zabezpeceno tak, aby bylo minimalizovano riziko trazu pii jeho prichodu. Budou
zabezpeceny provizorni piistupy do objektl, které jsou zasazeny stavbou, vétSinou formou
polozeni dievénych podlazek tak, aby bylo mozné piekonat obnaZenou zemni plan
(zeyjména pokud bude v obdobi srazek bahnita), vykopy apod.. Je nutné, aby vefejné
osvétleni bylo po celou dobu vystavby funkéni. Stavenisté nebude oplocené, bude pouze
podle potieby zabezpeceno pienosnym zabradlim.

Stavebni dvir musi byt oplocen, aby byla zajisténa jeho ochrana, a aby nemohlo dochazet
ke zcizovani zde ulozeného materidlu nebo pohonnych hmot ze zaparkovanych vozidel a
stroji. Musi byt také pfijata opatfeni proti zcizovani ornice z deponie pro konecnou tpravu
povrchll a ozelenéni. Okoli staveni$t€¢ musi byt chranéno ptfed nadmérnym hlukem
z vystavby. Na tizemi stavenis$té¢ bude situovana buiika pro stavbyvedouciho a stavebni
délniky, ekologické WC, popi. myci boxy a déle skladovaci plochy pro material potiebny
k vystavbé a mezideponie ornice. Stravovani zaméstnanci muze zhotovitel zajistit ve
stravovacich stfediscich, ubytovani v ubytovnach. Na umyti pracovniki musi byt zajisténa
zdravotné nezdvadna voda.

Plocha zafizeni stavenisté se predpoklada o rozmérech max. 5 x 10 m.

Ve stavebnim dvore bude téz uskladnén kusovy material.

Po ukonceni stavebni ¢innosti bude plocha vyklizena, povrch urovnén a findln¢ upraven
ohumusovanim a zatravnénim.

Zhotovitel pfi vystavbé musi respektovat podminky vyplyvajici ze zakoni na ochranu
Zivotniho prostredi. Pii provadéni praci je tfeba udrzovat poradek a Cistotu na stavenisti a
zajistit, aby dopravni prostfedky opoustély stavenisté ve stavu, v némz nebudou
znecist'ovat vefejné komunikace. V ptipad€ znec€iSténi komunikaci vozidly stavby musi byt
zajiSténo pravidelné ¢isténi a v letnim obdobi kropeni.

Materialy a zafizeni, které produkuji prach, je dobré zakryvat, resp. kropit. Na ochranu
osob pohybujicich se na komunika¢nich péSich a dopravnich zénach slouzi oploceni,
sitovina nebo folie.

Na ochranu vnéjSiho prostiedi vétSinou neni tfeba navrhnout zvlastni protihlukové
opatfeni, sta¢i omezit praci nekterych mechanismli na pracovni dobu, napt. od osmé do
osmnacté hodiny a ve dnech pracovniho klidu.

Trhaci prace nejsou na stavbé predpokladany.
Pii odvadéni povrchovych vod do vodoteci nesmi dochéazet k jejich nadmérnému

zne€iSténi splaveninami ani ropnymi latkami. K tomu je potifeba pfijmout patfi¢na
opatfeni, napf. sedimenta¢ni jamy, norné stény apod.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
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Stavbou nedojde k zdsahu mimo pozemky uvedené v zaborovém elaboratu. Tyto pozemky
jsou dostatecn¢ velké i pro ziizeni docasného zafizeni stavenisté. Stavenist¢ bude umisténo
na pozemcich investora ( p.¢.18 ), nikoli na soukromych pozemcich.

2) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Z divodu zachovani pohybu chodci bude po dobu vystavby vymezena nahradni
bezbariérova trasa pro pési oznacené mezinarodnim symbolem pfistupnosti dle bodu 1
ptilohy ¢.4 vyhlasky 398/2009 Sb. z diivodu zpftistupnéni jednotlivych nemovitosti.

Néhradni trasa bude Sirokd minimalné 1,5m, ohranic¢ena pevnou ochrannou do vySe 1,10m
a to jak do komunikace, tak 1 od staveniSté — dle BOZP zabrana vysky 1,80m smérem do
staveni$té. Pevnéd ochrana bude vybavena zarazkou pro bilou hil ve vysi 100-250mm nad
pochozi plochou. V misté kiiZeni ndhradni trasy pro pési s vykopem budou zfizeny lavky
Siroké min. 900mm vySkovym rozdilem maximalné¢ 20mm. Po obou stranach musi byt
lavka vybavena zarazkou (tyC¢i) proti sjeti voziku ve vysSce 100-250mm nad pochozi
plochou anebo soklem s vyskou nejméné 100mm. V piipad¢ feseni lavky jako rost musi
byt mezery Siroké ve sméru chlize nejvyse 15mm. Pfechod mezi vyvysenym chodnikem a
silnici bude feSen pomoci doCasné rampové Casti o max. sklonu 12,5% se zachovanim
pticného sklonu do 2,0%.

Nebezpecné prostory budou vybaveny docasnym varovnym pasem o §iii 40cm v odlisSném
barevném provedeni od pochozi plochy. Varovny pas bude pies celou Sifi vymezené
nahradni trasy, nebezpecného prostoru. V piipad¢ pievedeni chodct pies komunikace bude
nutné dale zfidit signalni pas o $ifi 80cm a v minimalni délce 1500mm umistény k vodici
linii s odsazenim od varovného pasu na vzdalenost 300-500mm — vymezeni mista
urcené¢ho pro prechazeni. Délky pro prechdzeni nesméji piekrocit 6,5m. Hmatové prvky u
docasného mista pro prechazeni musi byt ziizeny na obou stranach mista pro piechazeni.
Misto pro ptechdzeni musi dale spliiovat pozadavky bezbariérovosti tj. vySkovy rozdil
obrubniku do 20mm.

Zhotovitel stavby pied zahdjenim praci piedlozi investorovi zplisob feSeni a vedeni
nahradni trasy vcetné¢ navrhu hmatovych uprav pro zajisténi bezpecnosti nevidomych.
Névrh feSeni bude ptedlozen projektantovi k odsouhlaseni. Délka nahradni trasy bude
vychazet z ndvrhu postupu praci na vystavbé a s ohledem na moZznost napojeni ndhradni
trasy na stavajici chodnikova télesa.

Veskeré pouzité materialy pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 215/2016 Sb. a TN
TZUS 12.03.04-06.

h) Maximalni produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Pti realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovéany (odstranény) stavajici
konstrukce vyzilé komunikace a budou provedeny zemni prace.

Zemina bude ulozena na mezideponii v predpokladané tl. 30 - 50 cm, poté bude pouzita
castecné zpét do stavby na ozelenéni ploch, na rekultivaci v ramci SO 800 nebo odvezena
na skladku uréenou investorem.
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Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadut. S odpadem bude
nakladano dle zakona ¢. 541/2020 Sb.

V nasledné uvedeném piehledu druhti odpadd jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v
dob¢ zpracovani dokumentace predpokladan. Nekteré druhy odpadii skuteéné vzniklé
béhem stavby nemusi byt obsazeny v nasledujicim piehledu, a je proto nutné jejich
nasledné zattidéni dle skutec¢nosti.

Zatrideni se provadi dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadu, ve znéni pozdéjsSich
predpisu.

Kategorie ostatni odpady

Kod . . Mnozstvi
odpadu Nazev odpadu Poznamka (M3, m2, t, ks)

17 01 01 Beton REC, LKV

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem | Vrstvy konstrukce OBL, LKV
17 03 01 vozovky

17 04 05 Zelezo a ocel Vyztuz SDS, LKV

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem | Odkop pro REC, LKV
17 05 03 konstrukci vozovky

17 09 04 Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné Stavajici SKL, LKV
smésnych neuvedené pod Cisly konstrukce
170901, 17 09 02 a 17 09 03 vozovky

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Travni drn KMP, LKV

20 03 01 Smésny komunalni odpad Kancelare a SKL, LKV

prostory ZS
200303 Uliéni smetky Cisténi komunikaci SKL, LKV
200304 Kal ze septik(i a Zump Provizorni WC LKV

Vysvétlivky - zkratky:

KMP  Kompostovani, $t&pkovani

LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, dalSim vyuzitim apod.)
veSkeré odpady je potfeba pfedat pouze osobé opravnéné odpady prevzit v souladu se zakonem
o odpadech a dale s nimi nakladat.

OBL obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuZiti)

REC recyklace; opétovné pouziti

SDS  sbérna druhotnych surovin

SKL skladka s prisluSnym opravnénim, puvodce odpadu je povinen zajistit vzdy prednostni vyuziti
odpadu pred navrhovanym odvozem odpadu na skladku, dle hierarchie zptusobt nakladani
S odpady stanovenych v §9a zakona o odpadech.

Vsechny odpady je poZzadovano evidovat a shromazdovat na stavenisti v souladu s vyhlaskou
MZP €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

Poznamka - vyméry:
presné nazvy kodl druhl odpadul jsou uvedeny v katalogu odpadu
na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadl neuvedené v tabulce (viz v textu)

Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem, byly odebrany vzorky asfaltovych vyvrtt k jejich
posouzeni.
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Na zékladé vysledkl provedenych analyz odebranych vzorka (zprava ¢. RT-252/17-2019 -
stanoveni mnoZstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci) 1ze konstatovat, ze vSechny
posuzované vzorky je mozné zafadit do kvalitativni tfidy ZAS-T1. Dle vyhlasky ¢.
283/2023 Sb. se frézovana znovuziskand asfaltova smés této kvalitativni tfidy nestava
odpadem, ale je vedlejSim produktem.

Frézovanou znovuziskanou asfaltovou smés kval.tf. ZAS-T1 je moZné pouZit v technologii
recyklace na misté¢, v podob¢ asfaltovych ker je mozné smés predat do obalovny
asfaltovych smési k vyrobég asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena.
Material ziskany frézovanim stavajicich komunikaci bude odvezen na skladku SUS PK —
Vochov. V pfipad¢ potieby bude se souhlasem investora nasledné pouzit na stavebni
upravy v zdmovém uzemi stavby — oprava a dosypani sjezdl, oprava staveniStnich
komunikaci a objizdnych tras apod.

Kategorie nebezpecné odpady

o d}g:ilu Nazev odpadu Poznamka Iz/lrrr:glzrsr:g)l
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky. |havarie, popf. uUkapy ze|Dle potfeby likvidace | LKV
stavebni techniky pfipadného vzniku NEL
1307 01* [Topny olej a motorova|havarie, popf. Ukapy ze|Dle potfeby likvidace | LKV
nafta. stavebni techniky pfipadného vzniku NEL
1502 02* | Absorpéni ¢inidla, filtracni|znecisténé drfevni piliny,|Dle potfeby likvidace | LKV
materialy (v€etné olejovych | pisek, fibroil, vapex, hadry | pfipadného vzniku NEL
filtra jinak blize | — sanace havarie; likvidace
neurcenych), Cistici tkaniny | asfaltovych  emulzi  pfi
a ochranné odévy | pokladani vozovek
znecisténé nebezpecnymi
latkami.
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici | Mnozstvi odpadu na | Procentualni zastoupeni | LKV
dehet stavbé, ktery je definovan|bude dolozeno v dobé
dle vyhlasky €. 130/2019 ]| realizace stavebnich
Sb. praci na zakladé
dopliikového prizkumu.
17 06 03* |Jiné izolacni materialy, | CeloploSna izolace mostd, | Ot LKV
které jsou nebo obsahuji | asfaltové izolaéni pasy,
nebezpecné latky. likvidace spalenim

Vysvétlivky - zkratky:

LKV likvidace opravnénou osobou (napt. biodegradaci, spalenim, apod.)
Poznamka - vyméry:

presné nazvy kodi druhli odpadii jsou uvedeny v katalogu odpada

na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadi neuvedené v tabulce (viz v textu)

Vsechny nebezpecné odpady je pozadovéno evidovat, shromazdovat a likvidovat v
souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 541/2020 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jsich predpisti. Odpad charakteru ,,N*“ je nutné v prubehu stavby shromazdovat
oddélené do zvlast k tomu urcenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald, které je
nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a uniku nebezpe¢né latky do okolniho
prostiedi.
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Stavba po své realizaci nepiedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi (prasnost, emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci ptdy
a vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a piepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
urceny druhy obalii. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismt a
agregatli chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznadmit pracovniky své organizace, prichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pfi tniku ropnych produktd do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dal$imu
Sifeni, rozlity materidl zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni Uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani
kapaliny do nadob, vycerpani kapaliny z hav.prostfedku.

- lokalizace Uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny ziizovanim hrazek, v ptipadé
velkého rozsahu ptivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- Odstranéni uniklych RPL — uniklé¢ latky soustfedit do jimek a odcCerpat. Sanace
zasazeného Uizemi se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material
odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Vybourané konstrukce budou ulozeny na mezideponii, kterou urc¢i investor — obec Vochov
a SUS PK,p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na skladku urCenou investorem — napf.
skladka Vysoka, recyklovan a nebo uloZen pro opétovné vyuziti. Materidl na stavbu bude
dovazen dle aktualni potfeby, dodavatel stavby musi minimalizovat naroky na prostor
meziskladek.

j)  Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pii provadéni vSech praci je zhotovitel povinen dodrzovat veSkerd ustanoveni pravnich
pfedpisi o ochrané zivotniho prostiedi. Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby
mechanizmy, stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném technickém stavu a
nedochdzelo k uniku olejii a pohonnych hmot. Postup napravy v ptipad¢ tniku oleji nebo
pohonnych hmot se fidi pfedev§im ustanovenim zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach (vodni
zakon), ve znéni pozd¢jSich predpisii a novel a zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé€jSich piedpist. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami je povinen
zhotovitel dodrZovat opatfeni vyplyvajici ze zdkonac¢.541/2020 Sb., o odpadech a zédkona
¢.350/2011 Sb., o chemickych latkadch a chemickych smésich (chemicky zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

V ptipad¢é havarie postupuje zhotovitel v souladu s ustanovenim vyhladsky Ministerstva
zivotniho prostfedi ¢€.450/2005 Sb., o naleZitostech naklddani se zdvadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zptsobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich zneSkodnovani a
odstranovani skodlivych nésledki, ve znéni pozdéjsich ptedpist.
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k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Zakladni legislativa, kterou je tfeba dodrzovat pfi vystavbé:

= Zékon €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci.

=  Vladni nafizeni ¢. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, ktery obsahuje ptilohy:

= (.1 - Dalsi pozadavky stavenisté

= ¢.2 - Bliz8§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani strojli a nafadi na stavenisti

= (.3 - Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

= .4 - NaleZitosti oznameni o zahdjeni praci

= (.5 - Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pti jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan

= Nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii préaci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

= Nafizeni vlady ¢. 20/2025 Sb, kterym se méni natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Tato legislativa stanovi pozadavky k zajisténi bezpec¢nosti prace a technickych zatizeni pii
piipravé a provadeéni stavebnich, montdznich a udrzovacich pracich a pii pracich s nimi
souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikii
od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit vSechny
osoby, které vstupuji na staveniS$t¢, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnost pracovniki pri provadéni stavebnich praci je:

a) dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zatizeni a pouzivat nafadi a pomiicky, které jim byly pro jejich
praci ur€eny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozarnich zafizenich

c) dodrzovat bezpe€nostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny
pracovnikl povetenych stieZenim ohrazeného prostoru

d) provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych divodi, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat pfedevsim pii zdvihdni bfemen a pii pracich na elektrickych
strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou
na n¢ fadné€ vyskoleni a jsou pouceni ptisluSnych bezpecnostnich ptedpisech. Pii pracich se
stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZenyrskych siti,
sité¢ vytyc€it a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zésahu do téchto siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno ovéfit kopanymi sondami. Vytyceni pribchu inzenyrskych siti
zajiSt'uje piimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz
dozoru budou provadeény i nésledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.
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V ptipadé, ze na stavenisti budou plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

V tomto ptipadé, ze celkova piedpoklddand doba praci a Cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den nebo celkovy pldnovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnli v pfepoétu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému
podle mista staveniSte.

Stavba musi byt ozna¢ena tabuli s uvedenim potfebnych tudajt.

Pfed zahdjenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Za bezpecnost provozu staveniSté a jeho bezpeCnostni vybaveni zodpovida ptislusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montdznich praci je povinen dbat na
bezpecnost prace a provozu staveniste 1 v dobé své neptfitomnosti a pouzivat doporucené
pracovni postupy vyrobcl a dodavatelti materidli a technologii. Na staveniSté maji piistup
pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen generdlnim zhotovitelem o zplisobu pohybu po
staveniSti. Zejména je tieba zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti padu
z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na staveniSti zodpovidd jejich
obsluha. Na stavenisti bude na vhodném misté ptistupny instruktazni ndvod pro fesSeni
piipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdlraznit potiebu dodrzovani bezpecnostnich ptfedpisii pii provadéni
zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen, svafovani a fezani plamenem a pii pracich
s elektrickymi stroji a zafizenimi eventuelné pii praci pod vysokym napétim.

Vroce 2016 vstoupil v platnost zadkon ¢. 88/2016 Sb. O =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Podrobné podminky jednotlivych paragrafi zakona
stanovilo Vladni nafizeni ¢. 136/2016 Sb., kterym jsou urceny minimalni pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a v piilohach:

¢.1 Dalsi pozadavky na stavenisté

¢.2 Bliz§i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani strojl a naradi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

¢.4 Nalezitosti ozndmeni o zahajeni praci

¢.5 Prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vzniké povinnost zpracovat plan.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Viz poZadavky na bezbariérové obchozi trasy — ¢ast B.8.1.g.

m) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Viz samostatna ¢ast PD-DIO - ptiloha B_a.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uZivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky a vyluky; opatieni proti Gcinkiim vnéjSiho
prostiedi pri vystavbé apod.

Viz samostatna ¢ast PD — DIO - ptiloha B a.

0) Zarizeni stavenisSté s vyznacenim vjezdu

Zatizeni staveniSté si zajisti zhotovitel stavby. V nabidce na zhotoveni akce zahrne 1
naklady na jeho pronajem, Gpravu, ostrahu a odstranéni.

Zatizeni staveniSté tvofii prostor o velikosti 5x10 m. Bude oploceno pfenosnym oplocenim
s vyplni plechovou nebo z pletiva se vzdalenosti sloupkii 2,50 m. Vyska oploceni ZS bude
min. 1,80 m. Do oplocen¢ho ZS bude zajistén uzamykatelny vstup. Vjezd na stavenisté
bude v min. Sifce 3,00 m. V misté vjezdu na staveniSt€¢ bude na stavajici komunikaci
umisténo prenosné dopravni znaceni IP 22 s textem ,,Pozor, vyjezd vozidel stavby* v obou
smérech jizdy.

Na uzemi staveni$t¢ bude situovana bunka pro stavbyvedouciho a stavebni délniky,
ekologické WC a poptf. myci boxy (na umyti musi byt zajisténa zdravotné nezavadna
voda), dale skladovaci plochy pro material potfebny k vystavbé v¢. kusového materidlu.
Stravovani zaméstnanci mize zhotovitel zajistovat ve stravovacich stfediscich, ptipadné
zajisti dovoz hotovych jidel. Ubytovani miiZe zajistit v centralnich ubytovnach.

Po ukonceni stavebni ¢innosti bude plocha vyklizena, povrch urovnén a findln¢ upraven
dle urceni investora.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup vystavby a rozhodujici dil¢i terminy vypracuje a ptedlozi investorovi zhotovitel.

Kontrolni prohlidky stavby:

Na zaklad¢ §227 a 234 zakona ¢. 283/2021 Sb. budou na stavbé v pribéhu realizace
provadény kontrolni prohlidky. Budou kontrolovany ¢&asti stavby, které budou zakryty,
ptipadné trvale nepfistupné, jejichz vadné provedeni by mohlo ohrozit uzitné vlastnosti
stavby. Zejména budou provadény kontroly:

- vytyc€eni prostorové polohy stavby

- provedeni leZatych potrubi a jejich napojeni na stavajici sit¢ (napojeni uli¢nich vpusti)
- plai zemniho télesa a jejiho odvodnéni trativody, podélné drenaze

- jednotlivé konstrukéni vrstvy vozovky

- splnéni pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- predepsané pricné sklony vozovek a chodnikli

B.8.2 Vykresy
Neni soucasti PD.
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B.8.3 Harmonogram vystavby
Vypracuje realiza¢ni firma a ptedlozi investorovi.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii
Neni soucasti PD.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Vybourané konstrukce budou uloZeny na mezideponii, kterou ur¢i investor — obec Vochov a
SUS PK,p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na skladku urenou investorem — napt. skladka
Vysoka. Material na stavbu bude dovazen dle aktualni potieby, dodavatel stavby musi
minimalizovat naroky na prostor meziskladek.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni soucasti PD.
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