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Technicka zprava SO 101

A. Identifikacni idaje objektu

A.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby: Rekonstrukce mistni komunikace Soukenicka a
Vaclavska sil. 111/193 52, Starikov

b) ndzev stavebniho objektu. SO 101 Komunikace VOZOka
sil. 111/193 52

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, cisla
popisna:
intravildn mésta Stankov, k.u. Starikov-mésto; sil. 111/193
52 Soukenicka a Vaclavska mezi ul. Puclickd a Soukenicka
/ Vaclavska + MK Soukenicka ul. od napojeni na kfizovatku
se sil. 111/193 52 Vaclavska/Soukenicka

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby.

liniova stavba — rekonstrukce a oprava vozovky sil. Ill. tfid
a MK, rekonstrukce, oprava a novostavba chodniku podél.
sil. lll.tfid a MK

Ucel uzivani: v sil. lll.tfid a ve vozovkach MK pro pojezd
vozidel, vystavba chodniki: komunikace se zklidnénym
dopravnim rezimem pro pési, bez pojezdu vozidel, feSeni
dopravy v klidu — ndvrh sjezd k sousednim
nemovitostem, Uprava kriZovatek: Puclicka/Soukenicka
/Jankovského; Vaclavskd/Zizkova a Vaclavska/Soukenicka

A.2 udaje o Zadateli
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici, pokud zamer souvisi s jeji podnikatelskou cinnosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni c¢islo osoby, adresa sidla (pravnickad osoba).

Mésto Starikov

sidlo: Namésti T. G. Masaryka 35, Stankov 345 61
zastoupena: Mgr. Bc. Alexandrem Hordkem, starostou
ICO: 00253766 DIC: CZ00253766
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kontaktni osoba: Mgr. Bc. Alexandr Horak,
tel.: +420 777 348 663, starosta@mestostankov.cz

A.3 udaje o zpracovateli projektové

a) jméno, prijment, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),

Projektant: SUDOP Project Plzen, a. s.
Plachého 35, 301 00 Plzen
Statutarni zastupce: MUDr. Jindfich Sitta, Feditel spolec.
ICO: 45 35 91 48, DIC: CZ 45 35 91 48

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcéetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripade
specializaci jeho autorizace,

Odpovédny projektant stavby: Ing. Karel Nol¢ SUDOP Project Plzen a.s.
Autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby pod ¢. 0200462

PD SO 101 vypracoval: Jan Migka SUDOP Project Plzer a.s.

Autorizovany technik v oboru dopravni stavby nekolejovd doprava pod ¢. 0201885



B. Stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrZeného resSeni

Rekonstrukce vozovky sil. 1II/193 52 ul. Soukenickd a Vaclavskd bude zaCinat v km
0,000 a koncit v km 0,404 33 v MK ul. Véclavska. V km 0,408 94 bude koncit povrchova
oprava vozovky sil. I1I/193 52 v lici hrany vozovky Trnkovy ul. Stani¢eni MK ul. Soukenicka
a Vaclavska v sil. I1I/193 52 je spojeno v jeden celek. Km 0,000 je lic hrany vozovky MK
Soukenicka v kifizovatce MK ul. Soukenicka, Jankovského a Puclicka (sil. I1I/193 52). Konec
upravy v km 0,408 94 je v lici hrany vozovky sil. I1I/193 46 Trnkova ul. Vzdalenost cca Sm
od hrany vozovky sil. I1I/193 46 je navrzena z divodu zahrnuti rekonstrukce ¢asti sil. I111/193
52 v PD rekonstrukce MK Trnkovy ul. (PD z r. 2020) Od ukonceni rekonstrukce v km 0,404
33 bude zbyla cast vozovky sil. I11I/193 52 ve Vaclavské ul. az k lici hrany vozovky Trnkovy
ul. upravena s povrchovou opravou krytu vozovky a pokladkou krajni obruby (do km 0,408
94 — KU).

Rekonstrukee sil. I1I/193 52 Soukenicka, Vaclavska bude navrzena v kategorii MK jako
obsluznd komunikace funkéni skupiny C s oboustrannymi chodniky, popi. s parkovacimi
zalivy. V celé délce rekonstrukce bude komunikace feSena pro ndvrhovou i smérodatnou
rychlost 50km/h.

Soucasti SO 101 je navrh odvodnéni zpevnénych ploch a spodni ¢asti konstrukce
vozovky sil. I11/193 52, navrh tpravy trvalého dopravniho znaceni v sil. I11/193 52.

Dle zékona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. c¢) se u sil. I1I/193 52 MK Soukenicka a Vaclavska
ul. jedna o vetejné piistupnou mistni komunikaci. Dle § 6 (2) odst. ¢) se jednda o mistni
komunikaci III. tfidy — obsluznd komunikace. Navrhova rychlost v motoristické komunikaci
stanovena na 30 km/h dle parametrii uvedenych v CSN 736110 tabulka k obr. 16. Smérodatna
rychlost ve vozovce sil. I1I/193 52 je 50 km/h.

Zakladni vyméry navrzené stavby SO 101:

- délka rekonstrukce vozovky sil. I11/193 52: 404,33 m
- délka opravy vozovky sil. I1I/193 52 v ul. Véclavska : 4,61 m
- plocha rekonstrukce vozovky sil. I11/193 52: 2.553 m2
- plocha opravy vozovky sil. I1I/193 52: 278 m2
- nove uli¢ni vpusti v sil. I11/193 52: 15 ks
- oprava stavajicich vpusti s novym vtokovym poklopem v sil. I1I/193 52: 2 ks
- délka ptipojek dn 150 od UV v sil. 11I/193 52: 70 m

Pri¢né usporadani navrzenvch ¢i upravenych MK (zakladni parametry):

- Sitka vozovky sil. 11I/193 52
Soukenicka/Vaclavska ul.
(standardni): 6,0 m (min. 5,50m v lokalnim misté Soukenické ul.)

Niveleta:
Vyskovy navrh trasy v misté rekonstrukce vozovky sil. I11/193 52 je navrzen tak, aby byl
zejména zajistén odtok povrchové vody v komunikaci a zejména pak ze sjezdii od sousednich

nemovitosti - od vrat sousednich nemovitosti v zastavbé podél komunikace. Dale bylo
pfihlédnuto k zachovani vySkového vedeni jiz rekonstruovanych chodnik podél vozovky,
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vyskovy rozptyl mezi ptivodnim vySkovym fesenim chodniku a navrhem nového vyskového
feSeni chodniku je cca +/- 2cm. Bude tak umoznéno piipadné Caste¢né ponechani dlazby
chodniku u podezdivky oploceni ¢i u navazujicich domii a piedlazdéna bude pouze ¢ast u
nove osazené obruby v hran€ vozovky.

V navrhu bylo ptihlédnuto k faktu, zachovani kryti nad stavajicimi podzemnimi sitémi ve
vozovce a to v souladu pozadavky kryti dle CSN 73 6005. Dle jiz zpracovaného podélného
profilu bude nova niveleta v ose vozovky kopirovat stavajici niveletu vozovky popi. bude
niveleta v ose upravena s odchylkou +/- 10cm s pfihlédnutim k navazani na vyskové vedeni
navazujicich chodniki. Napojeni vétvi jednotlivych MK (Soukenicka, Zizkova ul.) bude
plynulé s plynulym navazdnim na stavajici stav krytu komunikace navazujicich MK se
zachovanim odtokovych pomért. V zacatku a konci upravy bude s vyuzitim povrchové
upravy Casti stavajiciho krytu vozovka ul. Soukenické resp. Vaclavské plynule napojena na
stavajici vySkovou upravu komunikace. PD je navrzena tak, aby v konci upravy byla vozovka
a chodnik plynule smérové i vyskoveé navazan na stavajici stav. Zaroven bylo ptihlédnuto i k
navrhu rekonstrukce vozovky a chodnikil sil. I1I/193 46 v Trnkové. V piipadé, ze bude
rekonstrukce Trnkovy ul. provedena pied realizaci stavby rekonstrukce Vaclavské ul., bude
umoznéno i plynulé vyskové a smérové navazani na novou upravu v Trnkove ul.

Podélny sklon sil. 11I/193 52 vozovky je navrzen v proménnych hodnotich se stdlym
stoupanim od ZU v Soukenické ul. ke KU ve Véclavské ul. Min. hodnota podélného sklonu
v sil. 11I/193 52 je 0,60%, max. hodnota podélného sklonu je 4,63%.

C) Vvhodnoceni pruzkumu a podkladu, véetné jejich uziti vdokumentaci -
dopravni udaje, geotechnicky pruzkum apod.

Vvchozi podklady projektu, pouzité normy a zakony

podklady predané objednatelem PD:
- zadani ze strany objednatele PD
- vysledky zkousky se stanovenim mnozstvi PAU v asf. smésich komunikaci

podklady zajisténé zhotovitelem PD:
- vyjadreni spravci k existenci inZenyrskych siti — viz ptiloha — Dokladace
- informativni vypis dotcenych pozemku
- vysledky prizkumu asfaltovych vrstev vozovky a navrh jeji opravy — vypracoval:

ROADTEST s.r.0., Borska 1232/40a, Skvriiany, 301 00 Plzen

- polohopisné a vyskopisné zaméteni v¢. snimku digitalni katastralni mapy vloZeny
do polohopisného zaméteni v soufadnicich S-JTSK — vypracoval GEOMA Mazin
geodeticka kancelat, zamétil: Vaclav Mazin, 8.7.2022

pouzitd odbornd literatura:

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikacich

- CSN 73 6102 ed. 2 — Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich
- CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

- TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci v¢. dodatku TP 170



- TP 65 — zé&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 85 — Zpomalovaci prahy, dat. vydani 1.8.2013, v¢. dodatku 1 dat. vydani
2/2022

- Vyhlaska ¢. 62/2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb Vyhlaska ¢.269/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi,
kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni pozdéjsich predpist

- Zékon €. 350/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 O tizemnim plédnovani a
stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist, a nékteré souvisejici
zékony

- Vyhlaska ¢.269/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani iizemi, kterou se
meéni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve
znéni pozdéjsich predpist

- Zékon ¢. 350/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 O izemnim plédnovani a
stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist, a nékteré souvisejici
zakony

- Zakon ¢. 541/2020 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti
odpadl (Katalog odpadt)a vyhl. 8/2021 Vyhlaska o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpada (Katalog odpadi)

- Zakon ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich
predpist

- Vyhlaska ¢. 398/2009 O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjsich predpish

zpracované prizkumy ve vozovce sil. 111/193 46:

- ZPRAVA ¢&. RT-2022-045/001 Stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich
komunikaci a skladba asfaltovych souvrstvi rekonstrukce M.K. Soukenickd a Véaclavska —
I11/193 52, Stankov. zpracoval: ROADTEST s.r.o., Borskéd 1232/40a, Skvriany, 301 00 Plzen,
kontaktni osoba Ondfej Provinsky.

Vyse popsané zpravy jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace viz ptiloha PD: SO
101 D.1.8

D) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby

Navrh PD byl proveden v koordinaci SO 101 a SO 102 (Chodniky a zpevnéné plochy).
Oba stavebni objekty na sebe plynule navazuji ve vySkovém i smérovém pribéhu. Hranu
upravy komunikace dle SO 101 tvofi navrzena prevysSena obruba podél vozovky (pfevysend
betonova obruba je jiz soucasti ndvrhu SO 102, navrZend ptidlazba ve vozovce podél obruby
je soucasti SO 101). Realizace stavby dle navrhu SO 101 a SO 102 bude probihat soucasné
dle navrzenych realizacnich etap vystavby.

Soucasti koordinace vystavby obou stavebnich objektd SO 101 a SO 102 jsou navrzeny i
upravy kiizeni jedné priseéné kiizovatky sil. III/193 52 Soukenicka-Puclickd s MK ul.
Jankovského Soukenickda (MK smér namésti T.G.M.), tii stykovych kiizovatek s MK ul.
Soukenicka (slepa vétev s navrhem feSeni opravy vozovky), ul. Zizkova a se sil. ITI/193 46
Trnkova ul. Dle pozadavku zastupce mésta Statikov budou MK ul. Jankovského a ZiZkova po
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pravé strané sil. III/193 52 ve sméru staniCeni nové feseny jako obsluzné komunikace a
v budoucnu budou za¢lenény do ,,ZONY* 30km/h. Dle tohoto pozadavku bylo navrzeno
provedeni navrhu stavebniho — dlazdéného zpomalovaciho prahu pii vjezdu do MK
Jankovského a Zizkova. ZONA 30 km/h bude vyznadena v ramci této PD svislym dopravnim
znacenim s podminkou dokonceni stavebnich uprav v celém rozsahu budouci zény dle PD
rekonstrukce Trnkovy ul. z r. 2020 (kiizovatky Trnkova/Sumavské; Trnkova/Jankovského).

E) Navrh zpevnénvch ploch, véetné pripadnych vypocétu

Technologie tiprav

Navrh nové konstrukce vozovky vychazi z predpokladaného dopravni zatizeni sil. I111/193
52 v daném useku. Vozovka sil. 111/193 52 od km 0,000 — km 0,404 33 bude provedena
rekonstrukci stavajici zpevnéné plochy vozovky s pokladdkou novych konstrukénich vrstev.
Vhodny navrh konstrukce byl vybran dle TP 170 pro navrhovou uroven poruseni vozovky
DI - N, TDZ IV — 440 TNV/24h, podlozi PIIl. Vzhledem absence s¢itani dopravy v sil.
I1/193 52 v daném useku rekonstrukce vr. 2016 i vr. 2020 byl poc¢et TNV v dané trase
odhadnut do 90 TNV/24h t.j. TDZ V. O&ekéavana tiida dopravniho zatizeni dle CSN 73 6114
byla navysena o jednu tf. na IV. z divodu pomalé (nizsi nez 50 km/h) a zastavujici doprave
TNV. Uginek této dopravy ma zvyseny vliv na porusovani vozovek.

TECHNOLOGIE NOVE KONSTRUKCE:

(navrhova uroven poruseni vozovky DI - N, TDZ IV — 440 TNV/24h, podlozi PIII)
- zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

- spodni podkladni vrstva ze SDa 0/32 tl. 200mmCSN 73 6126-1
zhutnéna na min. 45 MPa

- horni podkladni vrstva ze SC C8/10 tl. 130mmCSN 73 6124
zhutnénd min. na 80 MPa

- infiltraéni postiik PI-E; 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltova podkladni vrstva ze ACP 16 S +50/70 tl. 70mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik PS-PE; 0,4 kg/m2 CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 40mm CSN EN 13108-1
celkem tl. 440mm

TECHN. KONSTRUKCE V RYZE S. DO 0,5m (napi. u obruby):

- zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

- spodni podkladni vrstva ze SDa 0/32 tl. 200mmCSN 73 6126-1
zhutnénd na min. 45 MPa

- horni podkladni vrstva z PB 1 tl. 130mm

- infiltra¢ni postiik PI-E; 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltova podkladni vrstva ze ACP 16 S 50/70 tl. 70mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik PS-PE; 0,4 kg/m2 CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 40mm CSN EN 13108-1
celkem tl. 440mm



TECHN. POVRCHOVE OPRAVY ASF. KRYTU v sil. I1I/193 52:

- odfrézovani v tl. 50mm popf. odstranéni stavajici nezpevnéné vrstvy ze SD
- spojovaci postiik PS-E; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129 5
- obrusna vrstva ACO 11+ 50/70 v tl. 50mm (v¢. vyrovnavky cca 10mm); CSN EN 13108-1

Soucasti realizace stavby rekonstrukce vozovky bude provedeni zkouSek unosnosti
v urovni upravené plan¢ v poctu min. 9ks. Dle vysledku zméfeni unosnosti bude nasledné
rozhodnuto o dal§im postupu pii realizaci pfipadné sanace. NavrZzend sanace v PD je
v souladu s projedndnim se zastupcem spravce komunikace SUS PK. Lze predpokladat, ze
zeminy v urovni aktivni zoény budouci plané nové konstrukce budou hodnocené jako
namrzavé az nebezpecné namrzaveé, pii napojeni vodou nestabilni, rozbiidavé s vyraznym
poklesem pevnosti. Bude tedy nutné zeminy v zemni plani nahradit ¢i zlepsit. S ohledem na
uzky, s mnozstvim podzemich siti a v sousedstvi zastavény prostor rodinnymi domy se jako

V prostoru vozovky v celé délce trasy vozovky sil. I1I/193 52 v km 0,000 — 0,404 33
bude provedeno pretézeni plan€ o cca 0,4 m, zhutnéni paraplané a nahrazeni odtézené zeminy
vhodnym materidlem v celé mocnosti aktivni zony, tj. 0,4 m ( hutnéné ve 2 vrstvach o tl. 200
mm). Jako vhodny materidl je navrzena §térkodrt’ s pokud mozno plynulou kiivkou zrnitosti.

Dle doporuceni projektanta bude dodavatelem stavby pied zahdjenim stavebnich praci po
odstranéni stavajicich zemin na tiroven plané nové konstrukce vozovky provedeno posouzeni
unosnosti plané min v 9 mistech pomoci kruhové zatézové desky. Dale je projektantem
doporuceno v ptipad¢ nevyhovujici inosnosti v Grovni plané¢ provést odbér vzorku zeminy
v misté provadeéni zat€¢zové zkousky a provést: posouzeni vlastnosti zemin, zkouska Proctor
standard, stanoveni poméru tnosnosti CBR v¢. souhrnného vyhodnoceni vhodnosti pouziti
zemin v podlozi konstrukce od akreditované zkusebni laboratofe pisobi v oboru zkuSebnictvi
pozemnich komunikaci. Na zaklad¢ téchto vysledki lze ptipadné upfesnit navrh sanace
v aktivni zoné podlozi.

Nutny rozsah pripadné provadénych sanaci bude urcen aZ po obnaZeni vrstev na
plan a zméfeni unosnosti plané.

V misté vedeni stadvajiciho plynovodu STL v koridoru rekonstrukce vozovky nebude nad
plynovodem sanace podlozi provedena, piipadné bude provedena sanace podloZi v takové tl.,
aby bylo dodrZzeno zachovéni kryti plynovodu - nadlozi nad trubkou plynovodu v min. tl.
500mm. Tato podminka plati i u realizace sanace v misté kiiZeni s plynovodnimi piipojkami
popf. v misté provadéni nové konstrukce v kiizovatkéach s ostatnimi MK.

Podél silnicni obruby vsil. III/193 52 v Soukenické a Vaclavské ul. bude osazena
pfidlazba z betonové tvarovky rozm. 80/100/200, ktera bude osazena do betonového loze
soucasn¢ obrubou v¢. bocni opéry.

Stykova spara mezi novym krytem a stavajicim krytem bude zalita a ut€snéna flexibilni
asf. modifikovanou zalivkou pokladanou za tepla.

Na pléni pfed provadénim konstrukénich vrstev vozovky popi. v misté¢ parkovacicho
zalivu bude dosazen Edef,2 = 45 MPa.



F) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni vozovky sil. I11I/193 52 a ptilehlych zpevnénych ploch bude feSeno umisténim
novych uli¢nich bodovych vpusti s litinovou vtokovou mftizi 500/500 D400 popft. s fesenim
upravy stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou umistény na destové kanalizaci. Dale budou
doplnény uli¢ni vpusti do navazujicich komunikaci: ve vozovce sil. 11I/193 52 ul. Puclicka
bude navrzena jedna bodova vpust s miizi 500/500.

Vsechny nové umisténé vpusti v sil. I11/193 52 (s vyjimkou Gpravy a vymény miize u UV
21) budou v¢. souvisejicich praci na realizaci ptipojky k UV vykopovych praci, navrtavky a
osazeni vtokového prvku kanalizace atd. realizovany a financovany spravcem komunikaci sil.
III. t¥id tj. SUS PK.

Nové umisténé ulicni vpusti s vyjimkou UV 17 budou napojeny do stavajici kanalizacni
destové stoky. Dle vyjadieni spravce kanalizac¢ni sit¢ spol. CHVaK jsou tyto pivodné
jednotné stoky vedeny jiz pouze jako stoky destové, v soucasné dobé je v sil. 11I/193 52
vystavéna a zprovoznéna nova splaskova kanalizacni stoka (realizace stavby od r. 2003).
Uli¢ni vpust 17 bude napojena do stavajici jednotné stoky dn PVC 300 vedouci smérem do
Trnkovy ul. Tato vpust je navrzena ve shodném umisténi jako to mu jest u PD rekonstrukce
vC. shodného napojeni do splaskové kanalizace. napojeni této vpusti do stavajici destové
kanalizace neni mozné z divodu vedeni deStové kanalizace mi dosah této vpusti. Toto feSeni
bylo navrzeno jiz v PD rekonstrukce Trnkovy ul. vr. 2020 a bylo schvéaleno ze strany
provozovatele kanalizace spol. CHVaK.

Napojeni nové navrzenych vpusti do stavajici destové kanalizacni stoky bude provedeno
pomoci navrtavky otvoru DN 160 do betonové roury, vysazenim plastové odbocky - sedlova
¢ast s integrovanym kulovym kloubem DN/OD 160 vhodné k pfipojeni na betonové trubky
dle EN 1917 (plati pouze pro napojeni na betonovou rouru do pruméru dn 500. U napojeni
pripojky na stavajici destovou stoku — betonova kanalizace s vejCitym profilem bude napojeni
provedeno s provedenim otvoru jadrovym vrtadkem dn 160 a nasledn€ s pfimym napojenim
trubky z PVC, oblepenim spoje vhodnym lepidlem/tmelem ur¢. do vlhkého prostredi a
s obetonovanim spoje. Napojeni UV 17 bude provedeno do vysazen¢ PVC odbocky na
kanalizaci PVC dn 300. Napojeni UV 20 bude provedeno do stavajici ptipojky stavajici uliéni
vpusti, stykovy spoj bude oblepen vhodnym tmelem do vlhkého venkovniho prostfedi, spoj
bude obetonovan.

Nové vozovky jsou navrzeny s povrchovym odvodnénim destovych vod podél
pfevySenych chodnikovych obrub, v jejichz hrané¢ budou umistény nové vtokové miize
uli¢nich vpusti. Vpusti budou napojeny novymi piipojkami DN 150 SN 8 PVC pftes sifon do
destové kanalizace. Uli¢ni vpusti jsou navrZeny betonové se zapachovou uzavérkou, s
kalovym koSem na necistoty a s osazenym dilem pro vyusténi podélnych drenazi odvodnujici
zemni plan komunikaci, vyrovnavacim prstencem a se dnem. MfiZe uli¢nich vpusti rozm.
500/500 jsou navrzeny litinové se zdmkem se zatiZzenim na 40 tun.

V zemni plani vozovky v sil. I1I/193 52 bude umisténa podélnd drendz s vyusténim do
nov¢ navrzenych vpusti. Podélny trativod bude uloZen v nejnizSim misté zemni plané v hl.
ryhy cca 0,9m. Podélny trativod je navrzen plastové perforované, flexibilni trubky DN 150,
ktera bude uloZena na jilového (betonového) t€snéni a obsypana kamenivem fr. 16-32mm.

Soucasti stavby rekonstrukce sil. I1I/193 52 bude uprava 2ks ,,Sachtovpusti (UV 2a, 5a)
na stavajici destové kanalizaci. Uprava stavajicich ,,8achtovpusti bude zahrnovat vybouréani
Casti savajici Sachty v hl. od stavajici urovné miize cca 0,5-1m, zbyld ¢ast Sachty bude
sanovana s oCiSténim stavajicich stén tlakovou vodou + mechanické docisténi. Dale bude
provedena oprava lokalnich poruch ponechanych stén a nasledné bude provedena reprofilace
stén stavajici betonové konstrukce $achty vé&. natazeni spojovaciho mustku apod. Cast $achty
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v dl. odbourané Casti ptiivodni Sachty bude nové vystavéna s tl. stény 0,25m. Dostavba Sachty
bude provedena z monoltického betonu C 30/37 XF4 do bednéni. Svétlost Sachty bude
provedena s ohledem na stavajici Sachtu, avSak s min. rozmérem 600/600mm (s moznosti
pralezu do stoky). Betonova Sachta bude armovana z vazané ¢i svafované betonaiské ocelové
vyztuze: svisla vyztuz prim. 10mm ve vzd. 150mm, vodorovné timinky 6mm ve vzd.
200mm. Déle bude provedeno uchyceni propojovacich ocelovych kotev: bude provedeno
navrtani stavajici — ponechané betonové konstrukce Sachty, do navrtanych otvorti v hl. cca
100mm bude vsazena ocelova vyztuz 10mm a upevnéni v otvoru bude provedeno na
chemickou kotvu. Poklop Sachty bude feSen bud’ s osazenim ctvercového litino-betonového
ramu 785/785mm s moznosti osazeni lapace (koS zachycuji necistoty). Do ramu budou
vsazeny litinové kruhové 615mm miize D 400 s vtokovym ro§tem a lapag. Sachta s osazenim
poklopu kruhového 615mm bude umoziovat vstup do prilezné stoky.

Stavajici ulicni vpusti, které nebudou vyuzity jako uli¢ni vpusti budou opraveny
(sanovany) dle vySe popsaného postupu, budou ponechany jako Sachetni vstupy. Poklop
Sachty bude feSen s osazenim ctvercového litino-betonového ramu 785mm. Do ramu budou
vsazeny litinové kruhové 615mm miize D 400 bez vtokového rostu a lapace.

Stavajici — nepotfebné samostatné uli¢ni vpusti budou odstranény — vybourany, stdvajici
UV, které jsou vystavény pifimo nad kanaliza¢ni stokou a slouzi tedy téz, jako vstupni Sachty
budou ponechany s upravou zakryti viz ¢l. vyse.

Stavajici poklopy na Sachtach na nové splaskové kanalizaci v cca ose budouci vozovky
budou v ramci stavby zvysSeny/snizeny +/-10cm dle nového ndvrhu nivelety vozovky sil.
I11/193 52. Dle prizkumu jedné Sachty jsou mezi betonovym konusem Sachty a ramem
poklopu vyrovnavaci ,,prstynky ve vy$ce cca 20cm, aviak dle domluvy se zastupcem SUS
PK budou u vsech poklopti nové kanaliza¢ni stoky navrzeny samonivela¢ni poklopy bez
rémﬁ, které rovnéz zaruci piipadné snizeni vysky Sachty. Tyto Sachty bude financné¢ hradit
SUS PK.

PODMINKY REALIZACE OSAZENi ODVODNOVACICH PRVKU v¢&
KANALIZACNICH PRIPOJEK V BLIZKOSTI PZ:

Veskeré nové navrzené kanalizacni trubni systémy (pripojky UV, trativod) bude
min. vzd. 1,00m od stavajiciho plynového potrubi dle normy CSN 73 6105!

Pti soubéhu, kiizeni technické IS s PZ a pfi realizaci stavby spravce plynovodniho
potrubi poZaduje dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb.,
pfipadné dalsi piedpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou. Vzhledem k nejasnosti
hloubky vedeni stavajiciho plynovodniho fadu STL a jeho plynovodnich ptipojek nelze v této
chvili ur¢it presné vySky zafizeni plynovodniho potrubi popt. jeho pfipojek. Béhem stavby
bude v misté kiiZeni vySe uvedenych zafizeni postupovano tak, aby byly dodrzeny podminky
vy$e uvedenych norem CSN. V piipadé nemoznosti dodrzeni normovych odstupovych
vzdalenosti v misté kiizeni bude ptistoupeno k osazeni chranicky trubni drenéaze.

Kiizeni a soub&h kanalizace popt. spodni drendze s PZ musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2. Obrysy kanalizac¢nich, dren4dZnich Sachet, uli¢nich vpusti budou umistény
minimalng 500 mm od obrysu PZ. Uhel kfizeni PZ s kanaliza¢nim, drenaznim potrubim,
propustky bude 90°,nelze-li tento uhel v odiivod. ptipadech dodrzet, mize byt thel kiizeni
mensi, nejméné viak 60°.

Dojde - 1i ke kfiZeni kanalizacniho, dren4dZniho potrubi, propustkii s PZ v mensi
vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vSak 150 mm, opatii se ocelové PZ v misté kiizeni
trojnasobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a vyhovujici
jiskrové zkousce pro zkuSebni napéti 25kV.

Drenéz bude v misté kiizeni se stavajicim PZ umisténa v chrani¢ce pfesahujici PZ 1m



na kazdou stranu.

- Vzdélenost pfi kiiZzeni obrysu PZ od obrysu chrani¢ky drenaze bude min.150 mm.

- Chranicka drenaze bude z materialu o shodné zivotnosti jako drenazni potrubi.

- Potrubi drenaze bude v chrani¢ce vystfedéno pomoci distanénich prvkda.

- Cela chréani¢ky na drenazi budou utdsnéna pomoci pryzovych tsnicich manzet.

- V samotné chranicce, tak ve vzdalenosti min.Im na ob¢€ strany od cel chrénicky
pozadujeme celistvé potrubi drenaze. (bez spoju)

- Pti kiizeni PZ z materidlu OCEL bude na ndklady GasNet s.r.o. provedena
diagnostika stavu potrubi (bude upiesnéno na misté stavby).

- Uhel kiiZeni PZ s drenaznim potrubim bude 90°nelze-li tento thel v odivod.
piipadech dodrzet, mize byt thel kiizeni mensi, nejméné vsak 60°.

G) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalii,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Trvalé¢ dopravni znacCeni bude provedeno v souladu se zdkonem 361/2000 Sb. a
s vyhlaskou 30/2001 Sb. v¢. jejich novelizacnich vyhlasek, TP 65 — Zasady pro dopravni
znageni na pozemnich komunikacich CSN 737010 a vzorovymi listy VL 6 — Vybaveni
pozemnich komunikaci: VL 6.1 - Svislé dopravni znacky a VL 6.2 — Vodorovné dopravni
znaCky. Podrobny rozpis a umisténi dopravniho znaceni (svislého i vodorovného) je soucasti
ptilohy situace trvalého dopravniho znaceni.

Osazeni novych dz v rdmci SO 101:

E 2b — 3 ks, 2x symbol smérové upraveni kiizovatky sil. I1I/193 52 s MK Soukenicka —
doplnéni stavajici dz P2 pted kiizovatkou v Soukenické a ve Vaclavské ul. a 1x symbol
ktizovatky u pfemisténé P 2 v Soukenické ul. pted kiizovatkou s Puclickou ul.

Piemisténi stdvajicich dz s osazenim na novém misté v rdmci SO 101:

P 2 -2 ks, ve Vaclavské ul. pred kiiz. s MK Soukenickou, v sil. [11/193 52 Soukenicka
pted kiiZzovatkou s Puclickou

IS 3¢ — v kiiz. sil. I11I/193 52 Soukenicka se sil. I11/193 52 Puclickd (smér Puclice)

E 2b — ve Véaclavské ul. pfed kiiz. s Trnkovou

Odstranéné stavajici dz (v€. pfemisténych) v ramci SO 101:
P 2 komplet se sloupkem — 2 ks

IS 3c (Puclice) komplet se sloupkem — 1 ks

E 2b pouze DZ — 3 ks

Nové svislé dopravni znaCeni nemusi byt v reflexni uprave. Dopravni znacky budou
osazeny na pozinkovaném sloupku primér 60mm pomoci upinek pro trvalé dz s ukon¢enim
sloupku plastovym vickem. Sloupek bude vsazen do hlinikové patky, kterd bude ukotvena
kotevnimi Srouby. V nezpevnénych mistech budou dopravni sloupky dopravnich znacek
usazeny do vybetonované patky hl. min. 500mm popf. lze vyuZit i prefabrikované betonové
patky. Hloubka ulozeni, vyskové a sitkové hodnoty osazeni dopravnich znacek jsou uvedeny
v TP 65 ¢€l. 8. Svislé dopravni znacky budou realizovany v zdkladnich rozmérech.

Absentujici vodorovné dopravni znaceni bude doplnéno novymi vodicimi pruhy V 4 v §.
0,125m z diivodu zajisténi vyssi bezpecnosti — zvyraznény vodici prvek pii okraji vozovky
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zejména v noc¢nich hodinach. V misté kifizeni vozovky sil. I1I/193 52 Soukenické / Véclavska
ul. s MK Soukenicka, Zizkova, Puclické a Jankovského bude VDZ provedeno: V 2b 8. 0,25m,
kadence pteruseni 1,5/1,5m.

DULEZITE: Vodorovné dopravni znageni bude provedeno bez predznadeni barvou. Po
vyzrani nove polozenych asf. krytt, tj. min. 1 mésic od pokladky krytu, bude proveden nasttik
bilym strukturovanym plastem. V rdmci navrhu a budouci realizace stavby je stavebnik mj.
upozornén: na nutnou technologickou pfestdvku mezi provedenim pokladky krytu a
provedenim néstiiku VDZ. Doba potfebnd pro vyzrani asf. smési krytu vozovky bude
zapoctena do celkové doby k provedeni stavby. Dostatecné vyzrani asfaltové smési bude
posouzeno firmou provadéjici nastiik VDZ, generalni dodavatel stavby bude nést plnou
zodpovédnost za provedeni VDZ s zivotnosti min. po dobu 5ti let (dle vyrobce je zivotnost
strukturovaného plastu az 10 let).

Z davodu zajisténi vyssi bezpecnosti v prijezdu kiizovatky
Soukenicka/Puclicka/Jankovského/MK Soukenicka (smér k ndm. T.G.M.) je pro rozhled ve
vyjezdu z Puclické ul. (sil. III/193 52) samostatné dopravni zrcadlo. Bude osazeno
v protilehlém prostoru MK Puclické ul. Smér odrazu zrcadla ve sméru do hlavni komunikace
sil. 1II/193 52 Soukenické ul. Navrzené dopravni zrcadlo bude obdélnikové, rozm. min.
800/1000 mm s optimalnim polomérem kiivosti odrazového zrcadla.

Osazeni zrcadla provede specializovana firma s idealnim nastavenim pro dané rozhledy
v sil. I1I/193 52 a v MK Soukenicka ul..

H) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vvstavby. pripadné udrzbu

Realizace rekonstrukce vozovky a pfilehlych chodnikli v useku sil. I1I/193 52 v ul.
Soukenick4 a Véclavskd od ZU — KU bude realizovéna za tiplné uzavirky s realizaci po
jednotlivych usecich — etapach 1. — 4. Délka jednotlivych usekii bude navrzena z diivodu
zajisténi dopravni obsluhy Gzemi s umoZznénim odstaveni vozidel rezidentll v uzaviené Casti
MK. Déle bude béhem uzavirky zajiStén prijezd nékladnich vozidel, pro né€z je nutné zajistit
prijezd do MK Soukenickd z diivodu umisténi provozovny firmy provadéjici zemni prace a
umisténi fotovoltaické elektrarny.

Béhem Uplné uzavirky MK ul. Soukenicka v 1. realiza¢ni etap¢ bude zajiStén prijezd
autobusii IDPK ve sméru na namésti T.G.M. a Puclické ul. Pii realizaci etapy 3 a 4 bude
umoznén vjezd a vyjezd ke gardZzovym stanim vzdy min. jednim sjezdem. Pii realizaci 1.
etapy bude kratkodobé¢ uplné uzaviena MK ul. Soukenickd ve sméru od ndmésti, pii realizaci
2. etapy bude kratkodobé uplné uzaviena MK ul. Jankovského a pfi realizaci 3. etapy bude
kratkodobé uplné uzaviena MK ul. Zizkova.

Realizace 4. etapy bude provadéna za uplné uzavirky dotené casti sil. II1/193 52
Viaclavska a s ¢astecnou uzavirkou ¢asti jizdniho pruhu sil. I11/193 46 Trnkova.

Realizace povrchové opravy krytu v MK Soukenicka v¢. pokladky novyh obrub,
realizace novostavby chodniku, realizace opravy krytu stavajiciho chodniku v¢. provedeni
piekopi pro UV a jejich pfipojky bude provadéna za castecné uzavirky vozovky
s ponechanim kyvadlového pojezdu v MK jednom jizdnim pruhu v min. §. 2,75m. Kyvadlovy
provoz bude zachovéan z diivodu slepé komunikace a z divodu nutného zajisténi vjezdu a
vyjezdu do firmy v konci MK.

Realizace opravy krytu a ostatnich praci za hranou vozovky sil. I1I/193 52 1ze provadét za
castené uzavirky vozovky s ponechanim kyvadlového pojezdu v jednom jizdnim pruhu
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v min. $. 3,5m popi. se zachovanim obousmérného provozu ve dvou jizdnich pruzich s min. S.
vozovky 5,50m.

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, kterd bude vybrana ve vybérovém fizeni
organizovaném ve formé vyzvy vice zdjemcim. Stavba bude realizovana jako celek v
realizacnich etapach z divodu umoznéni parkovani a pojezdu alespon v Casti sil. 11I/193 52 a
navazujicich MK. Stavba bude realizovana s umoznénim provozu v ul. Trnkova a v piilehlych
MK. Terminy budou upfesnény investorem podle moznosti zajisténi finan¢nich prostredk.
Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpoveédny za poSkozeni jakékoliv ¢asti stavby.

Predpoklad pozadavku na ptedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu je soucasti této stavby. Stavba rekonstrukce / opravy vozovky sil. I11/193
52 (SO 101) a MK Soukenické ul. v¢. realizace prilehlych chodnikli a zpevnénych ploch bude
po dokonceni zkolaudovana a ptreddna do uzivani.

Dle pozadavku starosty mésta Stafikov budou z realiza¢nich nékladt k provedeni stavby
odd¢€leny polozky tykajici se pokladky a dodavky betonové dlazby v chodnicich, sjezdech a
pfidruzenych zpevnénych ploch, polozky tykajici se upravy zatravnénych ploch v¢.
ohumusovani a polozky tykajici se osazeni vybranych svislych dopravnich znacek, které jsou
zahrnuty do realiza¢nich nakladi mésta Stanikov. Realizace vysSe uvedenych Cinnosti bude
probihat soucasné s realizaCnimi pracemi na celkové rekonstrukci, provedeni vyse uvedenych
¢innosti bude provadéno pracovniky, které urci mésto Stanikov, pravdépodobné pracovniky
technickych sluzeb mésta Statikov.

Ostatni podminky a pozadavky na postup vystavby jsou popsany v souhrnné technické
zpravé celkové PD.

I) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Stavajici destova kanalizace z DN 500 resp. vejcita stoka z betonovych rour 600/900
bude v ramci navrhu PD ponechana bez tpravy, pouze budou opraveny vstupy (dnesni UV)
viz €l. ad 4. Kanalizace B 600/900 je v pfevazné délce v hl. cca 2,0m (dle moznosti zaméteni
v Sachtach v Soukenické ul.) a kanalizace B 500 je v hloubce cca 1,5m (dle zaméteni vedvou
UV v MK Soukenické ul.). V useku destové kanalizace ve Vaclavské ul. se nepodafilo nalést
zadné Sachty, ve kterych vy bylo umozZnéno zmeéfit hloubku kanalizace. Dle projednéani se
zastupcem provozovatele deStové kanalizace (mésto Staiikov) je hloubka této kanalizace
konstantni v hl. cca 2m. S touto hloubkou bylo 1 uvazovano pii projektovani napojeni
jednotlivych UV. Vradmci vypracovani PD nebude provedena kamerova prohlidka
kanalizacnich stok s posouzenim stavu kanalizacnich rour. V pfipad€, Ze €ast kanalizacni
stoky bude pfi realizaci stavby shledana jako nevyhovujici — v havarijnim stavu, bude v ramci
stavby provedena rekonstrukce ve vymezené ¢asti stoky. Realiza¢ni ndklady na piipadnou
opravu havarijniho stavu bude hradit mésto Staiikov. Naklady na dodate¢nou opravu stoky by
v tomto pfipadé byly feSeny jako vicendklad stavby.

Nové verejné osvétleni MK neni soucasti navrhu stavby. Vozovka sil. II/193 52 a
vozovka v MK Soukenické + pfilehly dopravni prostor MK (soubézné chodniky atd.) jsou
osvétleny stavajicim vetfejnym osvétlenim. V sil. 11I/193 52 Soukenickd / Véaclavskd se
nachazi 7ks lamp VO se star§imi osvétlovacimi body, v MK Soukenicka se nachazi 2 ks lamp
VO se starSimi osvétlovacimi body. Napajeci kabel pro VO je ulozen v zemi. Stavajici
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osvétleni MK je nasvétleno starSimi osvétlovacimi body, jednd se o starSi modely
osvétlovacich bodu, které pravdépodobné jiz nespliuji pozadavky na normové osvétleni MK
v intravilanu obci.

Veskeré¢ zasahy do stavajici sit¢ VO je zhotovitel stavby povinen projednat se smluvnim
provozovatelem zajistujicim udrzbu VO ve Stankove.

V ptipadé zdsahu do stavajiciho silového vedeni napdjejictho VO pii vystavbé je nutné
dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Veskeré
montazni prace na VO musi byt provedeny odbornou firmou dle zdvaznych ustanoveni CSN,
bezpecnostnich predpist a dle platné legislativy tykajici se provadéni, udrzbu a provozovani
vysokonapétovych zafizeni. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni musi vykonavat
pracovnici s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a pti dodrzovéni viech ustanoveni této normy.

POZN: v ptipad¢€, Ze investor stavby — mésto Staitkov rozhodne o realizaci rekonstrukce
vetejného osvétleni v rozsahu ul. Soukenickd / Vaclavska popt. v MK Soukenické bude tato
rekonstrukce fesena jako samostatna stavba mimo tento navrh PD

J) Prehled provedenvch vypoctu a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prurezua

Neni soucasti stavby.

K) ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnvch komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba rekonstrukce mistnich komunikaci vozovek sil. 11I/193 46 a III/193 52 v¢.
navazujicich chodnikil pro pési podél téchto vozovek je navrzena jako bezbariérova dle vyhl.
398/2009 Sb. Navrhy bezbariérového feSeni v prevazné mife souvisi se stavebnim objektem
SO 102. PodéIné sklony komunikaci jsou navrzeny dle stavajici konfigurace terénu s dodrZeni
max. sklond dle CSN.

V Plzni dne 11/2022 Jan Miska

13



